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8. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) jako autor projektu wykonawczego:

»Przebudowa drogi gminnej 364519K - ul. Gorczanska w km 0+001.80 - 0+919.00 w granicy pasa
drogowego w miejscowosci Rabka - Zdroj”

zlokalizowanego:

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: 121112 4 Rabka Zdroj,
obreb: 0001 Rabka Zdroj, dziatki ewidencyjne nr: 1015, 994, 1000, 6058, 5625/5, 939, 1089

oSwiadczam
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z obowigzujacymi aktami prawnymi.

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16
Czerwiec 2023r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow nii podane przyktadowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych parametrach
technicznych, sposréd materialow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst z p6zn. zm.),
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 364519K -

ul. Gorczanska w km 0+001.80 - 0+919.00 w granicy pasa drogowego w miejscowosci Rabka - Zdroj.

Niniejszy projekt wykonawczy przedstawia przebudowe omawianego odcinka drogi gminnej w jednym

etapie.

Zakres robot dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Gorezanska polegajacej na:

1.2.

wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi gminnej,

wykonaniu krawedzi jezdni w postaci kraweznika betonowego,

wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni na przedmiotowym odcinku drogi gminnej,

wykonaniu utwardzonego pobocza,

wykonaniu krawedzi pobocza w postaci obrzeza betonowego,

wykonaniu nawierzchni pobocza z kruszywa skropionego emulsjg bitumiczng i drobnym grysem,

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,
dostosowaniu zjazdéw do normatywnych,
wykonanie systemu odwodnienia w sktad ktérego wchodza:

* kolektora deszczowego DN400mm i DN500mm,

* studni rewizyjnych,

* wpustow deszczowych,
wykonania umocnien skarp w formie plyt azurowych,
pracach rozbiorkowych,
regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej,

rekultywacja terenu

Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej

ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 121112 4 Rabka Zdrdj, obreb: 0001 Rabka Zdroj,
1015, 994, 1000, 6058, 5625/5, 939, 1089

1.3.

Inwestor:
Gmina Rabka Zdr6j, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka — Zdroj

wymienionych dzialkach

dziatki ewidencyjne nr:



1.4. Podstawa opracowania

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- Mapa w skali 1:500,

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

b) Rozporzadzenie ~ Ministrow  Komunikacji ~ oraz ~ Administracji ~ Gospodarki ~ Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych 1 mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529. z p6zn. zm.),

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903,
1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Rabka Zdr6j. Droga gminna ul. Gorczanska wiacza
si¢ do drogi gminnej al. Tysiaclecia. Istniejaca jezdnia bitumiczna na przebudowywanym odcinku posiada
szeroko$¢ okoto 3m Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej ul. Gorczanska znajduje si¢ dwadziescia
cztery zjazdy z prawej strony jezdni oraz dwadziescia jeden zjazdow z lewej strony jezdni. Wzdhuz lewej i
prawej krawedzi drogi gminnej istnieje pobocze o nawierzchni zwirowej o szerokosci od 0.75 do 1,2m.
Przedmiotowy odcinek ulicy odwadniany jest poprzez istniejaca zniszczona kanalizacje deszczowa o

zrdznicowanej $rednicy oraz powierzchniowo.

2.2.  Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrebie przebudowy w/w odcinka drogi gminnej uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢ jako

stromy o rzednych od okoto 512.8m n.p.m. do okoto 595.5m n.p.m.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace Sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ teletechniczna podziemna,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

- napowietrzna linia teletechniczna, napowietrzna linia elektroenergetyczna



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Powierzchnia terenu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej ul. Gorczanska w istniejgcym
pasie drogowym w miejscowosci Rabka Zdréj w km 0+001.80 — 0+919.00. Przebudowa drogi gminnej ma
na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego, warunkow ruchu pieszego, dostosowanie istniejagcych
zjazdow do parametrow technicznych, poprawe¢ odwodnienia drogi gminnej poprzez wykonanie kanatu
deszczowego. Przebudowa drogi gminnej ul. Gorczanska bedzie polega¢ na wykonaniu jezdni bitumicznej o
szerokosci 3.5m o0 pochyleniu jednostronnym 2%. Jezdnia z prawej strony ograniczona zostanie
kraweznikiem betonowym 20/30 na tawie fundamentowej z oparciem z betonu klasy C25/30. Kraweznik
bedzie odstonigty 6¢cm ponad jezdnig. Z lewej strony jezdnia zostanie ograniczona poboczem o szerokosci
0.75m umocnionym tluczniem kamiennym powierzchniowo utrwalone asfaltem i grysem kamiennym o
wym. 5-8mm. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano umocnione pobocze o szerokosci 1m o
nawierzchni z kostki betonowej o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Od strony zielencow i ogrodzen
krawedZz umocnionego pobocza wykonana zostanie w formie obrzeza betonowego 8/30 na tawie
fundamentowej z betonu klasy C16/20. Bocznym oparciem dla umocnionego pobocza begdzie stanowic
pobocze o szerokosci 0.25m. Wody opadowe z przebudowywanej jezdni, umocnionego prawostronnego
pobocza bgda odprowadzone za pomoca odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych w Kierunku
prawostronnego krawegznika betonowego. Nastepnie wody opadowe zgromadzone przy krawezniku zostang
wprowadzone do wpustow deszczowych wyposazonych w kosze stalowe na nieczystoSci | zostang
odprowadzone do projektowanego systemu odwadniajacego droge gminng tj. do kanalizacji deszczowe;.
Kolektor kanalizacji deszczowej zostanie wykonany z rur PP DN400 i DN500 i klasie sztywnosci SN8.
W ciggu kanalizacji deszczowej przewidziano budowe sSzesnastu studni rewizyjnych o $rednicy
DN 1500mm (SD1) i DN1000mm (SD2 — SD27) z wtazami klasy D400. Projektowana kanalizacja
deszczowa zostanie wiaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej - system odwadniajacy droge gminng.
Urzadzenia odwadniajagce droge gminng beda w stanie przeja¢ wody opadowe z przebudowywanego
odcinka drogi gminnej. Skarpy nasypu korpusu drogowego zostang umocnione ptytami azurowymi
40/60/10cm na podsypce cementowo — piaskowej wraz z wypelnieniem otworow ptyt podsypka cementowo
— piaskowa. Dla przebudowywanej drogi gminnej ulica Gorczanska zaprojektowano oznakowanie pionowe
oraz poziome odrgbnym opracowaniem. Tras¢ i niwelete jezdni i poboczy dopasowano do istniejacego
uksztattowania wysoko$ciowego. Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej miesci si¢ w granicach pasa

drogowego.



3.2.  Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostalo dowigzane wysokos$ciowo do sieci niwelacji panstwowej wg

uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.

3.3. Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania uktadu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwestycji

poprawione zostang warunki bezpieczenstwa niechronionego uczestnika ruchu.

3.4. Parametry techniczne drogi

Droga gminna
klasa drogi D
obciazenie 100 KN/ o$
predkos¢ projektowa 50 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szerokos$¢ pasa ruchu 1.75m
szerokos¢ umocnionego pobocza 1.0m
szerokos¢ pobocza 0.75m

3.5. Geometria pozioma

Projektowana o$ jezdni zostala zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac si¢ do
stanu istniejacego. Zatamania osi jezdni zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi
W Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych. Zastosowane promienie tukéw poziomych wynosza:
R-29m, R-50m, R-150m, R-100m, R-11m, R-20m, R-27m, R-20m, R-50m, R-19m, R-15m, R-100m,
R-300m, R-300m, R-50m, R-150m, R-60m, R-30m, R-300m, R-120m, R-500m, R-200m, R-30m, R-30m.

3.6. Geometria pionowa

Niwelete krawedzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do stanu
istniejgcego oraz tak aby wysoko$ciowo dopasowac ja do istniejacego zagospodarowania w tym istniejacych
zjazdoéw, bram, wejs¢. Zatamania niwelety zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych. Zastosowane pochylenia podtuzne ksztattujg sie w przedziale
Imim = 0.3% - imax = 12%.



3.7.  Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni — przekopy, poszerzenia:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 — 130MPa

40cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego)
CBR >20% - 80MPa,

- warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szer. 2,50 - 3,0 m (zawinigcie
60cm z kazdej strony) - geotkanina wytrzymalo$¢ na rozerwanie wzdluz /wszerz - 25kN/m /9,5kN/m,
wytrzymato$¢ na przebicie - 3,1kN

- istniejace podloze gruntowe po korytowaniu na wymagana glebokos$¢ — 35MPa

istniejace podloze gruntowe po wykonaniu korytowania doprowadzi¢ do wymaganego wtornego
modulu odksztalcenia E; rownego 35MPa

RAZEM: 72cm

Konstrukcja nawierzchni umocnionego pobocza:

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor szary,

3 cm - podsypka grysowa,

30 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym Cgos30— 120MPa

istniejace podloze gruntowe po wykonaniu korytowania doprowadzi¢ do wymaganego wtérnego

modulu odksztalcenia E; rownego S50MPa

RAZEM: 41cm

Konstrukcja pobocza:

20 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie wraz z utrwaleniem asfaltem i grysem kamiennym o wym. 5-8mm - 100MPa,

- istniejgce podloze gruntowe po korytowaniu na wymagana glebokos¢ — 50MPa

istniejace podloze gruntowe po wykonaniu Kkorytowania doprowadzi¢ do wymaganego wtornego

modulu odksztalcenia E; rownego 50MPa
RAZEM: 20cm




3.8.  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z przebudowywanej jezdni, umocnionego prawostronnego pobocza beda
odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych w kierunku prawostronnego
krawe¢znika betonowego. Nastepnie wody opadowe zgromadzone przy krawezniku zostang wprowadzone do
wpustow deszczowych wyposazonych w kosze stalowe na nieczystosci | zostang odprowadzone do
projektowanego systemu odwadniajacego droge gminng tj. do kanalizacji deszczowej. Kolektor kanalizacji
deszczowej zostanie wykonany z rur PP DN400 i PP DN500 i klasie sztywnosci SN8. W ciggu kanalizacji
deszczowej przewidziano budowe dwudziestu siedmiu studni rewizyjnych o srednicy DN 1500mm (SD1) i
DN1000mm (SD2 — SD27) z wtazami klasy D400. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wlaczona
do istniejacej kanalizacji deszczowej - system odwadniajacy droge gminng. Urzadzenia odwadniajace droge
gminng beda w stanie przeja¢ wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Kanalizacje
deszczowa zaprojektowano na glebokosci od 1.60m do 2.0m. Urzadzenia odwadniajace droge gminng

beda w stanie przeja¢ wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi gminnej.

Elementy odwodnienia sktadaja si¢ z:
e przykanaliki rura PP SN8 DN200
e kanalizacja deszczowa - rura PP SN8 DN400 i DN500
. wpustow deszczowe zelbetowe DN500 klasy D400 wyposazone w kosze stalowe na odpady

¢ studnie rewizyjne zelbetowe DN1500 i DN1000 wtaz klasy D400

Konieczny jest staly nadzoér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.

3.9. Projektowana Zielen

Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinno$cig oraz zielenig urzadzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywrdcona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drog
powinny charakteryzowa¢ si¢ wysoka odpornoscig na suszg¢, odpornosciag na mrdéz i zaleganie $niegu,
odpornos$cia na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowa¢ grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkow o
zr6znicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzeniagce si¢ udostgpniaja

tatwiejszy pobdr wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko ukorzenionym.

3.10. Zakres robét rozbiérkowych
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
— Rozbidrka nawierzchni bitumiczne;,

— Rozbidrka nawierzchni betonu,



— Rozbidrka elementow drogowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe),

— Rozbidrka elementow odwodnienia (kanat deszczowy o réznej $rednicy, korytka betonowe, wpusty
deszczowe),

— Demontaz oznakowania pionowego

— Demontaz wraz z odbudowa ogrodzen powstatych wyniku prowadzonych robot

Termin zakonczenia prac rozbiérkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczgcia prac budowlanych. Roboty

rozbidérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzgtu bedacego

wlasno$cig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robot, ktory ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbidrke elementow

betonowych mozna przeprowadza¢ przy pomocy sprz¢tu mechanicznego — miotow pneumatycznych z

wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robot rozbidrkowych, usuna¢ pozostatosci i oczyscic¢

teren. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce

uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbiorki stanowiag wlasnos¢ Wykonawcy. Oceny

przydatnosci materialu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej —
wykonanie jezdni, pobocza umocnionego oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub
swiadectwo zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dolaczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty budowlane i rzemie$lnicze
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Podczas prac remontowych nie wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

budowanego chodnika i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrgbie przebudowy drogi gminnej - wykonanie jezdni, pobocza
umocnionego oraz odwodnienia zostanie zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu

,Projekt tymczasowej organizacji ruchu”.



6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I ZDROWIA

LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi gminnej - wykonanie
jezdni, pobocza umocnionego oraz odwodnienia nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w
szczegllnosci zapewnienia dostgpu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze §rodkow tacznosci, doptywu $swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Przewidziane
roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki sgsiednie. W
trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska.
Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy chodnika nalezy odpowiednio
oznakowac 1 zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy o$wietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywac

zachowujac warunki BHP.

7. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej -
wykonanie jezdni, pobocza umocnionego oraz odwodnienia winny posiadaé stosowny atest, certyfikat lub
$wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopig
stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i1 rzemie$lnicze
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami 1 normami.
Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi
w zatacznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robot wyszczegolnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zmianami), jako
roboty stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych

w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:



- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz
wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad BHP przy robotach drogowych przez

stuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przej$¢ szkolenie

stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych,
szczegblnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen

- zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym

zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac
budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- prawidlowg organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajace]

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, o$wietlenie terenu, wydzielenie 1

oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i

mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu

cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.
z po6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28.03.1972r. (Dz.
U. Nr 13, poz. 93 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow bud. i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robot takich jak: bariery, $wiatla
ostrzegawcze, sygnalizacje $wietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwiazku z
wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zardéwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialoéw na
srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegac

przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie



urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodké6w ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

° dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw  ochrony indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie
YA przeznaczeniem,

° organizowaé, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

* dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

° zapewnil organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,

materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia

tego zagrozZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach poslugiwania si¢ tymi

srodkami.
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