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B. OŚWIADCZENIE 

 

Ja  niżej  podpisany 

Stosownie  do ustaleń  art.34 ust.3d  pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) jako  autor  projektu wykonawczego: 

 

„Przebudowa drogi gminnej 364519K - ul. Gorczańska w km 0+001.80 - 0+919.00 w granicy pasa 

drogowego w miejscowości Rabka - Zdrój” 

 zlokalizowanego:  

Województwo małopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: 121112_4 Rabka Zdrój,                       

obręb: 0001 Rabka Zdrój,  działki ewidencyjne nr: 1015,  994,  1000,  6058,  5625/5,  939,  1089 

 

oświadczam 

że  w/w  projekt  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz z obowiązującymi aktami prawnymi. 

BRANŻA PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY 

drogowa 

mgr inż.  

Piotr Kowalczyk  

nr ewid. 
MAP/0381/PWBD/15, 

MAP/BD/0074/16 

   

Czerwiec 2023r. 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach 

technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym 

zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst z późn. zm.), 

pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot inwestycji 

          Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 364519K -                          

ul. Gorczańska w km 0+001.80 - 0+919.00 w granicy pasa drogowego w miejscowości Rabka - Zdrój. 

Niniejszy projekt wykonawczy przedstawia przebudowę omawianego odcinka drogi gminnej w jednym 

etapie.  

 

Zakres robót dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Gorczańska polegającej na: 

- wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi gminnej,  

- wykonaniu krawędzi jezdni w postaci krawężnika betonowego, 

- wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni na przedmiotowym odcinku drogi gminnej, 

- wykonaniu utwardzonego pobocza, 

- wykonaniu krawędzi pobocza w postaci obrzeża betonowego, 

- wykonaniu nawierzchni pobocza z kruszywa skropionego emulsją bitumiczną i drobnym grysem, 

- wykonaniu oznakowania  pionowego i poziomego,  

-    dostosowaniu  zjazdów do normatywnych, 

-    wykonanie systemu odwodnienia w skład którego wchodzą: 

 kolektora deszczowego DN400mm i  DN500mm, 

 studni rewizyjnych, 

 wpustów deszczowych, 

- wykonania umocnień skarp w formie płyt ażurowych, 

- pracach rozbiórkowych, 

-      regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

-      rekultywacja terenu  

1.2. Lokalizacja  

            Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych: 

Jednostka ewidencyjna: 121112_4 Rabka Zdrój, obręb: 0001 Rabka Zdrój,  działki ewidencyjne nr:                 

1015,  994,  1000,  6058,  5625/5,  939,  1089 

 

1.3. Inwestor: 

     Gmina Rabka Zdrój,   ul. Parkowa 2,  34-700 Rabka – Zdrój 
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1.4. Podstawa opracowania 

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,  

- Mapa w skali 1:500, 

- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych 

b) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z późn. zm., 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529. z późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z późn. zm.), 

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 

1250, 1427, 1933 z późn. zm.) 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

            Teren objęty inwestycją leży na terenie gminy Rabka Zdrój. Droga gminna ul. Gorczańska włącza 

się do drogi gminnej al. Tysiąclecia. Istniejąca jezdnia bitumiczna na przebudowywanym odcinku posiada 

szerokość około 3m Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej ul. Gorczańska znajduje się dwadzieścia 

cztery zjazdy z prawej strony jezdni oraz dwadzieścia jeden zjazdów z lewej strony jezdni. Wzdłuż lewej i 

prawej krawędzi drogi gminnej istnieje pobocze o nawierzchni żwirowej o szerokości od 0.75 do 1,2m. 

Przedmiotowy odcinek ulicy odwadniany jest poprzez istniejącą zniszczona kanalizacje deszczową o 

zróżnicowanej średnicy oraz powierzchniowo.      

2.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu  

            W obrębie przebudowy w/w odcinka drogi gminnej ukształtowanie terenu charakteryzuje się  jako 

stromy o rzędnych  od około 512.8m  n.p.m. do około 595.5m  n.p.m. 

 

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu. 

       Na obszarze objętym opracowaniem  występują  następujące sieci uzbrojenia terenu. 

- kanalizacja sanitarna,  

- sieć wodociągowa, 

- sieć teletechniczna  podziemna, 

- sieć elektroenergetyczna  podziemna, 

- napowietrzna linia teletechniczna,   napowietrzna linia elektroenergetyczna  
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Powierzchnia terenu 

            Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej ul. Gorczańska w istniejącym 

pasie drogowym w miejscowości Rabka Zdrój w km 0+001.80 – 0+919.00. Przebudowa drogi gminnej ma 

na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, warunków ruchu pieszego, dostosowanie istniejących 

zjazdów do parametrów technicznych, poprawę odwodnienia drogi gminnej poprzez wykonanie kanału 

deszczowego. Przebudowa drogi gminnej ul. Gorczańska będzie polegać na wykonaniu jezdni bitumicznej o 

szerokości 3.5m o pochyleniu jednostronnym 2%. Jezdnia z prawej strony ograniczona zostanie 

krawężnikiem betonowym 20/30 na ławie fundamentowej z oparciem z betonu klasy C25/30. Krawężnik 

będzie odsłonięty 6cm ponad jezdnię.  Z lewej strony jezdnia zostanie ograniczona poboczem o szerokości 

0.75m umocnionym tłuczniem kamiennym powierzchniowo utrwalone asfaltem i grysem kamiennym o 

wym. 5-8mm. Wzdłuż prawej krawędzi jezdni zaprojektowano umocnione pobocze  o szerokości 1m o 

nawierzchni z kostki betonowej o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Od strony zieleńców i ogrodzeń 

krawędź umocnionego pobocza wykonana zostanie w formie obrzeża betonowego 8/30 na ławie 

fundamentowej z betonu klasy C16/20. Bocznym oparciem dla umocnionego pobocza będzie stanowić 

pobocze o szerokości 0.25m. Wody opadowe z przebudowywanej jezdni, umocnionego prawostronnego 

pobocza będą odprowadzone za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku 

prawostronnego krawężnika betonowego. Następnie wody opadowe zgromadzone przy krawężniku zostaną 

wprowadzone do wpustów deszczowych wyposażonych w kosze stalowe na nieczystości i zostaną 

odprowadzone do projektowanego systemu odwadniającego drogę gminną tj. do kanalizacji deszczowej. 

Kolektor kanalizacji deszczowej zostanie wykonany z rur PP DN400 i DN500  i klasie sztywności  SN8.               

W ciągu kanalizacji deszczowej przewidziano budowę szesnastu studni rewizyjnych o średnicy                            

DN 1500mm (SD1) i DN1000mm  (SD2 – SD27) z włazami klasy D400. Projektowana kanalizacja 

deszczowa zostanie włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej - system odwadniający drogę gminną. 

Urządzenia odwadniające drogę gminną  będą w stanie przejąć wody opadowe z przebudowywanego 

odcinka drogi gminnej. Skarpy nasypu korpusu drogowego zostaną umocnione płytami ażurowymi 

40/60/10cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wypełnieniem otworów płyt podsypką cementowo 

– piaskową. Dla przebudowywanej drogi gminnej ulica Gorczańska zaprojektowano oznakowanie pionowe 

oraz poziome odrębnym opracowaniem. Trasę i niweletę jezdni i poboczy dopasowano do istniejącego 

ukształtowania wysokościowego. Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej mieści się w granicach pasa 

drogowego.   
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3.2. Nawiązanie geodezyjne 

            Projektowane rozwiązanie zostało dowiązane wysokościowo do sieci niwelacji państwowej wg 

układu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w układzie „65”.  

 

3.3. Układ komunikacyjny 

            Nie zmienia się sposobu użytkowania układu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwestycji 

poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa niechronionego uczestnika ruchu. 

 

3.4. Parametry techniczne drogi 

 Droga gminna  

klasa drogi D 

obciążenie 100 KN / oś 

prędkość projektowa 50 km/h 

nawierzchnia bitumiczna 

kategoria ruchu KR2 

szerokość pasa ruchu 1.75m 

szerokość umocnionego pobocza 1.0m 

szerokość pobocza 0.75m 

 

3.5. Geometria pozioma 

            Projektowana oś jezdni została zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasować się do 

stanu istniejącego. Załamania osi jezdni zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi              

w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych. Zastosowane promienie łuków poziomych wynoszą:                 

R-29m, R-50m, R-150m, R-100m, R-11m,  R-20m,  R-27m,  R-20m,  R-50m,  R-19m,  R-15m,  R-100m,  

R-300m, R-300m, R-50m,  R-150m,  R-60m,  R-30m,  R-300m, R-120m, R-500m, R-200m, R-30m, R-30m. 

 

3.6. Geometria pionowa 

        Niweletę krawędzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasować ją do stanu 

istniejącego oraz tak aby wysokościowo dopasować ją do istniejącego zagospodarowania w tym istniejących 

zjazdów, bram, wejść. Załamania niwelety zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi w 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych. Zastosowane pochylenia podłużne kształtują się w przedziale 

imim = 0.3% -  imax = 12%.  
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3.7. Warstwy konstrukcyjne 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni – przekopy, poszerzenia: 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 

8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  z kruszywem C 90/3 – 130MPa   

40cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) 

CBR >20% - 80MPa, 

- warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 2,50 - 3,0 m (zawinięcie 

60cm z każdej strony) - geotkanina wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż /wszerz - 25kN/m /9,5kN/m, 

wytrzymałość na przebicie - 3,1kN 

- istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu na wymagana  głębokość – 35MPa 

istniejące podłoże gruntowe po wykonaniu korytowania doprowadzić do wymaganego wtórnego 

modułu odkształcenia E2 równego 35MPa 

RAZEM: 72cm 

Konstrukcja nawierzchni umocnionego pobocza: 

8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej – kolor szary, 

3 cm - podsypka grysowa,  

30 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/30 – 120MPa 

istniejące podłoże gruntowe po wykonaniu korytowania doprowadzić do wymaganego wtórnego 

modułu odkształcenia E2 równego 50MPa 

RAZEM: 41cm 

 

Konstrukcja pobocza: 

20 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowana 

mechanicznie wraz z utrwaleniem asfaltem i grysem kamiennym o wym. 5-8mm - 100MPa, 

- istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu na wymagana  głębokość – 50MPa 

istniejące podłoże gruntowe po wykonaniu korytowania doprowadzić do wymaganego wtórnego 

modułu odkształcenia E2 równego 50MPa 

RAZEM: 20cm 
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3.8. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

          Wody opadowe z przebudowywanej jezdni, umocnionego prawostronnego pobocza będą 

odprowadzone za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku prawostronnego 

krawężnika betonowego. Następnie wody opadowe zgromadzone przy krawężniku zostaną wprowadzone do 

wpustów deszczowych wyposażonych w kosze stalowe na nieczystości i zostaną odprowadzone do 

projektowanego systemu odwadniającego drogę gminną tj. do kanalizacji deszczowej. Kolektor kanalizacji 

deszczowej zostanie wykonany z rur PP DN400 i PP DN500  i klasie sztywności  SN8. W ciągu kanalizacji 

deszczowej przewidziano budowę dwudziestu siedmiu studni rewizyjnych o średnicy DN 1500mm (SD1) i 

DN1000mm  (SD2 – SD27) z włazami klasy D400. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona 

do istniejącej kanalizacji deszczowej - system odwadniający drogę gminną. Urządzenia odwadniające drogę 

gminną  będą w stanie przejąć wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Kanalizację 

deszczową zaprojektowano na głębokości od 1.60m do 2.0m. Urządzenia odwadniające drogę gminną 

będą w stanie przejąć wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi gminnej. 

 

Elementy odwodnienia  składają się z: 

 przykanaliki rura PP  SN8 DN200  

 kanalizacja deszczowa  - rura PP  SN8  DN400 i DN500 

 wpustów deszczowe żelbetowe DN500 klasy D400 wyposażone w kosze stalowe na odpady  

 studnie rewizyjne żelbetowe DN1500 i DN1000 właz klasy D400  

 

Konieczny jest stały nadzór nad stanem urządzeń i regularne usuwanie osadów i substancji flotujących. 

3.9. Projektowana Zieleń 

            Odsłonięcia powierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością oraz zielenią urządzoną w możliwie jak 

najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu 

prowadzonych prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa 

zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy dróg 

powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, odpornością na mróz i zaleganie śniegu, 

odpornością na zasolenie oraz powinny trwale stabilizować grunt. Dobrze jest tworzyć je z gatunków o 

zróżnicowanych systemach korzeniowych, dzięki temu rośliny głębiej korzeniące się udostępniają 

łatwiejszy pobór wody oraz składników pokarmowych roślinom płytko ukorzenionym. 

 

3.10. Zakres robót rozbiórkowych  

      Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, 

 Rozbiórka  nawierzchni betonu, 
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 Rozbiórka elementów drogowych (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe), 

 Rozbiórka elementów odwodnienia (kanał deszczowy o różnej średnicy, korytka betonowe, wpusty 

deszczowe), 

 Demontaż oznakowania pionowego 

 Demontaż wraz z odbudową ogrodzeń powstałych wyniku prowadzonych robót 

Termin zakończenia prac rozbiórkowych to 2 miesiące od czasu rozpoczęcia prac budowlanych. Roboty 

rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu sprzętu będącego 

własnością wykonawcy lub wynajętego do wykonania robót, który ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbiórkę elementów 

betonowych można przeprowadzać przy pomocy sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z 

wymiennymi ostrzami. Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić 

teren. Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce 

uzgodnione z Zamawiającym. Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny 

przydatności materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

   Wszystkie materiały użyte  przy pracach  budowlanych  związanych  z przebudową drogi gminnej  – 

wykonanie jezdni, pobocza umocnionego oraz odwodnienia winny  posiadać  stosowny  atest, certyfikat  lub  

świadectwo zgodności ( w pojęciu ustawy  Prawo Budowlane ) dopuszczających  ich  stosowanie.  Kopię  

stosownego  dokumentu  należy dołączyć   do dokumentacji  budowy . Roboty budowlane i rzemieślnicze 

powinny być wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Podczas prac remontowych nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

budowanego chodnika  i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami.   

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

  Rozwiązanie oznakowania w obrębie przebudowy drogi gminnej - wykonanie jezdni, pobocza 

umocnionego oraz odwodnienia zostanie zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu 

„Projekt tymczasowej organizacji ruchu”.        
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6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I ZDROWIA 

LUDZI 

 Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej - wykonanie 

jezdni, pobocza umocnionego oraz odwodnienia należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w 

szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, 

wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Przewidziane 

roboty ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych na działki sąsiednie.  W 

trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. 

Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy chodnika należy odpowiednio 

oznakować i zabezpieczyć wykopy. Teren budowy należy oświetlić. Wszystkie prace należy wykonywać 

zachowując warunki BHP. 

 

7. DANE KOŃCOWE 

  Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej - 

wykonanie jezdni, pobocza umocnionego oraz odwodnienia winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub 

świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię 

stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemieślnicze 

powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Przyjęte rozwiązania projektowe są zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi 

w załącznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu  przed ich 

wprowadzeniem do realizacji. 

 

8. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 W pobliżu terenu przedmiotowej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

9. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

  Do robót wyszczególnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zmianami), jako 

roboty stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących  

w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza się: 
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- Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m (ust.1,lit.a); 

- Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k); 

 

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

  Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad BHP przy robotach drogowych przez 

służby BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść szkolenie 

stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, 

szczególnie w zakresie: 

-  zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń 

-  zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

11. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas i wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac 

budowlanych. 

Należy tam zwrócić uwagę przede wszystkim na: 

-  ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 

- prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

- prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopów, oświetlenie terenu, wydzielenie i 

oznakowanie stref zagrożenia; 

-   rozmieszczenie sprzętu ratunkowego; 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poż., a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 

ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z późn. zm.) 
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- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.                   

z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych z dnia 28.03.1972r. (Dz. 

U. Nr 13, poz. 93  z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późn. zm.)  

Wykonawca prowadzący roboty  w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie 

wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsca robót takich jak: bariery, światła 

ostrzegawcze, sygnalizację świetlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku z 

wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania 

miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym  od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robót wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
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urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  Nieprzestrzeganie przepisów 

bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
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Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia. 

 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę.  Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 
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     TEMAT: 

 

Przebudowa drogi gminnej 364519K - ul. Gorczańska 

w km 0+001.80 - 0+919.00 w granicy pasa drogowego 

w miejscowości Rabka - Zdrój 
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II. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I 

ZAŚWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY 
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Gmina Rabka - Zdrój 
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