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W.Sz.Z:TZ-280-123/24

Wykonawcey
bioracy udzial w postepowaniu

dotyezy: przetargu nicograniczoncgo na dostawg aparatury medycznej z niezbednym wyposazeniem pomieszczen
na potrzeby Pracowni Endoskopii - Nr W.Sz.Z:TZ-280-123/24.

W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.
Zamawiajacy udzicla ponizszych odpowiedzi:

L. W zwigzku z udzialem w w/w postgpowaniu zwracamy si¢ = prosbq o wyznaczenie Jjednego terminu
obowigzkowej wizji lokalnej. dzigki czemu Zamawiajgcy uniknie wielokromego objasnienia wymagar
a Wykonawcy bedgq mogli zadaé pytania w ustawowym terminie co pozwoli na zakoriczenie post¢powania
bez zbednej zwloki? Proponowany przez nas termin to 21.11.2024 (czwartek) godz. 10.00.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyznacza termin wizji lokalnej w dniu 26.11.2024 r. o godz. 11:00
(wtorek) w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera przy ul. Sw. Jozefa 53-59
w Toruniu. Miejsce spotkania zainteresowanych Wykonawcow: Dzial Inwestycji, budynek administracji.
Osoba do kontaktu: Pawet Kopytek, tel.: (56) 679-30-10.

2. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
3% ceny ofertowej brutto, co spowoduje blokadg Srodkéw pienigznych lub linii kredytowej Wykonawcy przez
cafy okres wykonywania umaowy i bedzie niewqipliwie prowadzié do podwyzszenia ceny ofert Wykonawcow,
ktdrzy beda musieli skalkulowaé ryzyko.

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmniejszenie tej wartosci do wartosci 3% jako zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy?

Odpowiedz: Wyrazamy zgodg.

Zapis w rozdziale XIT pkt 1 SWZ otrzymuje tres¢:

1. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzysmiejsza, zobowigzany jest przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
ceny ofertowej brutto™.

Zapis w § 5 ust. 1 wzoru umowy (Zal. Nr 6a do SWZ) otrzymuje tresé:

. Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawea wniost, przed podpisaniem niniejszej Umowy, zabezpieczenie w wysokosci 3 % catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotg: .................. =zl
(slownie: .................... 00/100 zlotych).

Zamawiajgcy moze pokry¢ Srodkami :z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznosci, kiorych
dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami umowy, jako sposobu naprawienia szkody
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamdéwienia, w iym réwnie: zaplaty zastrzezonej
w umowie sumy (kary umownej).”
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3. Zamawiajgcy w opisie wykonania prac adaptacyjnych Zatgeznik Nr 3/12 pkt 8 wymaga opracowania projektu
oslon statych dla pomieszczen, w ktorych przewidziana jest praca ramion RTG typu C f(eyt.: |, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania nowych projektéw oston stabych dla pomieszczen, w kiorych przewidywane jest dostarczenie
nowych ramion RIG typu C"). Zwracamy szczegdlng uwage, e celu opracowania powyviszej dokumentacji osion
statych i wykonania prac, wykonawca musi bezwzglednie posiadaé jednoznaczng informacje dla jakiego typu
modelu  nowego ramienia C nalezy wykonaé opracowanie dokumentacji projektowej oston stafych.
W zwigzku z powyzszym, jezeli planowany jest zakup nowych ramion C powinny one stanowié czesé przedmiotu
zamowienia, aby byto mozliwym wykonanie opracowania projektu oston stalych oraz okreslenie mozliwych
terminow realizacji celem zlozenia oferty. Brak okreslenia aparatdw uniemozliwia wykonania projektu oslton
statych tym samym rozpoczecie prac.

Odpowiedz: Podtrzymujemy potrzebe opracowania projektu osfon stalych dla pomieszczen,
w ktorych przewidziana jest praca aparatu RTG typu C. Przewidziany do wykonywania pracy w tym
zaKresie jest aparat RTG z ramieniem C. model: Siemens Alpha Cios.

Opis podstawowych parametrow funkcjonalno-uzytkowych aparatu znajduje sie w zalaczonym pliku,
Ktory umieszczono w zbiorczym pliku ZIP, zawierajacym dokumentacje archiwalng dotyczyey
adaptowanych pomieszczen pod potrzeby Pracowni Endoskopii.

4. Zwracamy sig¢ = prosbg o udosigpnienie dla pomieszczen przewidzianych prac adaptacyjnych, istiejgeych
projektow w zakresie konstrukeji.

Odpowiedz: Posiadany projekt w zakresie konstrukcji dla pomieszezen przewidzianych prac
adaptacyjnych znajduje si¢ w zalaczonym pliku, ktéry umieszezono w zbiorczym pliku ZIP,
zawierajgcym dokumentacje archiwalng dotyczaea adaptowanych pomieszezen pod potrzeby
Pracowni Endoskopii. Projekt ten musi by¢ zweryfikowany pod wzgledem aktualnosci przed
wykonywaniem prac projektowych.

5. Zwracamy sie = prosha o udostgpnienie dla pomieszczen przewidzianych prac adaptacyjnych, istniejgeych
projekiow w zakresie, instalacji elektrycznej, wod-kan, wentylacji i gazéw medycznych dla pomieszczesn objetych
zakresem opracowania. Wnosimy o udostepnienie wyzej wymienionych projekiow.

Odpowiedz: Posiadane projekty w zakresie wod-kan, a takze rzut dachu, fundamentéw, przekroje.
projekt technologiczny dla pomieszczen objetych zakresem opracowania znajdujg sie w zalaczonych
plikach, ktore umieszczono w zbiorczym pliku ZIP, zawierajgcym dokumentacje archiwalng
dotyczyey adaptowanych pomieszezen pod potrzeby Pracowni Endoskopii. Projekty te muszg by¢
zweryfikowane pod wzgledem aktualnosci przed wykonywaniem prac projektowych.

6. Zwracamy si¢ z prosbq o dopuszczenie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia do 120 dni
w szczegolnosci w przypadku wystgpienia koniecznosci pozyskania pozwolenia na budowe lub uzgodnieniami
z organami adminisiracji zewngtrzngj (straz, sanepid), na ktdre terminy urzedowe Wykonawca nie ma wphywu.
Odpowiedz: Podtrzymujemy aktualnic okreslony max. termin wykonania przedmiotu zaméwienia tj.
nie dluzej niz 60 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy nie przewiduje dla planowanego
zakresu prac adaptacyjnych potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe.

Z powazanicm
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