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Dot. Wykonanie dokumentac;ji projektowy dla zadania pn. ,,Przebudowa mostu w m. Rosnowo”

Towarzystwo Koszalinskiej Kolei Waskotorowej (TKKW) zarzadca infrastruktury i przewoznik
liniil056 Koszalin-Bobolice na podstawie pisma nr 1286/07/2023 z dnia 3.07.2023 nie dysponuje
wystarczajgcy iloScig materiatéw do wydania uzgodnienia dla zakresu remontu obiektu mostowego
drogowo-kolejowego nad kanatem do elektrowni wodnej w miejscowosci Rosnowo. W celu
dokonania uzgodnienia konieczne jest przedstawienie konkretnych rozwigzan technicznych w
zakresie bezposredniego zblizenia do skrajni taboru kolejowego. Z rozméw prowadzonych z
Zarzadem Drég Powiatowych wynikato, ze chodnik ulokowany jest nad kolejowg czescig ustroju
nosnego a zakres pod elementami drogowymi miat zosta¢ objety opracowaniem. Po zapoznaniu z
EKSPERTYZA TECHNICZNA MOSTU W ROSNOWIE w zakresie czesci kolejowe] obiektu zasadne bedzie:
-Wykonaniu petnej naprawy betonu polegajacej na wykonaniu nowej otuliny pretéw betonowych
betonem natryskowym o nosnosci 1,5 MPa
-Wykonac¢ antykorozje pretéw zbrojenia, w przypadku ubytkéw korozyjnych ponad 20% nalezy
wykonaé¢ montaz dodatkowego zbrojenia wklejanego -

-Wykonanie nowej izolacji obiektu

Ponizej zarys warunkéw przystgpienia do prac w terenie kolejowym:

1. Wykonawca robét zobowigzany bedzie do uzgodnienia z Zarzadcy Infrastruktury Regulaminu
Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggdw, ktéry okresli zasady i termin ewentualnego
zamkniecia ruchu na linii kolejowe;.

2. W przypadku koniecznosci ograniczenia ruchu pociggéw ze wzgledu na prowadzone roboty
Wykonaweca poniesie koszty utraconych wptywow w zwigzku z zamknieciem linii kolejowe;j.

3. W przypadku uszkodzenia nawierzchni kolejowej w trakcie prac zostanie ona naprawiona na
koszt inwestora

4. Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela TKKW termin
przystgpienia do prac nalezy zgtosi¢ pisemnie na 14 dni przed ich rozpoczeciem. Nadzor jest
nadzorem odptatnym.

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac decyzje Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw, obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw

6. Wiascicielem terenu przylegtego do obiektu jest Gmina Manowo



7. Biezace utrzymanie oraz kapitalne remonty urzadzen nalezg do Inwestora lub jego nastepca -
uzytkownik i bedg wykonywane we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Prace nalezy
kazdorazowo uzgadniac z Zarzadcg Infrastruktury.

8. Po zakoniczeniu praci przed odbiorem ostatecznym inwestor zobowigzany jest do
sporzadzenia w jednym egzemplarzu dokumentacji geodezyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. ar. 17-21i
dostarczenia jej do Zarzadu Kolei ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin

9. Zarzad Kolei nie wyraza zgody na wjazd sprzetu na tor kolejowy, naprawg wszelkich
powstatych uszkodzen w trakcie wykonywania robdt zostanie obcigzony inwestor.

10. Kazdorazowe rozpoczecie pracy w odlegtosci od 4 do 20m od toru kolejowego nalezy zgtosnic
Kierownikowi Kolei pod numerem telefonu 601154937

11. Prace nalezy przeprowadzié zgodnie z zasadami bezpieczenstwa obowigzujgcymi w trakcie
wykonywania robdét budowlanych. Na linii kolejowej odbywa sie ruch pociggéw.

12. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty wydania. Uzgodnienie traci

Otrzymuje:

1. Wojewddzki Konserwator Zabytkow
2. Zarzad Drég Powiatowych
3. Gmina Manowo



