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Odpowiedź na zadane pytanie 

(wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) 
 
dotyczy inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – etapy: III i IV”. 
 

 Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), publikuje 

treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:  

Pytanie: 

Dzień dobry, Niestety udzielona przez Zamawiającego odpowiedź odnośnie terminów 

płatności wynagrodzenia i jej wysokości nie jest do końca jasna, stąd też kolejne pytanie 

od SIWZ: Czy z projektu umowy zdaniem Zamawiającego wynika, że płatność częściowa nie 

może być wyższa niż 42,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, czy 

50% wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy? Czy zapisy SIWZ przewidują tylko dwie 

płatności w całej realizacji umowy - 1 płatność częściową i 1 płatność końcową?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów zawartych w § 8. ust. 5 załącznika nr 7 do SWZ 

„Projektowane postanowienia umowy”, dotyczących wynagrodzenia oraz warunków 

płatności. Zmiana SWZ została zamieszczona na stronie postępowania. 

 

 

STAROSTA 
          - 
 Jacek Gross 
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