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 PER-FEKT
 Poznań

 PRZEDMIAR  ROBÓT    605-01-002

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJW MIEJSCOWOŚCIACH 
 KSAWERÓW - SOBÓTKA KOLONIA

 Lokalizacja:  OBR. SOBÓTKA KOLONIA, OBR. KSAWERÓW, GM. GRABÓW, 
 POW. ŁĘCZYCKI, WOJ. ŁÓDZKIE

 Inwestor:  GMINA GRABÓW
 UL. 1 MAJA 21, 99-150 GRABÓW

 Sporządzający:  "PER-FEKT" FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA JAKUB  
 DŁUŻEWSKI
 OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 27 LOK. 102, 60-681 POZNAŃ

 Przedmiar sporządził:  Jakub Dłużewski

 Data opracowania przedmiaru:  22-03-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIAJĄ 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I 
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO 
WYKONANIU ROBÓT

KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY 
MODYFIKOWANE I NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA
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 SPIS DZIAŁÓW

 PRZEDMIAR  ROBÓT    605-01-002

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJW MIEJSCOWOŚCIACH 
 KSAWERÓW - SOBÓTKA KOLONIA

 Lokalizacja:  OBR. SOBÓTKA KOLONIA, OBR. KSAWERÓW, GM. GRABÓW, 
 POW. ŁĘCZYCKI, WOJ. ŁÓDZKIE

 Zamawiający:  GMINA GRABÓW
 UL. 1 MAJA 21, 99-150 GRABÓW

PRZEDMIAR  605-01-002 Strona 1 22-03-2024
SYKAL-002886

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2 ROBOTY W ZAKRESIE ROWÓW DROGOWYCH - ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA 
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNO NAWIERZCHNIOWE - POSZERZENIE JEZDNI
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ISTNIEJĄCA JEZDNIA
5 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - POBOCZA, ZJAZDY INDYWIDUALNE
6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1 10 KNR  201-01-19-03-00 Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej  km 2,400
 

1 20 KNR  201-01-03-05-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o ø 1,00 - 2,0 m (obwód na wys. 1,3 m) wraz z 
karczowaniem, wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi, uporządkowaniem terenu  szt 16,000

 

1 30 KNR  201-01-03-06-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o ø do 2,00 - 3,0 m (obwód na wys. 1,3 m) wraz z 
karczowaniem, wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi, uporządkowaniem terenu  szt 7,000

 

1 40 KNR  201-01-03-07-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o ø do 3,00 - 4,0 m (obwód na wys. 1,3 m) wraz z 
karczowaniem, wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi, uporządkowaniem terenu  szt 2,000

 

1 50 KNR  231-08-03-01-00 Rozebranie nawierzchni asfaltowej  m² 132,000
 

 
2 ROBOTY W ZAKRESIE ROWÓW DROGOWYCH - ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA 

2 60 KNKB  001-02-33-05-00 Odtworzenie rowów trapezowych  w ciągu drogi, nachylenie skarp 1:1-1,5, szer w 
dnie 0,3-0,4m wraz z profilowaniem oraz obsiewem mieszanką traw dna oraz 
skarp(na 5 cm warstwie humusu) wraz załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na 
odkład Wykonawcy - odtworzenie istniejącego odwodnienia drogi  metr 4500,000

 

2 70 Kalk. własna Oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów drogwych w km 2+153 wraz z 
odtworzeniem skarp i dna cieków na wlocie i wylocie wraz z oczyszczeniem i 
uzupełnieniem ubytków betonowych przyczółków wlotu i wylotu. Rozbiórka, 
załadunek i wywyóz istniejących elementów przepustów z rur betonowych 600mm i 
okładzin kamiennych. Wymiana istniejących rur przewodowych przepustów 0+759 i 
2+123  na nowe rury betonowe 600mm wraz z przyczółkami wlotu i wylotu w formie 
scian prefabrykowanych KPED 03.95. wraz z  pełną konstrukcję nawierzchni 
analogicznie do konstrukcji poszerzenia jezdni.  kmpl 1,000

 

 
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNO NAWIERZCHNIOWE - POSZERZENIE JEZDNI

3 80 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne  m² 4604,000
 

3 90 KNR  231-01-11-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5,0MPa gr. 12 cm - pod 
poszerzenie  m² 4604,000

 

3 100 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grub. 15 cm - pod jezdnie m² 3626,000
 

3 110 KNR  231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 8 cm - pod 
jezdnie  m² 3116,000

 

3 120 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - pod jezdnie  m² 3116,000
 

3 130 KNR  231-03-10-01-00 Warstwa profilująco-wiążąca z betonu asfaltowego AC11W50/70 - gr.4cm, 
100kg/m2 - pod jezdnie  m² 2861,000

 

3 140 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie warstwy profilująco-wiążącej - pod jezdnie  m² 2861,000
 

3 150 KNR  231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - grub. 4cm, 100kg/m2 - pod 
jezdnie  m² 2606,000

 

3 160 KNR  911-01-01-02-00 Ułożenie geosiatki z poliwęglanu o wytrzymałości >= 120 kN/m na połączeniu istn. 
nawierzchni z poszerzeniem pod warstwa ścieralną nawierzchni  m² 4250,000
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4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ISTNIEJĄCA JEZDNIA

4 170 KNR  231-20-06-01-00 Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawcy  m² 8574,000

 

4 180 KNR  231-03-10-01-00 Warstwa profilująco-wiążąca z betonu asfaltowego AC11W50/70 - gr.4cm, 
100kg/m2 - pod jezdnie  m² 8574,000

 

4 190 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie warstwy profilująco-wiążącej - pod jezdnię  m² 8574,000
 

4 200 KNR  231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - grub. 4cm, 100kg/m2 - pod 
jezdnie  m² 8574,000

 

 
5 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - POBOCZA, ZJAZDY INDYWIDUALNE

5 210 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze  m² 4653,000
 

5 220 KNR  231-01-14-03-00 Pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego grub. 10 cm  m² 4653,000
 

 
6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

6 230 KNR  231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego  szt 6,000
 

6 240 02 Wymiana istniejącego oznakowania - słupki i tablice znaków drogowych  kmpl 1,000
 


