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I. Czesé opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego
1. Opis ogolny przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem Zamoéwienia jest ,,Konserwacja kaplicy cmentarnej” Kaplica rodu
Szalaya jest zlokalizowana na terenie tzw. starego cmentarza parafialnego wpisanego do
rejestru zabytkdw wojewddztwa matopolskiego pod nr [A-1062/M] z dnia 08-08-1996r.

PFU stanowi podstawe do przeprowadzenia postgpowania przetargowego na
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz
przeprowadzenie modernizacji tj. rob6t budowlanych remontu konserwatorskiego kaplicy
cmentarnej rodu Szalaya oraz wykonaniu ekspozycji muzealnej przy uwzglednieniu
pozwolenia nr 40/2024 na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkéw nieruchomych wydanego przez Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 12-06-2024r. znak: DNT-1.5142.94.2024.AP.

Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnien 1 pozwolen. Pelng odpowiedzialno$¢ za osiggnigcie
zaktadanych celéw przedsigwzigcia i osiggniecie parametréw gwarantowanych, spoczywa
na Wykonawcy. Zaméwienie jest wspolfinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu
Polski Lad.

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac zwigzanych z przeprowadzeniem
modernizacji i remontu konserwatorskiego kaplicy cmentarnej rodu Szalaya wraz z
wykonaniem ekspozycji muzealnej krypty grobowej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
Umowy oraz zrealizowac inwestycje i, jezeli bedzie to konieczne, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz odbidr wykonanych
rob6t przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wlasng odpowiedzialno$¢ - kosztéw i
ryzyka, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty,
obejmujacej wszelkie niezb¢dne prace przygotowawcze, zasadnicze i1 towarzyszace,
zarbwno do prowadzenia rob6t budowlanych — remontowych, konserwatorskich i
restauratorskich jak i przygotowania projektu do uzyskania w zalezno$ci do wymagan

prawa decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Przedstawione w niniejszym Programie opracowania maja charakter wylacznie
pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan oraz wykonania zadan
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia. Przedstawione w PFU wielko$ci 1 miary sg
parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkos$ci, zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu
zaméwienia jest przywrdcenie obiektu kaplicy cmentarnej rodu Szalaya w Szczawnicy do
stanu zgodnego z wytycznymi ochrony konserwatorskiej oraz zapewnienie dost¢pnosci

krypty grobowej rodu Szalaya do ekspozycji muzealne;j.

Szczegotowy zakres robot, zostanie okreslony w dokumentacji projektowej

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Zaméwienia

Zakres PFU, obejmuje opracowanie pelnej dokumentacji technicznej na
przeprowadzenie: ,,Konserwacji kaplicy cmentarnej” rodu Szalaya wraz z wykonaniem
ekspozycji muzealnej sarkofagébw w krypcie grobowej, celem przeprowadzenia
postepowania o udzielnie zamdéwienia publicznego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
zgodnie wymaganiami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2023r. poz. 1605, z p6zn. zm.)
Zakres zaméwienia — modernizacji kaplicy cmentarnej rodu Szalaya obejmuje:

» remont konserwatorski $cian wewngtrznych i zewnetrznych kaplicy,

» remont konserwatorski tynkow wewngtrznych i zewngtrznych kaplicy,

» remont konserwatorski posadzki kaplicy oraz krypty,

» remont konserwatorski muru ogrodzeniowego oraz schodéw wejsciowych do
kaplicy,
remont konserwatorski pokrycia dachowego oraz krzyza wienczacego budynek,
remont konserwatorski ganku przed wejsciem do kaplicy,
remont konserwatorski portalu wejsciowego do kaplicy,

remont konserwatorski drzwi wejsciowych do kaplicy,

YV V. V V V

prace konserwatorskie, restauratorskie oraz renowacyjne olftarza w kaplicy oraz
obrazu ottarzowego,

» prace konserwatorskie, restauratorskie oraz renowacyjne tablic pamigtkowych,
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» prace konserwatorskie, restauratorskie oraz renowacyjne kraty w oknie do krypty,
oraz drzwi do krypty,

» prace konserwatorskie, restauratorskie oraz renowacyjne wyposazenia ruchomego

kaplicy tj. lichtarzy, kropielnicy, lampki wiecznej, kinkietéw, Swiecznikow,

prace konserwatorskie, restauratorskie oraz renowacyjne sarkofagéw,

przebudowa wejscia, schodéw do krypty,

przebudowa wylotéw rur spustowych z potaci dachowych,

przebudowa krypty oraz wykonanie ekspozycji sarkofagéw,

YV V. V V V

wykonanie przylacza elektrycznego do kaplicy oraz wykonanie instalacji

elektrycznej oswietleniowej ekspozycyjnej kaplicy 1 krypty,

A\

wyposazenie kaplicy w nowe tawki oraz pulpit — ambonke,

A\

wykonaniu petnej dokumentacji konserwatorskiej,

Charakterystyka istniejacego budynku kaplicy:

Kaplica ufundowana zostata przez J6zefa Szalaya — zalozyciela uzdrowiska. Kaplica
p.-w. Zmartwychwstania Panskiego. Poswigcona 28 wrze$nia 1870 roku przez Kks.
Wojciecha Grzegorzka - dziekana tackiego w asyscie ks. Jakuba Przybysia. Czas
powstania kaplicy nie jest znany ale przyjmuje si¢, iz powstata w latach 1860r — 1870r. W
kaplicy mozna byto odprawia¢ msze S$wigte. Z analizy materiatéw archiwalnych
,»-Lestament Jozefa Szalaya" - opr. przez Jolante Jarockg-Bienie w roku 1991, wynika, iz
matka Jozefa Szalaya zmarta w roku 1855 1 zostala pochowana w juz istniejacym na
cmentarzu grobowcu rodzinnym. Mozna przypuszcza¢, iz krypta grobowa rodziny
Szalayow mogta juz istnie¢ w 1855r. Dopiero w latach 1860-1870 zostata wybudowana
kaplica na istniejagcym grobowcu. Nad wejsciem do kaplicy byla umieszczona zeliwna
tablica ozdobna w motyw roslinny w rogach, ujeta w forme¢ ramy z napisem. Obecnie
tablica zostala zdemontowana. Nie jest znane miejsce jej przechowywania. W srodku
znajdowaly si¢: krypta grobowa ze szczatkami czlonkéw rodziny Szalayow oraz stynnego
fotografa, portrecisty i malarza Awita Szuberta, zmartego w 1919 roku, ottarz z obrazem
Chrystusa Zmartwychwstalego, kartusz herbowy Szalayéw w lunecie sklepienia oraz
tablica epitafijna. W krypcie pod kaplicy byli chowani cztonkowie rodziny Szalayow.
Jozef Szalay zmart 11 maja 1876 roku. Zostal pochowany w trumnie metalowej, ktora
jeszcze za zycia sprowadzit do Szczawnicy. W krypcie odkryto trzynascie cynowych,
dekorowanych trumien. Badania stratygraficzne przeprowadzone w roku 2010 nie

potwierdzily istnienia warstw polichromii na Scianach zewngtrznych i wewnetrznych ale
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potwierdzily istnienie w przesztosci réznorakich prac remontowych, ktére mogly
doprowadzi¢ do zniszczenia warstw malarskich. Badania konserwatorskie przeprowadzone
w okresie luty - maj 2010 r. pozwolity niewatpliwie rzuci¢ nowe $wiatto na dzieje
kompleksu cmentarnego, jego charakter i obecny stan zachowania.

Przeprowadzone badania ukazaly duza liczb¢ warstw stratygraficznych, zwtaszcza na
$cianach zewngtrznych budynku. Ich charakter oraz technologia wykonania $wiadczy o tym,
ze realizowano czgste remonty, a raczej naprawy, czesciowo o charakterze doraznym. Z
informacji ustnych pozyskanych od jednego z mieszkancéw wynika, iz tynki zewn¢trzne
kaplicy zostaty catkowicie skute w lata 80-tych XX wieku tak jak na wielu kapliczkach
szczawnickich. W czasie badan nie odnaleziono na S$cianach wewnetrznych, jak 1
zewnetrznych kaplicy dekoracji malarskich.

Ostatni pochéwek w krypcie grobowej mial miejsce w 1936r. kiedy to pochowano
Czestawe Szalay, zon¢ wnuka samego J6zefa Szalaya. W XX wieku budynek kaplicy, jak
1 caly zespdl cmentarny stopniowo zaczely ulega¢ destrukcji 1 zniszczeniom. a dorazne
remonty nie poprawialy sytuacji. Pierwszg warstwg wewnatrz budynku, bezposrednio na watku
kamiennym, jest tynk wapienno-piaskowy z kolorem szaro-brgzowym oraz odpowiednio tynk
wapienno-piaskowy z kolorem jasno-bragzowym na zewnatrz. W takiej to kolorystyce
musiaty by¢ utrzymane $ciany kaplicy tuz po jej zbudowaniu. W roku 1978 wyposazono
kaplice w instalacje elektryczng i kaplica zostala pokryta warstwa malarskg koloru
r6zowego. Nastepnie w 1983r. pomalowano $ciany na kolor ciemno-z6étty, a sklepienie na
biato. Ostatnia warstwa jest koloru jasnozottego, ale tylko w formie pasa o wysokosci okoto
jednego metra nad wowczas istniejacg boazerig. Zewnetrzne Sciany kaplicy remontowano
- malowano w latach 1983 oraz w roku 1996 albo po 1996, a takze ostatni raz w 2017r. w
kolorystyce z6tcieni. Warstwy malarskie wykonywano na cienszych i grubszych zatarciach
cementowo-piaskowych z bialtymi gzymsowaniami. Ponadto na S$cianach umieszczono
kamienne tablice pamiatkowe, w 1996r oraz w 2002r. Ta ostatnia, na narozu budynku
kaplicy, odstonig¢ta byla przez konsula wegierskiego. Uroczysto$¢ ta miala miejsce
11.05.2002r. Odprawiono wtedy w kaplicy msze $wigta. Na $cianie potudniowo-zachodniej
wmurowana zostala wowczas tablica z rézowego marmuru, upamig¢tniajgca XV rocznice
odzyskania niepodlegtosci. Zostata ona jednak przeniesiona do ko$ciota parafialnego p.w. $w.

Wojciecha w Szczawnicy.
Drzwi wejsciowe do kaplicy wykonane zostaty jako nowe, w ktérych wykorzystano
oryginalne zawiasy 1 zamek, nawiazujace do drzwi pierwotnych w kolorze drewna, lekko

bejcowane z zainstalowang szyba piaskowang, mleczng w goérnej czg¢sci na wysokosci
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1/3. Obecna krata metalowa, zamykana na kidédke. zostata zalozona w 1978r. Zadaszenie
przed wejsciem do kaplicy, posiada od spodu podbicie za pomoca desek sosnowych
pomalowanych na kolor biaty. Kolumny zeliwne wraz z rozpi¢ta migdzy nimi balustrada,
pochodza z czaséw budowy kaplicy, nast¢pnie zostaly pomalowane kolorem szarym,
podczas remontu konserwatorskiego w 2017 roku. Dach kaplicy wykonany z blachy
tytan-cynk, zostal catkowicie zmieniony w trakcie remontu konserwatorskiego w 2017r. -
wymieniono tez wéwczas konstrukcje dachu ze wzgledu na zty stan zachowania.

Krypta grobowa rodziny Szalayow, byta do kwietnia 2010r. zamurowana, bez mozliwosci
dostgpu przez okres okoto 27 lat. Zamurowanie wejscia do krypty nastgpito w 1984 lub
po 1984 roku, prawdopodobnie z inicjatywy dwczesnego proboszcza Stanistawa Wacha.
Byto to spowodowane ciaglym dewastowaniem wnetrza krypty i cynowych trumien w
niej si¢ znajdujacych, przez osoby postronne, albowiem prowadzily do niej metalowe
drzwi - wejscie z boku krypty, ktére byly otwarte. Drzwi zamurowano, zalozono nowy
tynk. Wczesniejsza warstwa tynku, wystepujaca szczatkowo na $cianach wewnetrznych
krypty pochodzi najprawdopodobniej z okresu sprzed 1855- 1870r. Ponadto na S$cianach
zewnetrznych wystepuje tynk z okresu juz XX wieku oraz na nim z okresu 1984 lub
po 1984roku. Krypta grobowa byta wielokrotnie pladrowana, dokonywano zniszczen,
szukajac kosztownosci, z ktérymi mogli by¢ pochowani zmarli.

7 przekazéw wiadomo, ze sam Jézef Szalay byl pochowany w mundurze i z szablg u
boku. Sposréd wszystkich trumien mozemy wyodrgbni¢ jedng do$¢ szczegdlng, o
numerze inwentaryzacyjnym 7. Nie mozna wykluczy¢ faktu, ze wtasnie w niej ztozono
szczatki samego Jozefa Szalaya. Bardzo istotnym czynnikiem, ktéry doprowadzit do
duzych uszkodzen zaréwno budynku, krypty grobowej, a takze terenu samego cmentarza
byta woda. Ot6z w roku 1983, a doktadnie dnia 19 czerwca miato miejsce ,,oberwanie
chmury.” Wezbrana z opadéw i potokéw woda ptyneta ulica Zdrojowa w dol, niszczac
wszystko po drodze, dotarta do cmentarza, ktérego mur pod jej naporem rungt, wdarla si¢
na jego teren, zalewajac m.in. catkowicie krypte¢ grobowa. Zniszczenia musialy by¢ duze
i prawdopodobnie wtedy zdecydowano o zamurowaniu wejscia do krypty. Po usunigciu
zamurowania w kwietniu 2010r. wykonano wstepng inwentaryzacj¢ trumien - sarkofagdéw
wraz ze znajdujacymi sic w nich szczatkami. Trumny metalowe po inwentaryzacji zostaty
przeniesione do kaplicy cmentarnej na nowym cmentarzu w Szczawnicy, wraz z
wydobytymi z ich wnetrza szczatkami, ktére po opisaniu umieszczono w oznaczonych,
specjalnych workach foliowych. Szczatki zmartych z rodziny J6zefa Szalaya ztozono w

dwoéch prostych sosnowych trumnach. Tam beda spoczywa¢ az do zakohczenia
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kompleksowych prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych na starym cmentarzu.
Ottarz w kaplicy cmentarnej, umieszczony na jej $cianie péinocno-zachodniej posiada
strukture architektoniczna oraz snycerke wykonang odpowiednio z drewna sosnowego i
lipowego. Badania konserwatorskie wykazaty pierwotna dekoracj¢, dos¢ charakterystyczng dla
okresu jego powstania, czyli mazerowanie (nasladownictwo stojoéw drewna) catosci struktury
architektonicznej. Na bardzo cienkiej zaprawie kredowo-klejowej znajduje si¢ warstwa o
kolorze ugru a na niej ciemnym bragzem zaznaczono zdecydowanie stoje drewna.
Dekoracja snycerska ottarza byta pierwotnie zlocona na poler oraz srebrzona na poler
wraz z laserunkami olejno-zywicznymi w kolorze zieleni - w zwienczeniu ottarza na herbie
rodzinnym Szalayéw. W ottarzu umieszczony jest obraz malowany olejno na piétnie
,,Chrystus Zmartwychwstaty”. Po wstepnym rozpoznaniu konserwatorskim nie stwierdzono
przemalowan warstwy malarskiej pierwotnej oraz nie odnaleziono takze sygnatury autora.
Sam ottarz wraz z obrazem musiat powsta¢ w okresie 1860-1870r. Nast¢pnie zostat on
przemalowany kolorem szaro-biatym olejnym - na calosci struktury, a kolorem jasno-
kremowym olejnym na cokotach i trzonach kolumn oftarzowych. Tto herbu w zwienczeniu
przemalowano na kolor jasno-czerwony. Ta warstwa musi pochodzi¢ juz z XX w. Kolejng
warstwa, ostatnig, pochodzaca z roku 1984 jest kolor olejny bialy na strukturze ottarza oraz
kolor olejny niebieski na bramkach, zwienczeniu oraz na antepedium. Wéwczas elementy
ztocone i srebrzone oraz czeg$¢ struktury zostaly pokryte brazem poztotniczym (w przypadku
srebrzen uzyto takze aluminium wraz z zielonym laserunkiem olejno-zywicznym). Ponadto
wymalowano dekoracje roslinng w partii antepedium. Wnetrze tabernakulum posiada
pierwszy kolor ciemno-bi¢kitny a potem zostal on w 1984r, pokryty warstwa brazu
poztotniczego Prawdopodobnie do oftarza nalezy komplet czterech drewnianych lichtarzy.
Obecnie pokryte sg kolorem bialym olejnym, oraz bragzem poziotniczym z roku 1984.
Pierwsza warstwa, lezy bezposrednio na drewnie jest c¢ze$¢ pochodzaca
najprawdopodobniej z lat 1860-1870. Lampka nad wejsciem do kaplicy, kontakt,
wiaczniki pochodza z roku 1978, kiedy to wyposazono kaplice w o$wietlenie elektryczne.
Codo posadzki w kaplicy to jest ona wykonana z ptyt kamiennych, podobne jest wytozenie
tarasu 1 schodéw. Sam jednak chodnik prowadzacy do kaplicy jest prawdopodobnie
wykonany w latach 80-tych XX w.

W 2010 zespét konserwatoréw pod kierunkiem mgr Janusza Czopa przeprowadzit
prace badawcze wykonujagc 80 sond, (odkrywek ziemnych) na terenie catego zatozenia
cmentarnego. Wstepnie rozpoznano i okreslono stan zachowania i zakres zniszczenia

elementéw kamiennych na rok 2010. Okreslono tez wowczas stan zachowania budynku
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kaplicy cmentarnej oraz oftarza znajdujacego si¢ w jej wnetrzu. Wykonano odkrywki
stratygraficzne w celu ustalenia wystepowania warstw, na zewnetrznych 1 wewnetrznych
(sklepieniu) $cianach kaplicy cmentarnej, na stropie zadaszenia nad wej$ciem do kaplicy, na
metalowych  kolumnach podtrzymujacych zadaszenie, na drzwiach drewnianych
prowadzacych do kaplicy, na jednej ze $cian tarasu przed kaplica - wykonano 70 odkrywek
w formie pasowej. Wykonano odkrywki stratygraficzne w celu ustalenia wyst¢powania
warstw, na strukturze ottarza w kaplicy cmentarnej - z przewidzianych 10 odkrywek
wykonano ostatecznie 28 w formie pasowe;j.

Woéweczas tez dokonano rozbiérki muru zastaniajacego otwdr wejsciowy do wnetrza
krypty grobowej, co tez pozwolito na przebadanie wnetrz krypty. Badanie krypty dato
mozliwos¢ okreslenia stanu technicznego S$cian oraz sklepienia. Zesp6t dokonat
inwentaryzacji ilosci metalowych trumien, w liczbie trzynastu, ich zawartosci i wstgpnie
okreslono ich stan zachowania oraz zakres zniszczen. Zostaly przygotowane trumny
drewniane, w ktérych zatozono szczatki zmartych i zostaly one umieszczone w kaplicy
cmentarnej na nowym cmentarzu w Szczawnicy. Wykonano ekspertyze stanu zachowania
muréw kaplicy cmentarnej oraz jej krypty grobowej pod katem oceny stabilnosci konstrukcji,
zawilgocenia itp. Wykonano inwentaryzacj¢ rysunkowg stanu zachowania zalozenia
cmentarnego oraz (schematéw rysunkowych) - rozmieszczenia sond (odkrywek ziemnych)
oraz odkrywek stratygraficznych. Sfotografowano i wykonano opisy kazdej z sond
(odkrywek ziemnych) oraz odkrywek stratygraficznych.

Dotychczasowe rozpoznanie obiektu, pozwolito na sformutowanie kompleksowego programu
prac konserwatorskich a takze wykonanie prac remontowych budynku kaplicy cmentarne;j
w 2017 roku w zakresie remontu dachu, izolacji fundamentéw, remontu
konserwatorskiego chodnika i podestu przed gtéwnym wejsciem oraz w zakresie
odprowadzenia wod opadowych.
Przedmiotowy budynek kaplicy cmentarnej rodu Szalaya wraz z terenem starego
cmentarza jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa matopolskiego pod nr
[A-1062/M] z dnia 08.08.1996r.
Parametry powierzchniowo-kubaturowe kaplicy:

» powierzchnia zabudowy [m?]: ok. 36,30

» powierzchnia uzytkowa [m?]: ok. 29,16

» powierzchnia catkowita [m?]: ok. 36,30

o kubatura [m?]: ok. 381,15

* ilos¢ kondygnacji: 2

PFU Strona 9



Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.: , KONSERWACJA KAPLICY CMENTARNE],,

* wysoko$¢ budynku [m]: ok. 10,50
* dlugos¢ budynku [m]: ok. 6,60
* szeroko$¢ budynku [m]: ok. 5,50

Opis stanu technicznego budynku:

KAPLICA - budynek murowany, na rzucie prostokata, otynkowany z zewnatrz i
wewnatrz, malowany, kryty blacha, nad wejsciem do kaplicy zadaszenie, takze kryte
blachg, oparte na kolumnach zeliwnych, ozdobnych pomiedzy ktérymi metalowa
ozdobna, balustrada. W $rodku ottarz drewniany, polichromowany ztocony, z obrazem na
ptétnie malowanym olejno, z czterema lichtarzami drewnianymi polichromowanymi,
ztoconymi, trzy zeliwne S$wieczniki, klamka kuta, kinkiety metalowe itp. Tablice
pamiatkowe. chrzcielnica, kamienne. Drzwi wejsciowe drewniane polichromowane,
przeszklone. Pod budynkiem kaplicy - krypta grobowa o S$cianach cze$ciowo
otynkowanych, niemalowanych, wewnatrz krypty metalowe trumny-sarkofagi (obecnie
przeniesione), cynowe w liczbie 13. Budynek kaplicy usytuowany jest w pdtnocno-
zachodniej czgsci cmentarza. CzeSciowo potozony jest juz na placu przylegajacym do
terenu cmentarza. Zbudowany jest z lamanego piaskowca na zaprawie wapienno-
piaskowej. W niektérych fragmentach muru wystepuje takze cegta np. we wnece w
szczycie kaplicy, w zewnetrznych obramieniach okien. Obecny narzut tynkowy zaréwno
w srodka jak i na zewnatrz posiada grubos¢ od 6 do nawet 10 cm. Budynek nakryty jest
trzyspadowym dachem z naczétkiem z okienkiem, zwienczonym metalowym krzyzem.
Wejscie do kaplicy chronione jest bankiem - zadaszeniem, podpartym na ozdobnych
metalowych kolumienkach w liczbie czterech, pomigedzy ktérymi rozposciera si¢ kuta
niewysoka balustrada. Zaréwno dach kaplicy jak i daszek ganku pokryte sa blachg
tytanowa w kolorze szarym - wymieniona w 2017 r. na rabek stojacy. Bezposrednio nad
dachem ganku widnieje okragta rozeta nad ktéra wznosi si¢ arkadkowy fryz,
powtarzajacy skosy dachu. W $cianach bocznych kaplicy okienka o formie potowy kota.
Do kaplicy prowadza drzwi drewniane ozdobne z metalowg kuta klamka oraz pdzniejsza
kratag metalowa zabezpieczajacg. Obok drzwi po prawej stronie umieszczona jest
niewielka chrzcielnica z czarnego marmuru, nad nig czarna tablica kamienna,
polerowana, na ktérej widnieje ryty napis: ,, 7U SPOCZYWA SP. JOZEF SZALAY 1802-
1876 TWORCA UZDROWISKA SZCZAWNICA, PIONIER TURYSTYKI W PIENINACH,
W 120 ROCZNICE JEGO SMIERCI SPOLECZENSTWO SZCZAWNICY 1996r.”
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Na elewacji od strony ulicy Szalaya widnieje reliefowy, wgtebny krzyz. Oba naroza

budynku kaplicy od tej strony sg scigte. Na jednym z nich zawieszona jest kolejna tablica

pamigtkowa, kamienna, polerowana, w kolorach szarosci i bragzu, na ktérej widnieje napis,

wykonany za pomoca liter metalowych: JOZEFOWI SZALAYOWI TWORCY

UZDROWISKA W SZCZAWNICY PREKURSOROWI SPLYWU PRZEtLOMEM

DUNAJCA W PIENINACH — RODACY. Ponizej tekst powtérzony jest w jezyku

wegierskim. Tablica ta zostata wmurowana 11.05.2002r.

Obecnie kolorystyka $cian zewngtrznych kaplicy, utrzymane sg w tonacji przetamanej
Z6lcieni a drewniane podbicie zadaszenia-wiatrotapu jest w kolorze biatym. Zastosowano tu
farby emulsyjne. S$cienne. Kaplica wyposazona jest w rynny deszczowe metalowe
odprowadzajace wode na teren cmentarza w sposob zsaczajacy. Budynek od strony placu
otoczony jest niewysokim betonowym cokolikiem. Filarki wraz z balustrada pomalowane sa
obecnie na kolor szary, podobnie jak krata na drzwiach. Podest przed wejsciem do kaplicy
wylozony jest pltytami kamiennymi o nieregularnym ksztalcie, podobnie jak chodniki, schody
do niej prowadzace poddane renowacji w roku 2017. Od strony cmentarza, tuz przy ziemi
znajduje si¢ niewielkie, zakratowane okienko do krypty grobowej, od strony potudniowo-
zachodniej obecnie po usuni¢gciu zamurowania widoczne s3 cigzkie metalowe drzwi
zachowane fragmentarycznie.

KRYPTA - Wejscie do samej krypty grobowej prowadzi po stopniach w doét,
nastepnie krétkim, waskim korytarzem, przechodzimy do pomieszczenia, w ktérym
sktadowane byly trumny- sarkofagi. Sama krypta grobowa to piwnica sklepiona
kolebkowo. podzielona na dwie przestrzenie za pomocg rzedu dwoéch arkad. Na czesci
powierzchni watku kamiennego z tamanego piaskowca, tgczonego zaprawa wapienno-
piaskowa, lezg obecnie fragmenty tynku wapienno- piaskowego bez warstwy malarskie;j.
Podloze stanowi kamien piaskowiec utozony na ,.dziko”. Z zewnatrz S$ciany krypty
grobowej sg obecnie czgsciowo otynkowane. Po wykonaniu prac izolacyjnych sytuacja w
krypcie ulegta znacznej poprawie, na posadzce nie ma Sladéw zalegania wody tak jak to
bylo jeszcze w 2010 roku. Wnetrze kaplicy cmentarnej sklepione jest w typie
namiotowym. Sciany zakonczono gzymsowaniem. Ponadto $ciany ptnocno-wschodnia oraz
potudniowo-zachodnia podzielone s3a pilastrami, z poétkolistymi oknami w  glifach.
Kolorystyka wewnetrznych $cian i gzymsOw utrzymana jest w zo6lcieniach. sklepienie
malowane jest na biato. Farby, ktére zastosowano, sa oparte na bazie emulsji. W $cianie
potudniowo-zachodniej wmurowana byta tablica zr6zowego marmuru, z rytym, ztozonym

napisem: POLEGEYM W WALKACH O WOLONOSC W XV ROCZNICE ODZYSKANIA
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NIEPODLEGEOSCI SZCZAWNICY obecnie znajduje si¢ w kosciele parafialnym Sw.
Wojciecha. Na $cianach zawieszone s3 kinkiety metalowe, kontakty, wiaczniki, plastikowe
w kolorze biatym, ze sklepienia opuszczona jest metalowa lampka wieczna. Ponadto w §rodku
znajduja si¢ dwie proste tfawki drewniane, malowane na biato. Takim samym kolorem
pokryta jest konstrukcja drewniana okien kaplicy. Posadzka wng¢trza wykonana jest z ptyt
kamiennych. Styl tej budowli to mieszanina neogotyku i eklektyzmu. Bryta catosci jest
prosta 1 funkcjonalna. Obecnie na $cianach wewnetrznych oraz zewngtrznych kaplicy
wykonano odkrywki stratygraficzne w trakcie badan.

Wewnatrz kaplicy cmentarnej, na $cianie podtnocno- zachodniej znajduje si¢ ottarz
architektoniczny z bramkami, prosta mensa i obrazem centralnym przedstawiajagcym Chrystusa
Zmartwychwstalego. Struktura ottarza wykonana jest z drewna sosnowego. Pierwotnie pokryta
ona byla mazerowaniem - imitacja stoi drewna, wykonanym brazowg farbg na cienkim
podkiadzie z zaprawy kredowo-klejowej (do$¢ rozpowszechnione w tym okresie). Na
ugrowym podkliadzie, ciemniejsza brazowa farba zaznaczono wyrazne stoje drewna.
Snycerka ottarzowa wykonana jest z drewna lipowego, byla pierwotnie pokryta ztoceniami
na poler. Obraz flankowany jest po obu stronach prostymi kolumnami o trzonach
szesciobocznych, wspartymi na cokotach, o podobnym wielobocznym charakterze. Nad
obrazem wznosi tympanon - zwienczenie, w ktérym znajduje si¢ arkada wypelniona
ptaskorzezbionym ornamentem w typie roslinnym wraz z herbem rodziny Szalayéw
posrodku. Byl on pierwotnie srebrzony na poler i1 czgsciowo pokryty zielonym
laserunkiem. Mensa oltarzowa jest prosta z wysuni¢tymi z jednego i drugiego kranca
cokotami. Antepedium z malowanym ornamentem ro$linnym i symbolem maryjnym
posrodku. Przed mensg znajduje si¢ prosty drewniany podest. Nastawa oftarzowa przykrywa
do potowy po jednej z bramek z kazdej strony, drugie zewnetrzne sg widoczne catkowicie.
Bramki zakonczone sg tukowato, oddzielone sg od siebie za pomocg pilastrow, zewnetrzne
posiadaja otwieralne drzwi, za ktérymi znajduje si¢ waskie obejscie wok6t ottarza. Nad
bramkami prosty gzyms wienczacy, ponizej dekorowany rozetkami z krzyzem. Na blacie
mensy stoi tabernakulum zwienczone tréjkatnie. Na jego drzwiczkach umieszczono
niewielki krucyfiks. Do ottarza nalezy prawdopodobnie komplet czterech drewnianych
lichtarzy, ktére sg umieszczone po bokach tabernakulum. Struktura ottarzowa malowana
jest obecnie na kolor biaty z biekitnymi podkresleniami gzymsowan, tta antepedium oraz
wysuni¢tych cokotéw mensy, za pomocg farb olejnych. Ornamentyka ptaskorzezbiona
oltarza posiada form¢ geometryczno-roslinng, jest obecnie wtornie pokryta warstwa brazéw

poztotniczych oraz w zwienczeniu czeSciowo warstwg aluminium lazurowanym zielenig.
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Ponadto bazy kolumn pierwotnie ztocone na poler tez pokryte sa obecnie warstwa brazéw

poztotniczych. Zaréwno zwienczenie nad bramkami, jak i1 u szczytu ottarza zakonczone

jest rzgdami ornamentéw. Styl architektury ottarza to mieszanina neogotyku, neoromanizmu

1 eklektyzmu. Obecnie na strukturze ottarza widoczne odkrywki konserwatorskie z roku

2010. Obraz przedstawiajacy ,,Chrystusa Zmartwychwstatego” posiada forme stojacego

prostokata. Malowany jest w technice olejnej na ptétnie. Posta¢ Chrystusa znajduje si¢ w

centrum kompozycji. Unosi si¢ On znad grobu, odziany jest w czerwong, powiewajaca

szatg, rece swe wznosi ku gorze, ukazujac triumf Zmartwychwstania. Ponizej przy

grobie kamiennym stoi posta¢ aniota odziana w jasng. dtugg szate, unosi swa prawg dton ku

gorze. w ktorej trzyma wieniec laurowy. Wokot grobu grupa osmiu przestraszonych zotnierzy

rzymskich, porzucajacych swoj rynsztunek bojowy. Cato$¢ rozgrywa si¢ na tle groty, z dala

wida¢ bigkitne niebo i wzgérza z Golgoty i1 kizyzami w tle. Kompozycja obrazu posiada

charakter dynamiczny, utrzymany w kolorystyce brgzéw, szaro$ci, ugréw, czerwieni.

Pi6tno obrazu ujete jest w rame¢ o charakterze reszty ornamentéw ottarza. Nie

stwierdzono na ptétnie obrazu wystepowania sygnatury autora. Cztery lichtarze nalezace do

oftarza, wykonane z drewna lipowego, posiadaja tréjnozng podstawe, dekorowane sa

ornamentem roslinnym. Ich charakter jest barokowo-eklektyczny. Obecnie malowane sg,

ta samg farbg olejna, co struktura ottarza, lecz ich pierwsza warstwa, lezgca bezposrednio na

drewnie jest koloru czarnego. Ornament pokryty jest warstwa, brazu poztotniczego. Pod nim

nie stwierdzono wystgpowania ztocen. czy tez srebrzen. Lampka nad wejsciem do kaplicy,

kontakty, wiaczniki oraz metalowa krata na drzwiach wykonane z pr¢téw zbrojeniowych sg

wspoOtczesne 1 nie posiadaja wartosci artystycznej, podobnie jak proste drewniane -

sosnowe tawki pulpit do czytania, obecnie malowane na bialo. Obiektami zabytkowymi

sg natomiast trzy kinkiety metalowe, lampka wieczna metalowa, dwa zeliwne $wieczniki.

metalowe krata i drzwi do krypty, metalowe elementy ganku oraz zespdt trumiennych

sarkofagéw. Krzyz w zwienczeniu budynku kaplicy posiada form¢ azurowa - wycieta z

blachy. Malowany farbg koloru podobnego do dachu i innych elementéw metalowych w

kaplicy.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU KAPLICY

Stan konstrukcji samej budowli jest dobry - stan techniczny ulegt poprawie po
gruntownym remoncie budynku w latach 2017 kiedy zostal poddany gruntownemu
remontowi dach wraz konstrukcjag i poszyciem oraz wykonano prace izolacyjne wokot
budynku. Jezeli chodzi o tynki pierwotne jak i wtérne to znajduja si¢ one w dobrym stanie -

cze$¢ tynkow zostata wymieniona w dolnych partiach 1 zastgpiona tynkiem renowacyjnym.
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Jedyne widoczne odspojenia dotycza warstwy malarskiej - farby emulsyjnej od strony
gtéwnego wejscia. Tynki zewnetrzne na calej kaplicy zostaly wymienione w czasach
pozniejszych i sa to tynki cementowo piaskowe z cienkie zatarciem cementowo piaskowe.
Te tynki - wtérne powodowaty zatrzymanie wilgoci i doprowadzity do odspojenia warstw.
Obecnie wewnatrz nie ma juz drewnianej boazerii, ktéra tez powodowata zatrzymanie wilgoci
w $cianach 1 kumulowata te wilgo¢. Obecnie krypta grobowa nie jest zagrozona zalewaniem
wodg tak jak to miato miejsce w podczas powodzi. Obecnie po pracach remontowych w 2017
roku budynek zostat zaopatrzony w izolacj¢ przeciwwilgociowsa, pionowa. Budynek nie posiada
systemu ogrzewania dlatego wilgotno$¢ powietrza w srodku kaplicy moze sigga¢ nawet 80 %.
Obecnie w obrebie tynkéw nie sg widoczne wysolenia, co moze $wiadczyt o dziatajace;j
izolacji przeciwwilgociowej i wymianie tynkéw o wtasciwosciach w roku 2017. W same;j
krypcie grobowej nie sg widoczne zalewania wodg tak jak to bylo podczas badan w kwietniu
2010r, kiedy woda zalegata w gruncie na grubosci nawet do dwdch centymetrow. Obecne
kamienne ptyty podestu przed wejsciem do kaplicy ulegly czesciowej degradacji - wyplukaniu
wytarciu 1 odspojeniu pod wplywem warunkéw atmosferycznych szczeg6lnie dotyczy to czgsci
tarasu nad wejsciem do krypty.

Wnetrze KRYPTY GROBOWE] jest w stanie dostatecznym. Tynki tak samo sg mocno
ostabione, w korytarzu zalegaja nawiane suche liscie i galezie. Widoczne sg wysolenia
scian, w niektérych miejscach znaczace. Metalowe drzwi, ktére przez dtugi okres byly
zamurowane s3 obecnie catkowicie skorodowane oraz uszkodzone zalegaja na schodach
wejsciowych do krypty. Kratka w okienku przy ziemi takze jest skorodowana i wymaga
przeprowadzenia prac konserwatorskich. Drzwi prowadzace do kaplicy zostaly wymienione
na nowe z przeniesieniem oku¢ tj. zamka i zawiaséw ze starych drzwi a podbicie
wiatrotapu zostalo wymienione w nawigzaniu do formy historycznej i wymalowane
kolorze bialym. Réwniez przemalowano kolumny zeliwne oraz balustradki w kolorze
szarym, takim samym jak pokrycie dachu. Caly dach zostat poddany gruntownemu
remontowi konserwatorskiemu w 2017 roku, kiedy to cze$¢ zdegradowanej konstrukcji
dachu zostala wymieniona a pokrycie dachowe zostalo wymienione na blache tytanowa
uktadang na rabek stojacy metodg tradycyjng. Okna kaplicy réwniez zostaly poddane renowacji
i czeSciowej wymianie w roku 2017. Schody oraz chodnik prowadzace do kaplica, jej
posadzka wewnatrz, a takze murek z niskiego kamienia zostaty poddane konserwacji w 2017
roku i znajdujg si¢ w dobrym stanie z niewielkimi odspojenia ptyt kamiennych na podescie
1 chodniku. Umieszczone na $cianach tablice kamienne - marmurowe, dwie na zewnatrz,

wykazuja w miar¢ dobry stan zachowania. Ich powierzchnie sg tylko lekko zmatowione,
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zabrudzone. W dobrym stanie jest mata chrzcielnica, zamontowana na prawo od drzwi
wejsciowych do kaplicy, a wykonana z czarnego marmuru debnickiego. Posiada ona na
swoich obrzezach ubytki. wystepuja zarysowania jej powierzchni, cato$¢ jest przemalowana
kolorem czarnym.

Zakres przedmiotu zamodwienia, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych, w celu realizacji rob6t budowlanych, polegajacych na modernizacji /

remoncie obiektu zabytkowego wraz z wykonaniem ekspozycji muzealne;j.

Przedstawione dane, maja charakter orientacyjny
i niezbedna jest ich weryfikacja

na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamoéwienia

S TR L -

Rys. 1 Lokalizacja kaplicy cmentarnej rodu Szalaya w Szczawnicy
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Kaplica cmentarna rodu Szalaya to obiekt murowany z XIX w., zlokalizowany na
starym cmentarzu parafialnym w Szczawnicy przy ulicy Giéwnej na dziatkach o nr ew.
1213, 1220/28 po prawej stronie drogi powiatowej nr K1636 Kroscienko-Szczawnica.
Dziatka stanowi teren 1220/28 stanowi wlasno$¢ Miasta i Gminy Szczawnica, natomiast
dziatka ewid. nr 1213 stanowi wtasno$é Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Wojciecha w
Szczawnicy 1 jest w uzyczeniu dla Miasta i Gminy Szczawnica.

Kaplica cmentarna jest zlokalizowana w terenie w ktérym obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica i jest usytuowana w
terenie o symbolu ,,A”UH4 tj. w strefie uzdrowiskowej ,,A” oraz w strefie zasilania i
ochronnej zrédet wéd leczniczych, oraz strefy wystepowania podwyzszonego stezenia
dwutlenku wegla (CO2) w powietrzu glebowym.

Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢, zgodnie ze sztukg konserwatorska i
budowlang, ktére bedg prowadzi¢ do odzyskania utraconej czgsciowo Swietnosci z okresu
powstania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu autentycznej substancji zabytkowe;j

zgodnie z wymaganiami Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W ramach zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje si¢ remont konserwatorski kaplicy
cmentarnej rodu Szalaya z zachowaniem funkcji sakralnej obiektu z wykonaniem w
piwnicy kaplicy ekspozycji muzealnej sarkofagéw w krypcie grobowej rodu Szalaya.
KAPLICA - Stan kaplicy jest dostateczny i zty w samej krypcie i wymaga interwencji
konserwatorskiej, a takze budowlano-remontowej. W zwigzku z tym, ze nie odkryto na
scianach budynku kaplicy krypty grobowej dekoracji malarskich, a architektura
budynku jest nieskomplikowana pod wzgledem formy nalezy w przypadku tego obiektu
przeprowadzi¢ wytacznie dziatania remontowo-budowlane, ktére w petni umozliwia jego
uzytkowanie w przyszlosci. W przypadku wyposazenia obiektu koniecznym jest
przeprowadzenie pilnych prac konserwatorskich. Do decyzji komisji konserwatorskiej nalezy
pozostawi¢ zakres postgpowania w stosunku do kamiennego portalu wejsciowego, ktéry to
kamien zostat odstoniety w trakcie badan konserwatorskich w kwietniu 2010 roku, a takze
powr6t do pierwotnej kolorystyki scian zewnetrznych 1 wewnetrznych (okreslonych podczas
badan konserwatorskich). Dzi$ trudno jest jednoznacznie stwierdzi€. czy portal byt pierwotnie
eksponowany. Posiada on ozdobne fazowania, co moze S$wiadczyl wiasnie o jego
ekspozycji. Ze wzgledu na duze zawilgocenie muréw krypty, zaleceniem konserwatorskim

jest zatozenie w catych partiach §cian tynkdw renowacyjnych, szeroko oporowych. Tynki w
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krypcie grobowej nalezy takze usuna¢ i w ich miejsce zalozy¢ szeroko oporowe. Do
decyzji komisji konserwatorskiej nalezy pozostawi¢ ustalenie kolorystyki Scian krypty
grobowej. Wszystkie prace budowlane w kaplicy, a takze wokét niej musza, jednakze
posiada¢ nadzoér konserwatorski zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytkéw i1 opiece
nad zabytkami. Tablice pamigtkowe kamienne, chrzcielniczke nalezy podda¢ konserwaciji.
Osobnym zagadnieniem jest wykonanie dodatkowych badan archeologicznych we wngtrzu
krypty grobowej, przed przystapieniem do jej remontu - w przypadku koniecznosci
wzruszenia posadzki kamiennej. Ottarz wraz z obrazem 1 lichtarzami wymaga interwencji
konserwatorskiej - obiekt ten nalezy bezwzglednie zdemontowac obecnie widoczna jest
postepujaca destrukcja obiektu. Zabezpieczajaca krate bez wartosci artystycznej i
historycznej, proponuje si¢ usung¢ i wymieni¢ na krate kuta, nawigzujaca do historyczne;j
formy obiektu. Lawki w kaplicy oraz pulpit do czytania, proponuje si¢ usungc i zastgpic je
nowymi, wykonanymi wg. projektu. zatwierdzonego przez komisje konserwatorska.
Wyglad. kolorystyka i ich charakter, powinien odpowiada¢ charakterowi oftarza w kaplicy.
Zabytkowe metalowe wyposazenie kaplicy nalezy podda¢ konserwacji (min. cenne
trumienne sarkofagi). Podobnie konserwacji nalezy podda¢ metalowe -elementy
zadaszenia.

ADAPATCJA KRYPTY - w zwigzku z planowang adaptacja pomieszczen krypty do
ekspozycji oraz przywrdcenia jej funkcji grobowej, miejsca spoczynku cztonkéw rodziny
Szalayow, nalezy opracowan dokumentacj¢ architektoniczno - budowlang celem
okreslenia sposobu i technologii wykorzystania ponownego krypty jako krypty grobowe;j
oraz czegsciowej jej ekspozycji dla zwiedzajacych. Nalezy pamietaé, iz drzwi wejsciowe,
schody prowadzace do krypty nie spetniaja wymogéw technicznych, ani tez nie ma
mozliwosci ich dostosowania dla oséb zwiedzajacych, dlatego tez nalezy zatozy¢
konieczno$¢ uzyskania odstepstw od warunkéw p.poz, technicznych i1 sanitarnych. Zaktada
si¢ wykonanie pelnej konserwacji technicznej i estetycznej trumien metalowych -
obecnie przechowywanych w podziemiach kaplicy na nowym cmentarzu. Przeniesienie
trumien po konserwacji i1 ich ulozenie ponowne w krypcie (czes¢ szczatkdéw
przechowywanych obecnie tekturowych pudtach nalezy zlozy¢ do metalowych
ossuariow i umiejscowi¢ je w przygotowanych trumnach po konserwacji. W pierwszym
pomieszczeniu widocznym od wejscia nalezy wyeksponowaé trumny, ktére znajdujg si¢
a najlepszym stanie technicznym i estetycznym, pozostale trumny ze szczatkami
cztonkéw rodziny Szalayéw nalezy ztozy¢ w mniej widocznym miejscu - za filarami (nie

do ekspozycji). Ekspozycja zdobionych, metalowych trumien bedzie mozliwa tylko z
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gtéwnego wejscia do krypty, oddzielonej specjalng szyba osadzona na dystansach (celem
zapewnienia wilasciwej cyrkulacji powietrza) lub drzwiami szklanymi z zachowaniem
mozliwosci cyrkulacji powietrza. Celem wlasciwej ekspozycji do krypty nalezy
doprowadzi¢ instalacje elektryczng, wtaczang tylko na czas ekspozycji trumien.
MUR OGRODZENIOWY, SCHODY WEJSCIOWE, SCIANY I
POSADZKA KRYPTY — w zlym stanie zachowania jest podmuréwka, na ktdrej opiera
si¢ podest przy gléwnym wejsciu do kaplicy oraz cate wejscie - stopnie prowadzace do krypty
wykonane z kamienia piaskowcowego. W zlym stanie jest tez mur kamienny biegnacy wzdiuz
chodnika prowadzacego do kaplicy. Wilgo¢ podciggana kapilarnie powoduje ztuszczanie si¢
warstw kamienia, jego zasolenie i biodegradacje. Na powierzchni wystepuje ogolne
zabrudzenie, zawilgocenie z objawami korozji biologicznej. Zawilgocenie widoczne jest
réwniez na tynku nad cokotem z ptyt. Zabrudzenie i glony pojawiajace si¢ w przyziemiu
powoduja dalszg degradacje obiektu. Naprawy cementowe wykonane w partii cokotowej muru
pekaja i odspajaja sie odslaniajac spodnie zmurszate fragmenty kamienia piaskowcowego
wapienno-cementowych. Konserwacji poddany zostanie fragment muru wykonany z kamienia.
Zaktada si¢ ekspozycje watku kamiennego. Nalezy odku¢ warstwe odspojonych od strony
zewnetrznej tynkow i zapraw cementowych i nieszczelnych spoin. Kamien na cokotach i
murkach nalezy oczy$ci¢ metodg strumieniowo-$cierng strumieniowania rotacyjnego,
wykona¢ zabiegi odsalajace, dezynfekcje, uzupetnienie spoin i ubytkéw. Zaktada si¢
wymiang ptyt piaskowca okalajgcego caty podest wejsciowy.
PLYTA PAMIATKOWA POSWIECONA JOZEFOWI SZALAYOWI
Ptyta o wymiarach 50cm x 50cm ma ksztalt lezacego prostokata, wykonana jest z
czarnego granitu, napis zostal naniesiony metoda piaskowania. Zamontowana jest przy
wejsciu do kaplicy, po prawej stronie. Napis jest nastgpujacy:

Tu spoczywa

sp. Jozef SZALAV
*1802 + 1876
Tworca Uzdrowiska Szczawnica Pionier Turystyki w Pieninach w 120 lecie Jego Smierci
Spoteczenstwo Szczawnicy

11V 1996 r.
Plyta jest dobrze zachowana, brak ubytkéw kamienia. Zaklada si¢ usunigcie starej
powtoki wykonczeniowej oraz wykonanie nowej powloki zabezpieczajacej powierzchnie

kamienia.
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KAMIENNA KROPIELNICA
Kropielnica o wymiarach 25cm x 30cm wykonana jest z jednego bloku kamienia o czarnej
barwie (wapien debnicki lub granit). Wmurowana jest na zewnetrznej $cianie kaplicy, tuz przy
portalu prowadzacym do $rodka kaplicy. Stan zachowania obiektu jest dobry, widoczne sa
niewielkie ubytki kamienia, powierzchnia w calosci jest pomalowana czarna farba olejna.
Zaktada si¢ przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu.
PLYTA PAMIATKOWA POSWIECONA JOZEFOWI SZALAYOWI.
Ptyta o wymiarach 110cm x 92cm ma ksztatt stojacego prostokata, wykonana jest z
czerwonego granitu, napis oraz herbowe kartusze wykonane zostaly w formie odlewéw z
brazu badz z mosigdzu. Tablica zamontowana jest na zewn¢trznej Scianie kaplicy, od strony
potnocno-zachodniej. Napis w jezyku polskim i wegierskim glosi:
JOZEFOWI STEFANOWI SZALAYOWI
TWORCY UZDROWISKA w SZCZAWNICY
PREKURSOROWI SPLYWU PRZELOMEM
DUNAJCAw PIENINACH
RODACY
Ptyta jest dobrze zachowana, brak ubytkéw kamienia. Zaktada si¢ usunigcie starej powtoki
wykonczeniowej oraz wykonanie nowej powtoki zabezpieczajacej powierzchnie kamienia.
Zaktada si¢ przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu.
PORTAL KAMIENNY WEJSCIOWY
Portal wejSciowy o wymiarach 245cm x 138cm wok6t drzwi do kaplicy wykonany z
piaskowca. Posiada od strony wewngtrznej fazowanie z poprzecznymi ozdobnymi
nacigciami. Wykonany z trzech bloczkéw piaskowca. Portal jest Zle zachowany, posiada
wiele ubytkéw. Na strukturze kamienia wystepuja kity cementowe, zwlaszcza w rejonie
mocowania zamka. Obecnie portal pokryty jest warstwami tynku. Zaktada si¢
przeprowadzenie pelnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu.
STALOWE DRZWI DO KRYPTY
Drzwi metalowe o wymiarach 103cm x 142cm o konstrukcji ptaskownikéw wypetnione
blachg, mocowane przy pomocy nitow stalowych. Drzwi bardzo mocno skorodowane z
licznymi wzerami korozji, bez zachowanej polichromii. Jedynym elementem, ktéry mozna
rozwazanh pod katem konserwacji jest konstrukcja nosna z ptaskownikéw lub w razie
stwierdzenia, iz konstrukcja nosna utracita swoje wtasciwosci nosne. nalezy drzwi wykonaé
nowe nawigzujace swoja formg i materialem do drzwi oryginalnych. W zwiazku z

planowanym udostepnieniem krypty dla zwiedzajacych 1 brakiem mozliwosci
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powigkszenia otworu drzwiowego (ograniczenie wysokosci 1 mozliwosci pogitebienia),
koniecznym bedzie uzyskanie odstgpstwa dla przedmiotowego zamierzenia. Ze wzgledu
na bardzo duzg destrukcj¢ i korozje drzwi, nie ma mozliwosci ustalenia ich pierwotnej
kolorystyki. Proponuje si¢ zastosowanie kolorysty ki takiej jako zostata zastosowana na
balustradzie ganku wejsciowego do kaplicy.

METALOWA KRATA - OKNO DO KRYPTY

Krata w okienku do krypty o wymiarach 30cm x 60cm o konstrukcji stalowej, kutej.
Zachowana w oryginale - zaklada si¢ przeprowadzenie pelnej konserwacji technicznej i
estetycznej obiektu.

GANEK PRZED WEJSCIEM DO KAPLICY

Ganek o konstrukcji metalowej, wsparty na stalowej belce o wym. 21lcm x 3,5cm i1
dtugosci 10,5 metra. Belka skrecona w dwdch miejscach 4 Srubami. Belka wpiera si¢ na
czterech zeliwnych stupach ozdobionymi kanelami. Stupy wsparte na osmiokatnych
bazach i zwienczone kapitelami zdobionymi motywem roslinnym. Wysokos¢ stupéw to
285 cm 1 obwdd 30 cm. Pomiedzy stupami rozcigga si¢ balustrada skladajaca sie z
czterech elementéw. Balustrada o tacznej dtugosci 790 cm 1 wysokos$ci 81 cm wypetniona
zeliwnymi stupkami. Balustrada zachowana w dobrym stanie. Prace konserwatorskie
zostaty przeprowadzone w 2017roku. Wymaga odswiezenia kolorystycznego 1 likwidacji
miejscowych wzeréw korozyjnych.

KINKIETY

Trzy mosiezne kinkiety na drewnianych podstawach. Z licznymi zabrudzeniami. Brak
przemalowan. Obiekty nigdy nie byly poddane konserwacji. Dwa kinkiety wciaz sa
zamontowane na $cianie pod oknem i nad drzwiami wejsciowymi. Pozostaly - trzeci,
utozony na podtodze w kaplicy. Zaktada si¢ przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej
i estetycznej obiektu.

LAMPKA WIECZNA

Wykonana z lekkiego stopu prawdopodobnie z cynku w formie kadzielnicy o wymiarach:
srednica: 16 cm, wysokos¢: 30 cm. Lampka ztocona, powieszona na trzech ztoconych
tancuszkach. Zaklada si¢ przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej i estetycznej
obiektu.

ZAMEK Z KLAMKA I SZYLDEM W DRZWIACH WEJSCIOWYCH

Zamek, skrzynkowy, zZelazny z ozdobng klamka, zamontowany od strony wewngtrznej
drzwi. Od strony zewnetrznej zdobiona klamka oraz z szyldem ozdobionym kartuszem.

Zamek zostal poddany konserwacji w 2017 roku jest w dobrym stanie technicznym.
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Naprawy wymaga jedynie mechanizm zamykania - zamek si¢ zacina a takze nalezy go
podda¢ pracom konserwatorskim, odswiezajacym.
SWIECZNIKI ZELIWNE I LICHTARZE OLTARZOWE
Dwa zeliwne $wieczniki w stylu klasycyzyjacym, w formie skrzydlatych aniotéw.
Wymiary podstawy: 19x19cm, wysokos¢ 77cm. Obecnie malowane w kolorze ztotym,
Nie byly poddane konserwacji. Zaktada si¢ przeprowadzenie pelnej konserwacji techniczne;j
i estetycznej obiektu.
POZOSTALE ELEMENTY METALOWE
Drobne elementy pochodzace z wyposazenia kaplicy czy tez krypty grobowej. Obecnie
znajduja si¢ na oftarzu. Fragmenty metalowych zawiasOw. Tabliczka epitafijna z
napisem:
MIKOtAJ EDMUND UDERSKI
URZEDNIK WYDZIALUKRAJOWEGO
*1/12 1854 + 10/7 1897

Prosi o westchnienie do Boga

Zaktada si¢ przeprowadzenie pelnej konserwacji technicznej, rekonstrukcji 1 restauracji
obiektow.

OLTARZ, ORAZ OBRAZ OLTARZOWY

Zaktada si¢ przeprowadzenie pelnej konserwacji technicznej, rekonstrukcji 1 restauracji
obiektéw na podstawie programu prac restauratorskich w wykfalifikowanej oraz uprawnione;j
pracowni konserwatorskiej.

ZESPOL SARKOFAGOW METALOWYCH

W wyniku ogledzin trumien - obecnie ztozonych w podziemiach nowej kaplicy na nowym
cmentarzu stwierdzono, iz ich stan od 2010 roku nie zmienil si¢. Wéwczas sarkofagi
poddano oczyszczeniu i zbadano pozostalosci w sarkofagach oraz wykonana no analizy
chemiczne materialu z ktoérego zostaly zrobione. Sarkofagi mieszcza si¢ bezpieczny i
suchym miejscu, szczatki rodziny Szalayow zostaty zbadanie i ztozone je w tekturowych
pudtach. Niektore sarkofagi znajdujag si¢ w szczatkowym stanie z luznymi elementami,
ktére nalezy zlozy¢, ewentualnie brakujace elementy nalezy dorobi¢ (podpory, antaby.
fragmenty dekoracji, elementy konstrukcyjne, luzne fragmenty blach), tak by mogty zosta¢
w calos$ci przewiezione do krypty w kaplicy. w ktdrejzostaty ztozone.

Program konserwatorski i jego wyniki opracowane przez mgr Janusza Czopa w
opracowaniu  Program prac konserwatorskich dotyczacego starego cmentarz

(Szalayowskiego) w Szczawnicy opracowanego przez mgr Janusza Czopa w 2010r sg
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wcigz aktualne do wykonania. Odkryto wowczas 18 wiek i skrzyn metalowych sarkofagéw
1 kilkadziesigt drobnych elementéw z nich pochodzacych (podpory, antaby, fragmenty
dekoracji, elementy konstrukcyjne, luzne fragmenty blach) oraz jedng metalowg trumng.
Wykonano réwniez badania skladu pierwiastkowego metoda XRF kilku fragmentéw
sarkofagdéw (obiekty 5,7,12), ktére pozwolity stwierdzi¢, ze trumny zostaty wykonane ze
stopu cynku i olowiu (cynk od 93 do 98%, otéw od 1 do 4 %). Elementy konstrukcyjne
(wregi) niektorych sarkofagéw. wykonano z zelaza, a antaby do noszenia z zeliwa.
Wigkszo$¢ trumien stanowig, dwuczesciowe sarkofagi o szeSciobocznym przekroju
poprzecznym i jednopolowym ksztalcie trumiennym. najczesciej zdobione motywami
roslinnymi 1 krzyzami na wieku oraz listwami dekoracyjnymi wykonanymi z tloczonej blachy,
oparte na czterech lub sze$ciu podporach w formie lwiej tapy. Jedna z trumien posiadata
drewniane wieko obite z zewnatrz blachg. Oprécz zdobionych elementéw z blachy jedna
trumna posiadata aplikacje zdobione ze skéry tloczonej. W obrgbie twarzy trumna
posiadata zamocowane na zawiasach drzwiczki celem wgladu do wnetrza przez
zabezpieczajgca szybke. By¢ moze w tym sarkofagu zostal pochowany sam Jézef Szalay.
Na dwoéch trumnach (obiekt 11,12) stwierdzono obecno$¢ znakéw wytworcy w formie
metalowych aplikacji. Sg one jednak nieczytelne i w celu identyfikacji wymagaja poddania
ich procesowi konserwacji. Sarkofagi znajduja si¢ w dostatecznym stanie zachowania.
Niektére wykazuja duzy poziom degradacji substancji, duze ubytki i perforacje
spowodowane korozja oraz zalaniem krypty przez wody opadowe w tym rézne uszkodzenia
mechaniczne, spowodowane dziatalno$cig rabunkowa. Powierzchnia trumien jest pokryta
korozja w kolorze szarym i ciemna szarym i1 wykwitami biatym jak efekt korozji. Niektore
trumny posiadajg widoczne zbutwiate fragmenty drewna a elementy aplikacji skérzanych sg
wysuszone i zdeformowane.
Zaktada si¢ przeprowadzenie pelnej konserwacji technicznej, rekonstrukcji 1 restauracji
obiektéw na podstawie programu prac restauratorskich w wykfalifikowanej oraz uprawnione;j
pracowni konserwatorskiej.
PRZYEACZA MEDIOW

W zakresie planowanych robét, przewiduje si¢ wykonanie wymiany napowietrznego
przylacza energetycznego zasilajacego oswietlenie wewnetrzne kaplicy na przylacz
energetyczny kablowy w oparciu o warunki wydane przez Zarzadc¢ sieci tj. Tauron
Dystrybucja S.A. Istniejace elektryczne wewnetrzne kaplicy nalezy wymieni¢ na

oswietlenie ekspozycyjne zaréwno kaplicy jak i1 krypty nawigzujace do os$wietlenia
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historycznego w oparciu o przeprowadzong analize¢ i1 dokumentacj¢ techniczng
uwzgledniajaca wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowany zakres prac, okreslony przez Zamawiajagcego, obejmuje roboty zwigzane
wykonaniem uksztaltowania terenu w bezposredniej strefie kaplicy w zakresie
uzupetnienia poziomu terenu w miejscach ubytkéw, uksztattowania terenu w sposéb
ograniczajacy naptyw wod opadowych na budynek kaplicy oraz urzadzenie dojscia z
poziomu chodnika do schodéw wejsciowych do krypty. W ramach rob6t remontowych nie

przewiduje si¢ wycinki drzew.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzany jest do:

» analizy i weryfikacji zatozen odnos$nie projektowanego remontu kaplicy,

» pozyskanie materiatéw wyjsciowych do projektowania,

» uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

» sporzadzenia projektow budowlanych i branzowych dla przedmiotowej inwestycji

i uzyskanie pozwolenia na budowe,
» sporzadzenie projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzgledniania w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego, programu prac konserwatorskich i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

» harmonogramu realizacji inwestycji oraz ptatnosci,

» projektu zagospodarowania placu budowy,

» projektu organizacji rob6t (POR),

» informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia,

A\

planu ochrony przyrody na terenie inwestycji,

Y

planu zapewnienia jakosci wykonywanych rob6t budowlanych (PZJ),
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Wszystkie powyzsze dokumenty muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i Nadzoru
Inwestorskiego.
1.4 Szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Proponowana funkcja i szacunkowe powierzchnie uzytkowe obiektu:
Przedstawione powierzchnie wg wytycznych PFU maja charakter orientacyjny i niezb¢dna
jest ich weryfikacja na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.
* Parametry powierzchniowo-kubaturowe kaplicy
- powierzchnia zabudowy [m?]: ok. 36,30
- powierzchnia uzytkowa [m?]: ok. 29,16
- powierzchnia catkowita [m?]: ok. 36,30
- kubatura [m?]: ok. 381,15
- illos¢ kondygnacji: 2
- wysokos$¢ budynku [m]: ok. 10,50
- dlugo$¢ budynku [m]: ok. 6,60
- szerokos¢ budynku [m]: ok. 5,50
* Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji
Zakres planowanych do wykonania rob6t remontowych nie zaktada zmiany uktadu
funkcjonalnego kaplicy oraz jej parametréw powierzchniowo-kubaturowych oraz
jej lokalizacji.
¢ Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow
Z uwagi na objecie kaplicy cmentarnej oraz starego terenu cmentarza peilng ochrong
konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkow wojewddztwa matopolskiego
pod nr [A-1062/M], nie jest dopuszczalna zmiana parametrow kaplicy w zakresie

powierzchni zabudowy, wysokos$ci, parametréw otworéw okiennych, parametréw dachu.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamdéwienia

2.1 Ogé6lne wymagania Zamawiajacego

Wykonawca dokumentacji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien
uzgodni¢ spos6b wykonania robdt z Zamawiajacym, sporzadzi¢ niezbedna inwentaryzacje
kaplicy, dokona¢ ewentualnych uzgodnien z wtascicielami terenu przyleglego odnos$nie
czasowego zajecia 1 zarzgdcami sieci infrastruktury technicznej przebiegajacej

potencjalnie w sgsiedztwie kaplicy. Dokumentacj¢ projektowg nalezy opracowa¢ w wersji
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papierowe] oraz w wersji elektronicznej w catym zakresie. Na jej podstawie uzyskac
wszystkie opinie 1 uzgodnienia niezbedne do realizacji rob6t budowlano — remontowych.
Remont konserwatorski budynku powinien by¢ zaprojektowany w sposéb, spetniajacy
normy projektowania. Zastosowane materiaty wykonczeniowe muszg by¢ dostosowane do
wymogow obiektu zabytkowego oraz spelnia¢ wysokie wymagania techniczne, estetyczne
1 uzytkowe, a jednocze$nie powinny by¢ odporne na zniszczenia. Zamawiajagcy wymaga,
aby przedmiot zamdéwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami projektu oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca musi uzyska¢ od
Zamawiajacego, pisemng akceptacj¢ projektu wykonawczego oraz sporzadzonego
harmonogramu prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na obiekcie, metody uzyte przy wymianie instalacji
oraz urzadzen wewnetrznych oraz za ich zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow
powstajacych w czasie realizacji rob6t. Elementy z demontazu takie jak gruz stanowig
wlasnos¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich stosowne zagospodarowanie, w zgodzie
z obowigzujacym przepisami. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych
kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska. W przypadku
elementéw przeznaczonych do demontazu i rozbidrki, a potencjalnie skazonych - przed
planowang rozbiérka, Wykonawca poinformuje o tym i wykona stosowane zabiegi
zabezpieczajagce. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do realizacji robot od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego, wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki
sposéb, aby nie zaktéca¢ warunkéw bytowych w sgsiadujacych budynkach. Wymagane
jest réwniez biezace usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen spowodowanych ruchem
samochodéw z budowy.

Zakres przewidywanych robdt budowlanych i ich odbiér wraz z uzyskaniem w
zaleznos$ci od wymogdéw prawa pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia
robét, zostanie szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowe;.

Zakres rob6t budowlanych, obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe
1 rozbiérkowe, ziemne, konstrukcyjno-budowlane, remontowe, konserwatorskie, i
wykonczeniowe zwigzane z remontem konserwatorskim.

Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby, ktére zostaly

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
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w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
1 zgodnie =z obowigzujacymi normami. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) z pdzniejszymi zmianami. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, wedlug wytycznych

zawartych w dokumentacji projektowe;.

Przewidywany zakres robot:

* Prace przygotowawcze:
Przygotowanie terenu budowy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,
wyznaczenie miejsc dla zaplecza budowy, drég wewnegtrznych, placéw sktadowych
1 placow montazowych, sporzadzenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody
1 czynnikéw energetycznych, ochrona ppoz., bhp, ochrona mienia 1 ludzi. Przed
przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ szczeg6étowy projekt organizacji
robdt i zagospodarowania placu budowy, przewidujacy lokalizacj¢ zaplecza socjalnego,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 1 rozwigzanie bezpieczenstwa transportu
zwigzanego z budowg. Ze wzgledu na lokalizacj¢ terenu budowy nalezy wyeliminowac
zagrozenie 0sOb przebywajacych w zabudowie sgsiedniej i w przestrzeni ogélnodostepne;,
przy jednoczesnym zapewnieniu doj$¢ i dojazdéw do istniejagcych obiektéw. Teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ oraz wyeliminowa¢ obecno$¢ os6b w terenie
1 bezposrednim jego sgsiedztwie, podczas prowadzenia robdt mogacych stwarzacd
zagrozenie dla zdrowia i zycia.
Wykonanie ogrodzenia placu budowy
Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i uniemozliwia¢ dost¢p na
teren budowy osobom do tego nie powotanym.
Prace zabezpieczajace i ochronne
Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu
1 zapobiega¢ rozpraszaniu si¢ materiatdw, odpadéw, brudéw, btota i pytu. Przystagpienie do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym i przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach okreslonych

przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
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dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy
po stornie Wykonawcy.
Na czas trwania robdt nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejace na terenie rob6t i drég
dojazdowych drzewa i krzewy, uzywajac ogrodzen i siatek ochronnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong zieleni przez caly czas trwania robdt. Przed przystapieniem do
robot nalezy usung¢ cato$§¢ humusu z przeznaczeniem do pdzniejszego wykorzystania i
rozplantowania w pierwotnym miejscu. Miejsce i sposéb sktadowania nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym. Przed rozpoczeciem do robdt nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia ochronne obiektow 1 elementéw sgsiednich, w spos6b zapewniajacy ich
ochrong przed uszkodzeniem przez caty czas trwania robot.
Prace demontazowe i rozbiérkowe
Wszelkie prace rozbiorkowe wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z wymogami przepisOw techniczno-budowlanych, BHP i ochrony Srodowiska. Roboty
rozbiérkowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej. Wykonawca rob6t rozbidérkowych jest odpowiedzialny za wiasciwe
rozebranie 1 zabezpieczenie, wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw
przeznaczonych do przetozenia przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych. Materiaty
z rozbiorki nalezy posegregowa¢ na miejscu rozbiorki 1 magazynowac selektywnie na
miejscach tymczasowego sktadowania do czasu wywozu z placu rozbidrki celem
utylizacji. Z odpadami powstatymi przy rozbidrce nalezy postgpowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie utylizacji odpadéw i ochrony Srodowiska w tym
warunkow ochrony przyrody na terenie Parku Narodowego. Posegregowane odpady nalezy
wywiez¢ na sktadowisko odpadéw celem utylizacji.
Elementy stalowe (zlom) powinny zosta¢ odwiezione na sktadowisko odpadow
przyjmujace surowce wtérne. Nalezy wykona¢ utylizacje materialéw niebezpiecznych lub
sktadowa¢ je na sktadowisku materiatow niebezpiecznych. Podczas wykonywania robot
demontazowych, rozbiérkowych i zabezpieczajacych oraz transportu materiatéw nalezy
zachowa¢ warunki ochrony $rodowiska.

* Prace budowlano-konstrukcyjne oraz wskazniki ekonomiczne
Przewidywany zakres i spos6b wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych opisany
w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i1 szczegétowo okreslony w dokumentacji
projektowej na podstawie szczegdtowej analizy istniejacego stanu technicznego obiektu
oraz uzgodnien z Zamawiajagcym i urzgdem konserwatorskim. Celem prowadzonych robét

konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny remont konserwatorski, zdegradowanego,
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zabytkowego obiektu zwigzany z jego dostosowaniem do stanu nalezytego stanu
technicznego majacego zapewni¢ ochron¢ przed dalszg degradacja zabytkowej substancji
budynku wpisanego do rejestru zabytkéw. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania i
funkcjonowania obiektu niezbedne jest doprowadzenie do wtasciwego stanu technicznego
elementéw konstrukcyjnych, odpowiedniej izolacyjnos$ci, bezpieczenstwa w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i antygrzybiczne;j.
Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem wtasciwej technologii robot
1 nalezytych srodkéw bezpieczenstwa oraz ze szczegdlng dbaloscia nalezng rewitalizacje
obiektu zabytkowego.
Waznym dla realizacji robét jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajagcy wymaga aby
zastosowane materiaty i roboty uzasadnione wzgledami technicznymi charakteryzowaty
si¢ wysokim wskaznikiem jako$ci do ceny. Rozwigzania techniczne i materialowe nalezy
na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajagcym, w szczegdlnosci, gdy wybor ma istotny wptyw na
koszty realizacji inwestycji.

» Zagospodarowanie terenu
W ramach robét remontowych nie przewiduje si¢ wycinki drzew oraz zmiany
uksztattowania terenu w rejonie kaplicy.

* Instalacje wewnetrzne
Zakres robdot remontowych obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej
oswietlenia wewngetrznego oraz o$wietlenia ekspozycyjnego zaréwno kaplicy jak i krypty.

* Likwidacja barier architektonicznych i dostepnos¢ dla  oséb

niepelnosprawnych

Zakres rob6t remontowych nie obejmuje robot, zwigzanych likwidacjg barier
architektonicznych.
Prace konserwatorskie
Przewidywany zakres prac konserwatorskich opisany w niniejszym PFU, zostanie
zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie badan
konserwatorskich oraz programu prac konserwatorskich i robdt budowlanych,
zatwierdzonego przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie. Wykonawca
rob6t budowlanych, bedzie zobowigzany dysponowaé¢ kierownikiem budowy
posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w zakresie prac konserwatorskich
w obiektach zabytkowych. Dodatkowo wykonawca zobowigzany bedzie dysponowac co

najmniej jedng osobg posiadajacg tytul magistra uzyskany po ukonczeniu studiéw
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wyzszych na kierunku konserwacja 1 restauracja dziet sztuki. Osoba ta winna posiadac
doswiadczenie zawodowe w zakresie konserwacji zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkow, w tym posiada¢ takze doswiadczenie przy petnieniu funkcji kierownika prac

konserwatorskich.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

¢ Ogoélne wymagania dotyczace rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy. Pozyskanie materialéw potrzebnych do realizacji
zaméOwienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni
sobie dojazd drogowy na teren budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyniki 1
nastepstwa dzialalno$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia oséb trzecich,
ochrony s$rodowiska, warunkéw BHP, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanego z realizacja robot, zabezpieczenia terenu robodt 1 otoczenia.

¢ Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatlow latwopalnych oraz wszelkie prace mogace
spowodowac zaprészenie ognia — nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa
pozarowego ze szczegllng uwagg na prowadzenie robdt w terenie porosnigtym drzewami
wysokimi. Wykonawca powinien utrzymywac sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza
zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

¢ Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego w tym przestrzega¢ wymagan ochrony
przyrody. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe zabezpieczenie i ochrong
zieleni w obrebie terenu robét i transportu przez caly czas trwania rob6ot, w tym drzew i
krzew6éw 1 roslinnosci. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z

nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
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nastepstwie jego sposobu dziatania. Usuwanie odpadéw powstaltych w wyniku
prowadzonych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na Ssrodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynnosci stanowig element dokumentacji
powykonawczej. Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot
wykonawca dokona we wlasnym zakresie.

*  Ochrona wlasnosci
Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych elementéw zagospodarowania przylegltego
terenu oraz bezposredniego sasiedztwa, a takze za ochrong sieci 1 instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od dysponentéw i
wlascicieli tych wurzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji, zabezpieczen i1 ochrony oraz zapewnienie
odpowiedniego nadzoru przy pracach w ich poblizu oraz zwigzanych z ich
zabezpieczeniem, przebudowg, demontazem itp.

* Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
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odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

* Przestrzeganie prawa i przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia oraz przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotlanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

* Materialy
Materialy 1 wyroby budowlane, instalacyjne 1 wykonczeniowe stosowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Stosowa¢ mozna jedynie materialty i wyroby zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i przepisOw techniczno-budowlanych, dokumentacjg projektowg oraz posiadajgce
wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i Aprobaty Techniczne. Materialy i wyroby
nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

* Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

* Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatébw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
1 dojazdach do terenu budowy.

*  Wykonanie robé6t budowlanych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, warunkami umowy, zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz warunkami
zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych, zwigzanych z realizacja
inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody i technologi¢
wykonywania robét. Wykonawca robdt powinien posiada¢ odpowiednie doswiadczenie
w wykonywaniu rob6t remontowo-budowlanych, konserwatorskich, renowacyjnych 1
restauratorskich w obiektach zabytkowych.

¢ Kontrola jakosci robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole jakos$ci materiatéw i robot.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrol¢ wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét, Zamawiajacy
ustanowi osoby upowaznione do kontaktow oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kontroli beda podlegaly w szczegdlnosci: dokumentacja robét remontowych i dziennik
budowy, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jako$¢, doktadnos¢ i
estetyka wykonania rob6t, prawidlowos¢ dzialania i estetyka zamontowanych wyrobéw
budowlanych, instalacji, urzadzen 1 wyposazenia oraz zgodno$¢ z dokumentami
potwierdzajacymi ich dopuszczenie do obrotu, atestami, Swiadectwami, certyfikatami itp.,
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, dokumentami przetargowymi i umowa.

e Odbiér robét budowlanych
Zamawiajacy ustala nastepujace etapy odbioréw: odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu (w trakcie wykonywania robét), odbiory cze$ciowe, odbiér koncowy
(przekazanie Zamawiajagcemu gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robét
dokona wszelkich sprawdzen, badan, pomiaréw wykonanych robét oraz uzyska pozytywne
protokoly ich odbioré6w od stosownych instytucji lub oséb, jesli jest to wymagane
przepisami prawa. Wykonawca robét jest zobowigzany dla wszystkich zastosowanych
materiatdow 1 urzadzen przedstawi¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Szczegdly dotyczace odbioru robdt zostang okreslone
w umowie i dokumentach przetargowych.

*  Warunki ptatnosci
Podstawa oraz warunki platnosci, zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktéry
stanowi¢ bedzie integralng cze¢$¢ dokumentacji przetargowej na realizacj¢ robot
budowlanych. Nalezy zapewni¢ godziwa i terminowa realizacj¢ ptatnosci za wykonane

i odebrane prace i rozlicznie etapowe prac (zalecany termin ptatnosci faktur 30 dni).
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Wiasciwe relacje finansowo-rozliczeniowe maja istotny wplyw na rzetelnos¢ realizacji
inwestycji.

* Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie rob6t budowlanych, w tym uzyte materiaty,
wyroby oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia, na okres wskazany dokumentacji
przetargowej. Szczegétowe warunki gwarancji i r¢kojmi oraz usuwania usterek, wad

1 awarii zostang okreslone w umowie 1 dokumentacji przetargowe;j.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed zloZzeniem oferty, przeprowadzil wizje

lokalng i szczeg6lowo zapoznal si¢ z terenem inwestycji

II. Czesé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

» W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w
PFU jest zgodne z trescig pozwolenia nr 40/2024 Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych z dnia 12-06-2024r. znak: DNT-
1.5142.94.2024.2024.AP.

» Inwestycja jest wpisana do budzetu Miasta i Gminy Szczawnica.

» Projekt musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.).

» Dokumentacja musi spetnia¢é wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r.,

poz. 2454 z p6zn. zm.).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Miasto 1 Gmina Szczawnica, posiada prawo wiasnosci do przedmiotowego terenu, tj.

dziatka ewid. nr 1220/28 stanowi wtasnos¢ Miasta i Gminy Szczawnica natomiast dziatka
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ewid. nr 1213 stanowi wlasno$¢ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Wojciecha w

Szczawnicy jest w uzyczeniu na rzecz Miasta 1 Gminy Szczawnica.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
W zamierzeniu budowlanym zastosowanie maja przepisy wynikajace min. z:

» Ustawy Prawo Budowlane t.j. (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
29 grudnia 2021r. poz. 2458).

» Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien publicznych wraz
z pézniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605, z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. - o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. z 2022r. poz. 840).

» Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia
2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych 1 innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 81 z p6zn. zm.)

Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, zgéd oraz
decyzji administracyjnych:

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa, zgodnie z umowa i1 obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodzg opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla
uzyskania pozwolenia na budowe, oraz sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego polegajacego na konserwacji kaplicy cmentarnej realizowanego

w oparciu o Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych i1 z
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wykorzystaniem dofinansowania ze $rodkéw publicznych. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ opracowana, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego 1 wytycznymi
konserwatorskimi oraz na biezgco konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajacym w
zakresie przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i materiatowych. Zakres i
tre§¢ dokumentacji projektowej powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru
obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.
Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych i
uprawnionych projektantéw zgodnie z wymogami przepisOw prawa. Roboty winny by¢
zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
Miedzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane, zgodnie
z najnowsza praktyka inzynierska. Zakres prac projektowych, przewiduje sporzadzenie
kompletne;] dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci: z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obejmuje:
a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. z 202Ir., poz. 1990), oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
1 Technologii zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikoéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z dnia 7 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1304),
b) przygotowanie informacji o planowanym przedsigwzigciu - karty informacyjnej
przedsigwzigcia zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz.
247), oraz raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko (o ile begdzie
wymagany),
c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie

z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
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d)

2)

szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.
1679 z p6zn. zm.). obejmujgcego wszystkie elementy zagospodarowania,

w zakresie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegbétowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1679 z p6zn. zm.).

wykonanie przedmiaru robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458).

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z p6zn. zm.).

uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen

1 decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowg,

Wymagane dokumenty, niezbedne do uzyskania (o ile bedag wymagane):

a)

b)

decyzja pozwolenia na budowe. Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje
z upowaznienia Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac
przedmiot zamdwienia, spelniajagc wymagania ustawy Prawo Budowlane tj. (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z p6zn. zm.),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki,
Opracowanie dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich
niezbednych badan (takze terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i innych
dokumentéw niezbednych do jego zatwierdzenia przez wtasciwy organ
administracji budowlanej,

wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien

wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
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Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu w wersji papierowej
1 elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierowg (tekstowo-
graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa powinna by¢ wzajemnie skoordynowana
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z oswiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wersja elektroniczna
dokumentéw dla Zamawiajacego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.
Wymagania szczegélowe dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, winna by¢ wykonana zgodnie z zalgczonymi wytycznymi
konserwatorskimi.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nast¢pujace opracowania i dokumenty:
* Inwentaryzacja stanu istniejacego
Inwentaryzacja szczegétowa obiektu wraz z otoczeniem stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinna obejmowaé cz¢$¢ opisowg i rysunkowa (rzuty,
przekroje, elewacje, zestawienie stolarki).
* Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego obiektu stanowi
opracowanie przedprojektowe, powinna by¢ oparta na szczegdétowych badaniach
1 odkrywkach elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, §ciany, stropy, wigzba).
* Prace badawcze, opinie, ekspertyzy
Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowig opracowanie przedprojektowe,
powinny zostaé przeprowadzone w zakresie wymaganym przez urzad
konserwatorski (badania stratygraficzne wnetrz i elewacji, badania na obecno$¢
eksponowanych pierwotnie polichromii, badania architektoniczne, lub badania
inne, jezeli beda wymagane).
e Mapa dla celéw projektowych
Sporzadzenie lub aktualizacja mapy do celow projektowych stanowi opracowanie
przedprojektowe, powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celow
sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu i projektéw przytaczy.

* Projekt budowlany
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Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami
przepisOw prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu
zabytkowego i wymagan konserwatorskich. W szczegdlnosci powinien zawierad
elementy projektu wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji
przez urzad konserwatorski. Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Projekt budowlany, powinien zostac¢
opracowany jako petno branzowy w zakresie branz: architektura, konstrukcja, i
powinien zawierac:

o Projekt zagospodarowania terenu, sktadajacy si¢ z cze$ci opisowej oraz czesci
rysunkowe;j.

o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajacy zwiezly opis techniczny oraz
cze$¢ rysunkowa.

o Projekt techniczny zawierajacy zwigzly opis techniczny oraz czgs¢ rysunkowa.

* Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé, zgodnie z trescia Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ powinna by¢ dolgczona do kazdego egzemplarza projektu
budowlanego.

« Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowig
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegd6lnych robot.

e Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robét, powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz
w podziale na przyjete elementy i etapy robot, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem i wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Kosztorysy inwestorskie nalezy
wykona¢ zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458).

*  Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa , zostanie dostarczona zamawiajgcemu w ilosci: 4 egz.
w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf ).

¢ Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana
pod wzgledem zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej (przez
rzeczoznawcéw lub  odpowiednie instytucje), w zakresie wynikajacym
z obowiagzujacych przepiséw. Wykonawca dokumentacji projektowej, uzyska
w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje
administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepiséw, na podstawie
udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

*  Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawca dokumentacji projektowej, powinien posiada¢ niezbedng wiedze
i wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie do§wiadczenie
w wykonywaniu prac projektowych w obiektach zabytkowych.

* Nadzér autorski
Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego nad realizacja, w szczegdlnosci w zakresie stwierdzania zgodnoS$ci
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg, wyjasniania rozwigzan
projektowych, uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych,
udziatu w komisjach, odbiorach i naradach technicznych. Szczegétowe wymagania
dotyczace nadzoru autorskiego okre§li Zamawiajagcy w ramach postgpowania
przetargowego we wzorze umowy.

* Prawa autorskie
Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiajacego prawa
autorskie, w tym prawo do rozporzadzania dokumentacjga projektowa na polach
eksploatacji okreslonych w umowie.

* Gwarancja i rekojmia
Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody

wynikle z niewlasciwego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli
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gwarancji jakosci na wykonang dokumentacj¢ projektowg na okres 36 miesigcy
liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej 1 przyjecia
jej przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanej. Szczegélowe wymagania
dotyczace gwarancji i rekojmi okresli Zamawiajagcy w ramach postepowania

przetargowego we wzorze umowy.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Zaméwienia
Zamawiajacy w ramach opracowywania niniejszego PFU, udostepnit archiwalne
dokumenty, ktére posiada, min:
* Program prac konserwatorskich zatwierdzony pozwoleniem nr 40/2024
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych z dnia

12-06-2024r. znak: DNT-1.5142.94.2024.AP,

4.1 Umiejscowienie inwestycji

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Miasta i Gminy Szczawnica,
polozonej w powiecie nowotarskim w wojewddztwie matopolskim.
Koncentracja prac wystepuje przy w terenie zurbanizowanym centrum miasta Szczawnica
w sasiedztwie drogi powiatowej — ulicy Gléwnej na terenie cmentarza parafialnego
wpisanego do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Matopolskiego.

Kaplica cmentarna jest zlokalizowana w terenie w ktérym obowigzuje miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica 1 jest usytuowana w
terenie o symbolu ,,A”UH4 tj. w strefie uzdrowiskowej ,,A” oraz w strefie zasilania i
ochronnej zrédet wod leczniczych, oraz strefy wystepowania podwyzszonego stezenia

dwutlenku wegla (CO2) w powietrzu glebowym.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy

W ramach planowanych robét, nie przewiduje si¢ prac na glgbokosci wigkszej niz
obiekt jest posadowiony. Inwestor nie posiada opracowan w tym temacie. Wszelkie roboty
ziemne na przedmiotowym terenie wymagaja uzgodnienia z Uzdrowiskowym Zaktadem

Gorniczym w Szczawnicy.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow
* Dla przedmiotowe] inwestycji, zostalo wydane pozwolenie konserwatorskie nr

40/2024 wydane przez Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na
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prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

nieruchomych z dnia 12-06-2024r. znak: DNT-1.5142.94.2024.AP,

4.4 Wyniki badan archeologicznych

Wydane pozwolenie konserwatorskie nr 40z dnia 12-06-2024r. znak: DNT-
1.5142.94.2024.AP naktada obowigzek ustanowienia nadzoru archeologicznego i
przeprowadzenie badan archeologicznych w trakcie remontu konserwatorskiego posadzki

w krypcie oraz w zakresie przebudowy wejscia do krypty.

4.5 Inwentaryzacja zieleni
W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, nie zaklada si¢ prac zwigzanych

z ingerencja w zielen — wycinaniem drzew.

4.6 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

W zakresie oddzialywania wzajemnego obiektow inwestycji i otoczenia, nie znajduje
si¢ znaczacych czynnikéw wplywajacych w sposéb istotny na wiasciwosci obiektu, jego
eksploatacj¢ 1 parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkéw przemystowych
zrodio zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w $rodkach lokomocji indywidualnych
i zbiorowych o do$¢ matej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajacym si¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, zwigzana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Rowniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach zrédet emisji, uznano je jako wplywajaca na obiekty
inwestycji w sposéb niewielki. Czynniki te nie wplyng znaczaco na zamierzenia
inwestycyjne w ramach realizowanego zamdéwienia. W $wietle obowigzujacego prawa -
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko ani

do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

4.7 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Zamawiajacy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i halasu
i innych ucigzliwos$ci dla obiektow ujetych przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
Przedmiotowa kaplica znajduje si¢ przy drodze publicznej — drodze powiatowej nr

K1636 Kroscienko-Szczawnica ul. Giéwnej w Szczawnicy.
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4.8 Inwentaryzacja, dokumentacja obiektow
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacyjnej dla
przedmiotowego obiektu. Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej winien

opracowac szczeg6towg inwentaryzacj¢ architektoniczno-budowlang obiektu kaplicy.

4.9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z wykonywaniem roboét i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zaklada si¢ wykonanie
wymiany napowietrznego przylacza do sieci energetycznej na przylacz energetyczny

kablowy w oparciu o warunki wydane przez Zarzadcg sieci — Tauron Dystrybucja S.A.

5.0 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie

Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac
projektowych 1 realizacji robot. Wykonawca sporzadzal bedzie notatki z narad
technicznych i przesytatl je do Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od daty rady.
Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktore mogly pojawi¢ sie w dokumentacji
Zamawiajacego, stanowia jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy
rozumie¢ je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub réwnowazne.
W opracowaniu przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego wykorzystano
nastepujgce materialy zrodiowe:
- Program prac konserwatorskich dotyczgcych starego cmentarz (Szalayowskiego) w
Szczawnicy opracowany przez mgr Janusza Czopa w 2010r.,
- Program prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy cmentarnej z fundacji Jozefa Szalaya
rodziny Szalayow w Szczawnicy opracowany przez mgr Agate Nowakowskg — Wolak w maju
2024r.

- Stare Cmentarze w Szczawnicy Leszek Kotgczkowski, Szczawnica, luty 1983r.,

- Kroniki parafialne - archiwum parafii p.w. Sw. Wojciecha w Szczawnicy.

5.1 Zalaczniki
Zatacznik nr 1 — Program prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy cmentarnej z fundacji
Jozefa Szalaya rodziny Szalayéw w Szczawnicy opracowany przez mgr Agat¢ Nowakowskg —

Wolak w maju 2024r.
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Zatacznik nr 2 — Pozwolenia nr 40/2024 na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych wydane przez Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw z dnia 12-06-2024r. znak: DNT-1.5142.94.2024.AP.

Opracowat:

Marek Nowak
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