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I. Cze$¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, poprzedzonej
koncepcja uzgodniong z Zamawiajgcym, oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji przebudowy
istniejgcych boisk oraz infrastruktury towarzyszacej na terenie
Szkoty Podstawowej nr 2 im. Chwaty Oreza polskiego w Gizycku. Rozpoczecie robdt budowlanych
zostanie poprzedzone uzyskaniem przez wykonawce na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
opinii i uzgodnien formalno - prawnych niezbednych do zrealizowania catego zakresu dokumentacji
projektowej.

Zakres robot budowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- budowa boiska do pitki recznej,

- budowa boiska do siatkowki,

- budowa boisk do koszykowki 3x3,

- budowa biezni prostej,

- budowa skoczni do skoku w dal,

- budowa sitowni kalistenicznej,

- budowa pitkochwytéw,

- remont ogrodzenia i bram,

- przebudowa drogi wewnetrznej o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa elementéw matej architektury, tj. fawek, koszy na smieci, stojakéw na rowery,
- dostawa, wbudowanie i montaz urzadzen sportowych boisk oraz skoczni,
- budowa oswietlenia obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
Boisko wielofunkcyjne 1211,10 m?
Boisko do siatkéwki 312,69 m?
Bieznia prosta 202,83 m?
Skocznia do skoku w dal wraz z zeskocznig 50,11 m?
Strefa sitowni 85,18 m?
Droga przeciwpozarowa 254,00 m?
Tereny zielone 430,00 m?

Zamawiajacy wymaga, aby inwestycje przeprowadzic w ramach pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robét budowalnych, uzyskanego przez wykonawce prac.

Po zrealizowaniu catego zakresu zadania wykonawca bedzie miat obowigzek uzyskania decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektéw, jezeli bedzie wymagana.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Istniejgce boiska sg zlokalizowane przy ul. Warszawskiej 39 w Gizycku na dziatce o identyfikatorze
numer 280601 _1.0002.257/4. Na terenie znajduje sie boisko do pitki recznej, boisko do siatkdwki,
boiska do koszykowki. Wszystkie boiska o nawierzchni asfaltobetonowej obramowane kraweznikami
betonowymi. Boiska sg wyposazone w osprzet sportowy, tj. bramki do pitki recznej, klosze do
koszykowki, zestaw do siatkowki. plazowej z siatkg i stupkami oraz elementy matej architektury, tj.
tawki i kosze na Smieci. Na terenie znajdujg sie drzewa niekolidujgce z planowang inwestycjg. Pomiedzy
istniejgcymi boiskami a budynkiem szkoty znajduje sie wewnetrzny cigg pieszo jezdny czesciowo o
nawierzchni asfaltobetonowej a czesciowo z kostki betonowej. W pdtnocnej czesci dziatki znajduje sie
niewielki budynek gospodarczy.

Caty obiekt jest ogrodzony oraz ma zapewniony dostep do drogi publicznej istniejgcym wjazdem z ulicy
Warszawskiej.

Istniejgce elementy przewidziane do rozbidrki:
- boiska o nawierzchni asfaltobetonowej

- osprzet sportowy boisk

- budynek gospodarczy

- cigg pieszo jezdny

Istniejagcy budynek przewidziany do rozbidrki o wymiarach 4,5 x 8,5m i wysokosci w kalenicy 5,5m.
Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Aktualny stan technicznym zty. Dach dwuspadowy
pokryty blachg na deskowaniu petnym.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie infrastruktura techniczna w zakresie instalacji
kanalizacji deszczowej, wodociggowej oraz energetycznej.

Na terenie planowanej inwestycji przeprowadzono badania geologiczne, w wyniku ktérych
stwierdzono:

- nasypy budowlane wyksztatcone jako pospétki, zwiry, pospotki z domieszkg humusu, piaski srednie
z domieszka zwiréw. Grunty nasypowe generalnie sg w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym;
- nasypy niebudowlane wyksztatcone jako mieszaniny humusu, piaskéw, okruchdw cegiet, gruzu
budowlanego, piaski z domieszkg humusu z otoczakami. Grunty te wymagaja wymiany,
badz wzmocnienia np. geosyntetykiem;

- grunty préchnicze wyksztatcone jako piaski prochnicze ciemnoszarej w stanie Srednio zageszczonym
0 przyjetym stopniu zageszczenia 1D=0,35;

- grunty wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski $rednie, piaski srednie zdomieszkg humusu barwy
szarej, ciemnoszarej, od mato wilgotnych do mokrych ponizej zwierciadta wody w stanie Srednio
zageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia w zakresie 1D=0,40-0,45;

- w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie sgczenia wod gruntowych na gtebokosci 2,70m p.p.t.;

Zgodnie z opinig geotechniczng obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektéw nalezy do projektanta.
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Wykonawca ma obowiazek szczegétowo zapoznac sie z opracowaniem, pn. ,,Opinia geotechniczna
z badania podioza gruntowego dla programu funkcjonalno-uzytkowego przebudowy boisk
wraz z infrastruktura towarzyszacqg przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gizycku” stanowiacg zatgcznik
do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
wykona¢ dodatkowe badania na wtasny koszt.

1.3 Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace projektowe muszg zostac poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej

wersji zZamawiajagcym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystapi do dalszych prac
projektowych.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé rozwigzania projektowe umozliwiajgce dostep

i korzystanie ze wszystkich elementéw kompleksu przez osoby niepetnosprawne.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia przeprowadzi obowigzkowa wizje

lokalng w terenie oraz zbada na wiasny koszt istniejgce uzbrojenie terenu. Usuniecie wszelkich kolizji

powstatych w zwigzku z realizacia niniejszego kompleksu obcigzajg wykonawce. Kolizje

z funkcjonujgcymi instalacjami i sieciami doziemnymi nalezy przeprojektowaé i przebudowac.

Uzgodnienie usuniecia tych kolizji z gestorami sieci znajduje sie w gestii wykonawcy.

Boisko do pitki reczne, boisko do siatkéwki, bieznia prosta, skocznia do skoku w dal, sitownia

kalisteniczna

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowac i wybudowaé boisko do pitki recznej
o wymiarach pola gry 20x40m oraz strefami zabramkowymi min. 3m oraz bocznymi 2-3m. Od strony
potnocnej, potudniowej oraz wschodniej boiska nalezy wykona¢ pitkochwyty o wysokos$ci 6m. Boisko
nalezy wyposazyé w dwie bramki. Od zachodniej strony boiska przewidziano dodatkowo trzy boiska
do gry w koszykéwke 3x3.

Na terenie inwestycji zaplanowano wykonanie boiska do siatkéwki o wymiarach pola gry 9x18m
oraz strefami bocznymi 2-3,5m. Boisko nalezy wyposazy¢ w zestaw do gry w siatkdwke, tj. stupki i
siatke.

Przewidziano budowe biezni prostej trzytorowej o szerokosci toru min. 1m i dtugosci biegu 60m.
Na biezni nalezy przewidzie¢ miejsce startu o dtugosci min. 2m oraz hamownie o dtugosci min. 4,5m.
Na zewnatrz biezni nalezy zachowa¢ 1m strefe bezpieczerstwa, w ktdérej nie mogg znajdowacl
sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp. oraz odkryte elementy
wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika.

W poétnocnej czesci kompleksu zaplanowano zlokalizowanie skoczni do skoku w dal o dtugosci rozbiegu
min. 22m oraz zeskocznig o minimalnych wymiarach 2,9x7,16m. W rozbiegu nalezy zamontowacé prog
do skoku w dal.

Obok skoczni do skoku w dal planuje sie wykonanie sitowni kalistenicznej o nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej o wymiarach strefy bezpieczenstwa min. 4,5x18,2m.

Proponowane usytuowanie poszczegdlnych obiektéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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Wszystkie w/w elementy o nawierzchni poliuretanowej.

Na terenie kompleksu przewidziano zamontowanie fawek, koszy na $mieci oraz stojakdw na rowery.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy przebudowaé wewnetrzny ciagg pieszo jezdny tak aby jego
szerokos¢ na catej dtugosci miata wymiar min. 4m. Przebudowywany ciag pieszo jezdny o nawierzchni
z kostki betonowe;.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac oswietlenie obiektu w celu umozliwienia bezpiecznego korzystania
z boisk po zmierzchu.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa musi by¢é opracowana na podstawie  obowigzujgcego
Prawa Budowlanego, przepiséw techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzg w szczegdlnosci:

- aktualna mapa do celéw projektowych

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt architektoniczno — budowlany

- projekt techniczny

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

- przedmiary robodt i kosztorys inwestorski

- warunki techniczne gestoréw sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczecie robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dla przedmiotowego
terenu jest obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy wykona¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1) ustawy
Prawo budowlane, ktory bedzie zawierat cze$¢ opisowg i rysunkowg (na aktualnej mapie do celéw
projektowych, ktérej jeden oryginalny, poswiadczony przez wifasciwy miejscowy OsSrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, egzemplarz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Projekt architektoniczno — budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo
budowlane, ktéry bedzie zawierat czesé¢ opisowaq i rysunkowg a w szczegdlnosci: uktad przestrzenny
oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, zamierzony sposdéb
uzytkowania obiektow budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektow
budowlanych, opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie,
w tym Srodowisko, opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
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Projekt techniczny nalezy wykonac zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane,
ktéry bedzie zawierat cze$¢ opisowa i rysunkowg a w szczegdlnosci: projektowane rozwigzania
konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 1609) wraz z pézniejszymi zmianami.

2.4.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ szczegétowe parametry obiektu jak rowniez szczegétowe

parametry materiatdbw do  wykonania zadania, ktére nie mogg by¢é gorsze

pod wzgledem jakosciowym i uizytkowym od tych wskazanych w niniejszym programie

funkcjonalno - uzytkowym.

Na boiskach, biezni, rozbiegu do skoku w dal oraz strefie sitowni kalistenicznej przewidziano
nawierzchnie poliuretanowg o kolorystyce zgodnie czescig graficzna opracowania. Na nawierzchni
nalezy wyznaczy¢ farbg poliuretanowa pola do gry w pitke reczng, siatkéwke, linie biezni oraz zeskoku.

Nawierzchnia wszystkich w/w elementéw obiektu powinna zosta¢ zaprojektowana i wykonana
na podbudowie z kruszywa kamiennego o minimalnych grubosciach poszczegdlnych warstw
konstrukcji jak ponizej.

Minimalna grubos¢ warstw konstrukcyjnych podbudowy:
- 3 cm — kruszywo tamane 0-4mm

- 10 cm — kruszywo famane 0-31,5mm

- 20 cm — kruszywo famane 31,5-60mm

- geowtdknina

- min. 20 cm — piasek jako warstwa odsgczajgca

Grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku nalezy zaprojektowaé w zaleznosci od zastanych na terenie
inwestycji warunkéw gruntowych.

Boiska, bieznie, rozbiegi oraz strefe sitowni kalistenicznej nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw
zagospodarowania terenu obrzezami betonowymi o gr. 8cm i wysokosci 30cm zabudowanymi na tawie
betonowej.

Wokot biezni nalezy zachowac min. jednometrowg strefe bezpieczenstwa.

Na konstrukcji podbudowy jw. zaplanowano nawierzchnie poliuretanowg o wtasciwosciach
oraz minimalnych parametrach jak ponize;j.

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania
na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,,2S” o tgcznej grubosci 16 mm na podbudowie
elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET uktadana jest baza w formie maty
gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowa stanowi
warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna
warstwa — rowniez 8 mm.
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Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Grubos¢ nawierzchni 16 mm — 16,5 mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 0,58-0,62 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 56%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 232C 1,2-1,4 mm
Ttumienie energii w temp. 232C 39%-41%
Poslizg (EN 13036-4)
. . 88-90
— Nawierzchnia sucha
. . 55-57
- Nawierzchnia mokra
Odpornos¢ na Scieranie 1,35-1,40¢g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwigzkdéw

chemicznych musi miescié sie w granicach opisanych w tabeli ponizej:

parametr wartosci
DOC - po 24 godzinach <7,0mg/l
otéw (Pb) < 1,0 pg/l
kadm (Cd) <0,2 pug/l
chrom (Cr) < 1,0 pg/l
rtec¢ (Hg) < 1,0 pg/l
cynk (Zn) 0,12 mg/I
cyna (Sn) < 0,02 mg/I

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni,

Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez
producenta nawierzchni,

Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzajacy przydatnosc nawierzchni do gry w koszykéwke
Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne

Badanie na obecnos¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)

W/w dokumenty nalezy przedstawié¢ Zamawiajacemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$é

z oryginatem.

Zastosowanie w dokumentacji projektowej badz w toku realizacji robot materiatéw

nieodpowiadajgcych powyiszym wymogom, bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru

przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robét.

PRIMO PROJEKT Sp. z 0.0., Ul. Okdlna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl


mailto:biuro@primoprojekt.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA BOISK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GIZYCKU

Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungd).

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

W strefie bezpieczeistwa sitowni kalistenicznej nalezy wykonaé nawierzchnie poliuretanowa
bezpieczng o grubosci odpowiadajgca krytycznej wysokosci upadku (HIC) okreslonej przez producenta
urzadzenia.

Zaplanowano zeskocznie do skoku w dal i trdjskoku o wymiarach min. 2,9x7,16m. Zeskocznia
ma zosta¢ zaprojektowana i wykonana z systemowych obrzezy polimerobetonowych z wtopiong
ochrong krawedzi. Nie dopuszcza sie zastosowania zwyktych obrzezy z doklejang naktadka z granulatu
SBR. W rozbiegu w odlegtosci 1-3m od zeskoczni nalezy zamontowac belke do odbicia do skoku w dal.
Ostateczng odlegtos¢ montazu belki nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji inwestycji.
Pod zeskocznig nalezy zaprojektowac i wykona¢ dét chtonny odseparowany od piasku w zeskoczni
i od gruntu rodzimego geowitdkning o odpowiednich parametrach filtracyjnych stuzgcy jako
odwodnienie zeskoczni.

Boisko do pitki recznej nalezy wyposazy¢ w bramki do pitki recznej 3x2m. Bramki zamontowane
w tulejach w fundamentach betonowych.

Przyktadowa bramka do pitki recznej— Zzrédto https://sportpoland.com
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Boisko do siatkéwki nalezy wyposazyé w zestaw do siatkdwki wraz z siatkg z antenkami, stupki
aluminiowe z regulacja wysokosci zawieszenia siatki. Stupki montowane w tulejach w fundamentach
betonowych. Na stupki nalezy przewidzie¢ ostony antyurazowe o grubosci min. 5cm z pianki
polietylenowej pokrytej wodoodpornym PCV. Kolor oston do ustalenia z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Przyktadowy zestaw do siatkowki — zrédto https://www.sk-sport.pl

Po zachodniej stronie boiska do pitki recznej nalezy zamontowac trzy kosze do gry w koszykdwke 3x3.
Na nawierzchni nalezy wyznaczy¢ linie boiska zgodnie z czesdcig graficzng niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego. Zestawy do koszykdwki o konstrukcji jendostupowej. Tablica 180x105
laminowana z mechanizmem regulacji wysokosci. Na stupy koszykéwki przewidzie¢ ostony
antyurazowe o konstrukcji jak na stupki siatkdwki. Kolor oston do ustalenia z Inwestorem na etapie
realizacji.

Przyktadowy zestaw do koszykéwki — Zrédto https://www.interplastic.pl/

Wokot boisk zaplanowano elementy matej architektury, tj. tawki, kosze na $mieci oraz stojak na rowery.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowaé i wykonaé trawniki dywanowe siewem
wokot biezni. W razie koniecznosci nalezy wyrdwnac teren ziemutylizaig zyzng o migzszosci max. 10
cm na warstwie odsgczajgcej z piasku. Trawniki nalezy wykonac na terenach, ktdre pozostaty po
rozbidrkach istniejgcych elementdéw jak rowniez na terenach zniszczonych podczas prowadzenia roboét.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy réwniez zaprojektowac i wykonac pitkochwyty o wysokosci
6m ponad poziom terenu od wschodniej, potudniowej i pdtnocnej strony boiska do pitki recznej.
Przewidziano pitkochwyty montowane w stalowych tulejach ocynkowanych ogniowo zakotwionych
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w fundamentach betonowych umozliwiajgce ich montaz i demontaz. Wymaga sie stupéw pitkochwytu
aluminiowych lakierowanych proszkowo. Stupy pitkochwytéw dodatkowo wzmocnione
ozebrowaniem. Wymaga sie, aby stupy pitkochwytu posiadaty specjalne przettoczenia do mocowania
siatki za pomocg haczykéw lub zostaty wyposazone w dodatkowy profil aluminiowy do ich mocowania
utatwiajgce demontaz i ponowny montaz siatki.

Przyktadowy profil do mocowania haczykéw siatki pitkochwytu — Zrédto https://www.sport-transfer.com.pl!

Przebudowywany cigg pieszo — jezdny nalezy zaprojektowaé i wykonaé z kostki o grubosci 8 cm.
Obramowanie kostki wykonaé z kraweznikdw betonowych 20x30x100cm na tawie betonowe;j.
Minimalna grubos¢ warstw konstrukcyjnych podbudowy pod kostke:

-5 cm — podsypka cementowo — piaskowa

- 20 cm — kruszywo famane 0-31,5mm

- geowtdknina

- min. 20 cm — piasek jako warstwa odsgczajgca

Lokalizacja ciggu pieszo — jezdnego zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Remont ogrodzenia

Istniejgce ogrodzenie terenu szkoty oraz bramy nalezy poddac renowacji. Ogrodzenie o wysokosci ok.
3m. Dotem konstrukcja z ptaskownikéw w ramach z katownikéw metalowych do wysokosci ok.1,5m,
gorg siatka stalowa w ramach z kgtownikéw metalowych. Ogrodzenie osadzone w podmuréwce
betonowej. W ramach prac nalezy wykonad gruntowne czyszczenie i malowanie ogrodzenia. Istniejgce
stupy nalezy oczysci¢ mechanicznie z powtoki malarskiej. Nastepnie zabezpieczy¢ farbg podktadowa
i pomalowac¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg ftalowg. Kolor ogrodzenia ostatecznie ustali¢
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Nalezy rowniez wyczysci¢ mechanicznie podmurdéwke
betonowg. Ubytki, spekania i odparzenia podmuréwki uzupetnié specjalistycznym materiatem
przeznaczonym do prac renowacyjnych z wtéknem szklanym, np. KNAUF FIX+FINISH
lub réwnowaznym. Po wykonaniu napraw cato$¢ podmuréwki pomalowaé na kolor szary farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowac i wykonac¢ trawniki dywanowe siewem. W
razie koniecznosci nalezy wyréwnaé teren ziemig zyzng o migzszosci max. 10 cm na warstwie
odsgczajgcej z piasku. Trawniki nalezy wykonaé na terenach, ktére pozostaty po rozbidérkach
istniejgcych elementéw jak réwniez na terenach zniszczonych podczas prowadzenia robét.
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Elementy matej architektury

Na terenie obiektu przewiduje sie montaz tawek. tawki z oparciem o konstrukcji stalowej ocynkowanej
i malowane] proszkowo. Siedzisko i oparcie z listew drewnianych zabezpieczonych lakierobejca.
Dtugosé tawki min. 150cm. tawki montowane na state w fundamentach betonowych. Ostateczna
kolorystyka tawek do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem.

Przyktadowa tawka — zrédto https://www.stojaknarower.pl/

Przewiduje sie rdwniez montaz koszy na $mieci. Kosz o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo. Wykonczenie z listew drewnianych jak na przyktadowym zdjeciu ponizej. Pojemnosé wsadu
min. 501. Wsad ocynkowany.

Przyktadowy kosz na smieci — Zzrédto https://www.stojaknarower.pl/

W pdtnocnej czesci obiektu zaplanowano montaz stojakéw na rowery. Stojaki typu odwréconego ,,U”
o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Dodatkowo barierki wyposazone w gume zabezpieczajacg rowery
przed porysowaniem. Stojak o minimalnej ilosci 10 stanowisk na rowery.

Przyktadowy stojak na rowery — Zrédto https.//www.stojaknarower.pl/

W ramach zadania przewiduje sie montaz urzadzenia do street workout’u.
Parametry techniczne urzadzenia:

Wysokosci urzadzenia:

- najwyzszy drazek — 2600mm

- drabinki, drazki zwykte —2300mm

- drazki obnizone — 1700mm, 2000mm

- porecze réwnolegte — 1400mm
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- porecze niskie —300mm
Minimalna strefa bezpieczenstwa: 4500 x 1820mm
Maksymalne wymiary urzadzenia: 1320 x 2600 x 2500 mm
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Przyktadowe urzqdzenie — zrédto https://flowparks.com/

Budowa oswietlenia

W celu zapewnienia mozliwosci bezpiecznego korzystania z obiektow po zmroku w ramach zadania
nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje oswietlenia dla tych obiektéw wg wytycznych jak ponize;.
Nalezy zweryfikowaé rezerwe mocy na istniejgcym przytagczu. W przypadku jej braku nalezy wystgpié
do lokalnego zaktadu energetycznego o wydanie warunkdow technicznych na przytgczenie do sieci badz
zwiekszenie mocy istniejgcego przytacza. Wartos¢ mocy zapotrzebowanej wyliczy¢ po okresleniu mocy
i ilosci opraw z 20% rezerwg. W przypadku wzrostu mocy na istniejgcym przytaczu nalezy wzigé pod
uwage konieczno$¢ doprowadzenia istniejgcej tablicy licznikowej do aktualnych standardéow lokalnego
dystrybutora energii. Ostateczne rozwigzania do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie realizacji
inwestycji.

Do rozdziatu energii elektrycznej i sterowania oswietleniem zaprojektowana zostanie szafka
oswietleniowa. Wyzej wymieniona szafka zlokalizowana zostanie na terenie przebudowywanego
obiektu. Lokalizacje szafki ustali¢ zZamawiajacym na etapie projektu zagospodarowania terenu.
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Nalezy réwniez ustali¢ z Zamawiajgcym sposéb zatgczania oswietlenia:

- manualne

- za pomoca zegara astronomicznego

- za pomocg sterownika z zaprogramowanymi godzinami zatgczania i wytaczania
- zdalnie (aplikacja na telefon, lub poprzez przegladarke internetowg)

Oswietlenie boiska o nawierzchni ze trawy naturalnej nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 12193-
2019. Dla boiska przyjeto Il klase. Nalezy uzyskaé rownomiernos$¢ oswietlenia min. 0,5.

Wymagania gtéwne dla oswietlenia:

- technologia LED

- funkcja DALI

- oznaczenie ENEC

- barwa biata neutralna

- zasilacz przymocowany do uchwytu oprawy

- korpus z wysokocisnieniowego odlewu aluminium
- gwarancja min. 3 lata

- skuteczno$¢ $wietlna oprawy min 130Im/W

Wszystkie dobory oswietlenia nalezy potwierdzié obliczeniami fotometrycznymi.

Stupy beda posiada¢ dodatkowg rewizje w ktdrej umieszczona zostanie ztgczka WAGO
z wyprowadzonym z oprawy kablem 2 zytowy od zaciskdw DALI oprawy do programowania oprawy.
Przy lokalizacji stupow/masztow uwzgledni¢ ewentualng réznice w wysokosci terenu.

Oprawa bedzie miata mozliwo$¢ zmniejszania/zwiekszania natezenia Swiatta od 50% do 100%.
Czas dziatania i moc Sciemniania bedzie dowolnie modyfikowana za pomocg aplikacji dostarczanej
od producenta opraw. Sygnat DALI, miedzy oprawami przesytany bedzie poprzez kabel zasilajgcy.

Wymagania dodatkowe

Zrodta $wiatta

Instalowac¢ lampy (zrédta Swiatta) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwércy lamp,
stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowac¢ zgodnos¢
lamp iosprzetu oswietleniowego z wymogami. Konieczna jest Scista zgodno$¢ z zalecana
przez wytwdrce procedurg instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektéw.

Zastosowac oprawe o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem Swiatta LED, przeznaczong do montazu
bezposrednio do wspornika/wysiegnika. Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia
od -90 do +90 stopni. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu)
pojedynczych zrodet Swiatta i zasilacza po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego modutu/zasilacza
powinna by¢ nie droisza niz 50% wartosci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewni¢ niski
wspotczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciezar oprawy nie powinien
przekroczy¢ 29 kg (dla opraw boiska) 15kG dla opraw parkowych. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.
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Maszty/Stupy o$wietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta dla konkretnego
obiektu. Dla oswietlenia boiska, nalezy zastosowac stupy oswietleniowe stalowe o grubosci scianki
min. 4mm i dtugosci/wysokosci wg projektu umozliwiajgce montaz wysiegnika opraw
oswietleniowych. Stupy powinny przenies$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw
oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Maszty/stupy beda posiadac
oryginalne podstawy betonowe, oraz kompletne okablowanie od skrzynek przytaczeniowych
do projektorow. Sktadowanie stupdéw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢
na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy/maszty oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji producenta. Ogdélne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone
sg w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkdéw lokalizacyjnych i rodzaju wdd gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczern przed korozjg konstrukcji
betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Testowanie instalacji oSwietlenia

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
Zamawiajgcego, testy dziatania wszystkich elementéw oswietlenia. Testy te musza udowodnic,
Ze oprawy zostaty zainstalowane w sposéb prawidtowy i ze oswietlenie dziata zgodnie z wymaganiami
dokumentacji techniczne;j.

Lampy zewnetrzne przetestowaé nalezy pod wzgledem oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Nalezy wykonaé ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testéw systemu.
Oswietlenie projektorowe nalezy umiesci¢ zgodnie z planem oswietlenia. Ukierunkowanie zgrubne
nalezy wykona¢ zgodnie z katami ustawienia i/lub wspétrzednymi X i Y podanymi przez Inzyniera
oswietlenia.

Nalezy wykonaé ustawienie regulowanych opraw zgodnie z opisem i wymaganiami majgcymi
na celu uzyskanie maksymalnie réwnomiernego oswietlenia.

Po zakonczeniu instalacji opraw oswietleniowych oraz odpowiednich obwodéw zasilajacych, nalezy
podaé zasilanie i wykonaé prdbe dziatania oswietlenia, aby zademonstrowa¢ jego zgodnosc
Zz wymaganiami oraz prawidtowe dziatanie.

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyé instrukcje obstugi i konserwacji elementéw instalacji
oswietleniowej oraz przeszkoli¢ z obstugi personel Zamawiajgcego. Nalezy dostarczy¢ petng liste
wszystkich elementéw osprzetu oswietleniowego. Listy powinny zawiera¢ typ osprzetu, numer
katalogowy, napiecie, itp.
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Rozbudowa monitoringu

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano rozbudowe monitoringu szkoty oraz monitoringu
miejskiego o sze$¢ dodatkowych kamer kazdy system.

Wymaga sie aby kamery zostaly pofaczone do dwéch niezaleinych przetacznikéw POE
umiejscowionych w nowych szafkach hermetycznych przy nowych stupach. Urzgdzenia muszg posiadac
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz zasilacz awaryjny UPS. Proponuje sie podtgczenie zasilania
monitoringu z przytgcza Swiattowodowego zlokalizowanego budynku biblioteki znajdujacego sie
na poétnocny-wschéd od projektowanego boiska w jego sasiedztwie. Wymaga sie zabezpieczen
zaréwno po stronie szafki kazdego stupa (bezpieczniki typu S) oraz w miejscu styku sieci (biblioteka)
gdzie nalezy zamontowac nowy UPS (w istniejgcej szafie rack) oraz rozdzielnica przytgczy pradowych
do stupdw (réwniez w szafie rack). Potgczenie swiattowodowe zrealizowane zostanie przez tacze
Swiattowodowe po stronie istniejgcej szafy rack w przetacznicy. Po stronie szafek przy nowych slupach
w matych przetacznikach minimum po cztery tory swiattowodowe na stup.

W szafkach przy nowych stupach wymaga sie aby zostaty umiejscowione switche o parametrach
minimum dwa porty sfp+ oraz 16 portow POE w protokole 802.11af/at (np. rozwigzanie marki Mikrotik,
np. netPower 16P lub réwnowazne).

Kamery minimum 4Mpx o kacie widzenia 90 stopni, zgodne z systemem monitoringu miejskiego, tj.
HIKVIOSION oraz monitoringu szkolnego, tj. DAHUA/BCS. Jedng z kamer miejskich nalezy
zaprojektowac i wykonac jako szybkoobrotowa posiadajgcg minimum trzydziestokrotny zoom oraz
doswietlenie laserowe. Wymaga sie aby wszystkie kamery zostaty zamontowane na mocowaniach
systemowych wraz z puszkami na okablowanie. Do dwdch punktéw montazu kamer nalezy
doprowadzi¢ 8x LAN do wykorzystania zewnetrznego w cat. 6 z zachowaniem hermetycznosci stupa.
Do pozostatych punktéw nalezy doprowadzi¢ po 4x LAN z najblizszych szafek do wykorzystania
zewnetrznego w cat. 6 z zachowaniem hermetycznosci stupa.

Rozwigzania szczegdétowe w tym, rodzaj urzadzed oraz ich rozmieszczenie nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym na etapie etapu projektowania.

WYMAGA SIE ABY NOWE KAMERY SYSTEMU MONITORINGU SZKOLNEGO BYtY KOMPATYBILNE
ZISTNIEJACYM SYSTEMEM MONITORINGU SZKOtY.

WYMAGA SIE ABY NOWE KAMARY SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO BYtY KOMPATYBILNE
Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgodnosé robét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty wedtug opracowanej i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego dokumentacji techniczne;j.
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Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robdt
przed dostepem osdb trzecich.

Teren budowy

Granice terenu budowy nalezy oddzieli¢ od terenu sasiadujgcego ogrodzeniem budowlanym.
Wszystkie roboty bedg prowadzone w obrebie dziatek Inwestora. Prowadzenie robdt nie powinno
naruszac¢ intereséw osob trzecich. Na terenie budowy nalezy zorganizowaé w szczegdlnosci drogi
technologiczne, miejsce sktadowania materiatdw oraz miejsce wywozu i utylizacji odpadow.
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu oséb trzecich. Tren nalezy
wygrodzié szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni
wyposazenie budowy w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczcone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdow bezpieczeristwa
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przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw wykonawca musi uzyskaé aprobate
od odpowiednich wtadz administracji pafstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zabezpieczenie chodnikdw, jezdni i terenu

Wymaga sie aby istniejagce chodniki, drogi i teren zostaty odtworzone do stanu zastanego przed
rozpoczecie robdt po ukoriczeniu budowy.

Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

WSszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno uzytkowym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii
materiatdw z danego Zrdédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania
prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédfa wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych
oraz niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych
prob stanowié mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
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W przypadku materiatdw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢  tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno uzytkowym. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajagce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
oraz z niniejszym programie funkcjonalno uzytkowym, nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym programem funkcjonalno uzytkowym muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych
z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zzeby materiaty skladowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzedn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca na wtasny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie na wjazd
samochodéw ciezarowych o masie przekraczajgcej 3,5 tony.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepiséw

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

Obmiary robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgacym
w sktad umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Obmiary beda takie przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

Odbiory robét

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robodt
tymczasowych jak rowniez koszty robdt towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru robdt
podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego
systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywaé luk lub pominiec
w dokumentacji w celu zwiekszenia kwoty umownej.

Il. Cze$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajacy
przekaze wykonawcy w/w os$wiadczenie po podpisaniu umowy na realizacje niniejszego zadania.

3. Przepisy prawne i normy zwi3gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w
Gizycku z dnia 22.10.2015r

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni

- PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendéw sportowych. Specyfikacja.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendw sportowych. Dari syntetyczna i mechanicznie igtowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym

- PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

- BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

- inne obowigzujgce normy i akty prawne

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Mapa do celéw projektowych

Kopie mapy do celow projektowych wykonawca pozyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
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Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéow

Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt badania gruntowo-wodne niezbedne do ustalenia
docelowej konstrukcji podbudowy oraz odwodnienia biezni i boisk.

Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wykona inwentaryzacje zieleni.

Inwentaryzacja istniejgcych obiektéw budowlanych

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektéw
budowlanych.

Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drég samochodowych.

Wszystkie niezbedne zgody i warunki techniczne i przytgczeniowe wykonawca uzyska witasnym
staraniem i na wtasny koszt.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Materiat uzyskany w trakcie prowadzenia robét w efekcie rozbiérek istniejgcych elementéw, nalezy
zutylizowaé przekazujgc go odpowiedniej jednostce posiadajgcej uprawnienia do utylizacji
odpowiedniego rodzaju odpaddw.

Tok postepowania ze zdemontowanym istniejgcym osprzetem sportowym Zamawiajgcy przekaze
wykonawcy inwestycji na etapie realizacji zadania.
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Zataczniki
Stan istniejacy
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