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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, poprzedzonej 

koncepcją uzgodnioną z Zamawiającym, oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji przebudowy 

istniejących boisk oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża polskiego w Giżycku. Rozpoczęcie robót budowlanych 

zostanie poprzedzone uzyskaniem przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

opinii i uzgodnień formalno - prawnych niezbędnych do zrealizowania całego zakresu dokumentacji 

projektowej.  

 

Zakres robót budowlanych: 

- roboty rozbiórkowe, 

- budowa boiska do piłki ręcznej, 

- budowa boiska do siatkówki, 

- budowa boisk do koszykówki 3x3, 

- budowa bieżni prostej, 

- budowa skoczni do skoku w dal, 

- budowa siłowni kalistenicznej,  

- budowa piłkochwytów, 

- remont ogrodzenia i bram, 

- przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej, 

- budowa elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, 

- dostawa, wbudowanie i montaż urządzeń sportowych boisk oraz skoczni, 

- budowa oświetlenia obiektu 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m2] 

Boisko wielofunkcyjne 1 211,10 m2 

Boisko do siatkówki 312,69 m2 

Bieżnia prosta 202,83 m2 

Skocznia do skoku w dal wraz z zeskocznią 50,11 m2 

Strefa siłowni 85,18 m2 

Droga przeciwpożarowa 254,00 m2 

Tereny zielone 430,00 m2 

 

Zamawiający wymaga, aby inwestycję przeprowadzić w ramach pozwolenia na budowę  

lub zgłoszenia robót budowalnych, uzyskanego przez wykonawcę prac.  

 

Po zrealizowaniu całego zakresu zadania wykonawca będzie miał obowiązek uzyskania decyzji 

zezwalającej na użytkowanie wykonanych obiektów, jeżeli będzie wymagana. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Istniejące boiska są zlokalizowane przy ul. Warszawskiej 39 w Giżycku na działce o identyfikatorze  

numer 280601_1.0002.257/4. Na terenie znajduje się boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, 

boiska do koszykówki. Wszystkie boiska o nawierzchni asfaltobetonowej obramowane krawężnikami 

betonowymi.  Boiska są wyposażone w osprzęt sportowy, tj. bramki do piłki ręcznej, klosze do 

koszykówki, zestaw do siatkówki. plażowej z siatką i słupkami oraz elementy małej architektury, tj. 

ławki i kosze na śmieci. Na terenie znajdują się drzewa niekolidujące z planowaną inwestycją. Pomiędzy 

istniejącymi boiskami a budynkiem szkoły znajduje się wewnętrzny ciąg pieszo jezdny częściowo o 

nawierzchni asfaltobetonowej a częściowo z kostki betonowej. W północnej części działki znajduje się 

niewielki budynek gospodarczy.  

Cały obiekt jest ogrodzony oraz ma zapewniony dostęp do drogi publicznej istniejącym wjazdem z ulicy 

Warszawskiej. 

 

Istniejące elementy przewidziane do rozbiórki: 

- boiska o nawierzchni asfaltobetonowej 

- osprzęt sportowy boisk 

- budynek gospodarczy 

- ciąg pieszo jezdny 

 

Istniejący budynek przewidziany do rozbiórki o wymiarach 4,5 x 8,5m i wysokości w kalenicy 5,5m. 

Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Aktualny stan technicznym zły. Dach dwuspadowy 

pokryty blachą na deskowaniu pełnym.  

 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się infrastruktura techniczna w zakresie instalacji 

kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz energetycznej. 

 

Na terenie planowanej inwestycji przeprowadzono badania geologiczne, w wyniku których 

stwierdzono: 

- nasypy budowlane wykształcone jako pospółki, żwiry, pospółki z domieszką humusu, piaski średnie  

z domieszką żwirów. Grunty nasypowe generalnie są w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym; 

- nasypy niebudowlane wykształcone jako mieszaniny humusu, piasków, okruchów cegieł, gruzu 

budowlanego, piaski z domieszką humusu z otoczakami. Grunty te wymagają wymiany,  

bądź wzmocnienia np. geosyntetykiem; 

- grunty próchnicze wykształcone jako piaski próchnicze ciemnoszarej w stanie średnio zagęszczonym 

o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,35; 

- grunty wodnolodowcowe wykształcone jako piaski średnie, piaski średnie z domieszką humusu barwy 

szarej, ciemnoszarej, od mało wilgotnych do mokrych poniżej zwierciadła wody w stanie średnio 

zagęszczonym o przyjętym stopniu zagęszczenia w zakresie ID=0,40-0,45; 

- w otworze nr 1 stwierdzono występowanie sączenia wód gruntowych na głębokości 2,70m p.p.t.; 

 

Zgodnie z opinią geotechniczną obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu obiektów należy do projektanta. 
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Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z opracowaniem, pn. „Opinia geotechniczna  
z badania podłoża gruntowego dla programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy boisk  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku” stanowiącą załącznik 
do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności 
wykonać dodatkowe badania na własny koszt.  

 

1.3 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Prace projektowe muszą zostać poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej 

wersji z Zamawiającym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystąpi do dalszych prac 

projektowych.  

 

Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające dostęp  

i korzystanie ze wszystkich elementów kompleksu przez osoby niepełnosprawne.  

 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzi obowiązkową wizję 

lokalną w terenie oraz zbada na własny koszt istniejące uzbrojenie terenu. Usunięcie wszelkich kolizji 

powstałych w związku z realizacją niniejszego kompleksu obciążają wykonawcę. Kolizje  

z funkcjonującymi instalacjami i sieciami doziemnymi należy przeprojektować i przebudować. 

Uzgodnienie usunięcia tych kolizji z gestorami sieci znajduje się w gestii wykonawcy.  

 

Boisko do piłki ręczne, boisko do siatkówki, bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal, siłownia 

kalisteniczna 

W ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować i wybudować boisko do piłki ręcznej  

o wymiarach pola gry 20x40m oraz strefami zabramkowymi min. 3m oraz bocznymi 2-3m. Od strony 

północnej, południowej oraz wschodniej boiska należy wykonać piłkochwyty o wysokości 6m. Boisko 

należy wyposażyć w dwie bramki. Od zachodniej strony boiska przewidziano dodatkowo trzy boiska  

do gry w koszykówkę 3x3.  

Na terenie inwestycji zaplanowano wykonanie boiska do siatkówki o wymiarach pola gry 9x18m  

oraz strefami bocznymi 2-3,5m. Boisko należy wyposażyć w zestaw do gry w siatkówkę, tj. słupki i 

siatkę.  

Przewidziano budowę bieżni prostej trzytorowej o szerokości toru min. 1m i długości biegu 60m.  

Na bieżni należy przewidzieć miejsce startu o długości min. 2m oraz hamownię o długości min. 4,5m. 

Na zewnątrz bieżni należy zachować 1m strefę bezpieczeństwa, w której nie mogą znajdować  

się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp. oraz odkryte elementy 

wykonane z betonu, na których upadek stwarza niebezpieczeństwo kontuzji zawodnika. 

W północnej części kompleksu zaplanowano zlokalizowanie skoczni do skoku w dal o długości rozbiegu 

min. 22m oraz zeskocznią o minimalnych wymiarach 2,9x7,16m. W rozbiegu należy zamontować próg 

do skoku w dal.  

Obok skoczni do skoku w dal planuje się wykonanie siłowni kalistenicznej o nawierzchni bezpiecznej 

poliuretanowej o wymiarach strefy bezpieczeństwa min. 4,5x18,2m.  

Proponowane usytuowanie poszczególnych obiektów zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
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Wszystkie w/w elementy o nawierzchni poliuretanowej.  

 

Na terenie kompleksu przewidziano zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.  

 

W ramach przedmiotowego zadania należy przebudować wewnętrzny ciąg pieszo jezdny tak aby jego 

szerokość na całej długości miała wymiar min. 4m. Przebudowywany ciąg pieszo jezdny o nawierzchni 

z kostki betonowej.  

 

Należy zaprojektować i wybudować oświetlenie obiektu w celu umożliwienia bezpiecznego korzystania 

z boisk po zmierzchu.  

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.3.  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana na podstawie obowiązującego  

Prawa Budowlanego, przepisów techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

W zakres dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności: 

- aktualna mapa do celów projektowych 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu  

- projekt architektoniczno – budowlany 

- projekt techniczny 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

- przedmiary robót i kosztorys inwestorski 

- warunki techniczne gestorów sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych 

 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Dla przedmiotowego 

terenu jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1) ustawy 

Prawo budowlane, który będzie zawierał część opisową i rysunkową (na aktualnej mapie do celów 

projektowych, której jeden oryginalny, poświadczony przez właściwy miejscowy Ośrodek 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu). 

 

Projekt architektoniczno – budowlany należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo 

budowlane, który będzie zawierał część opisową i rysunkową a w szczególności: układ przestrzenny 

oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, zamierzony sposób 

użytkowania obiektów budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektów 

budowlanych, opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie,  

w tym środowisko, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
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Projekt techniczny należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane,  

który będzie zawierał część opisową i rysunkową a w szczególności: projektowane rozwiązania 

konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu. 

 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 1609) wraz z późniejszymi zmianami.  

 
2.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Dokumentacja projektowa musi zawierać szczegółowe parametry obiektu jak również szczegółowe 

parametry materiałów do wykonania zadania, które nie mogą być gorsze  

pod względem jakościowym i użytkowym od tych wskazanych w niniejszym programie  

funkcjonalno - użytkowym.  

Na boiskach, bieżni, rozbiegu do skoku w dal oraz strefie siłowni kalistenicznej przewidziano 

nawierzchnie poliuretanową o kolorystyce zgodnie częścią graficzna opracowania.  Na nawierzchni 

należy wyznaczyć farbą poliuretanową pola do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, linie bieżni oraz zeskoku.  

Nawierzchnia wszystkich w/w elementów obiektu powinna zostać zaprojektowana i wykonana  

na podbudowie z kruszywa kamiennego o minimalnych grubościach poszczególnych warstw 

konstrukcji jak poniżej.  

Minimalna grubość warstw konstrukcyjnych podbudowy: 

- 3 cm – kruszywo łamane 0-4mm 

- 10 cm – kruszywo łamane 0-31,5mm 

- 20 cm – kruszywo łamane 31,5-60mm 

- geowłóknina 

- min. 20 cm – piasek jako warstwa odsączająca 

 

Grubość warstwy odsączającej z piasku należy zaprojektować w zależności od zastanych na terenie 

inwestycji warunków gruntowych. 

Boiska, bieżnię, rozbiegi oraz strefę siłowni kalistenicznej należy oddzielić od pozostałych elementów 

zagospodarowania terenu obrzeżami betonowymi o gr. 8cm i wysokości 30cm zabudowanymi na ławie 

betonowej. 

Wokół bieżni należy zachować min. jednometrową strefę bezpieczeństwa. 

Na konstrukcji podbudowy jw. zaplanowano nawierzchnię poliuretanową o właściwościach  

oraz minimalnych parametrach jak poniżej. 

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania  

na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu „2S” o łącznej grubości 16 mm  na podbudowie 

elastycznej tzw. ET o grubości 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET układana jest baza w formie maty 

gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwę użytkową stanowi 

warstwa systemu poliuretanowego, wypełniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr.  8 mm, górna 

warstwa – również 8 mm.   
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Nawierzchnia musi  posiadać parametry nie gorsze niż opisane w tabeli: 

Grubość nawierzchni 16 mm – 16,5 mm 

Wytrzymałość na rozciąganie 0,58– 0,62 MPa 

Wydłużenie względne przy rozciąganiu 56%-58 % 

Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC 1,2– 1,4 mm 

Tłumienie energii w temp. 23ºC 39 % – 41 % 

Poślizg (EN 13036-4) 

– Nawierzchnia sucha 

- Nawierzchnia mokra 

88 – 90 

55 - 57 

Odporność na ścieranie 1,35 – 1,40 g 

 

Nawierzchnia musi być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków 

chemicznych  musi mieścić się w granicach  opisanych  w tabeli poniżej: 

parametr wartości 

DOC - po 24 godzinach ≤ 7,0 mg/l 

ołów (Pb) < 1,0 µg/l 

kadm (Cd) < 0,2 µg/l 

chrom (Cr) < 1,0 µg/l 

rtęć (Hg) < 1,0 µg/l 

cynk (Zn)    0,12 mg/l 

cyna (Sn) < 0,02 mg/l 

 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

a) Aktualne badania na zgodność  z normą PN-EN 14877:2014-02 potwierdzające parametry 
oferowanej nawierzchni,  

b) Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez 
producenta nawierzchni, 

c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni, 
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 

e) Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę 

f) Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne 
g) Badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 

 

W/w dokumenty należy przedstawić Zamawiającemu w formie kopii potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem. 

 

Zastosowanie w dokumentacji projektowej bądź w toku realizacji robót materiałów 

nieodpowiadających powyższym wymogom, będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru  

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót.   
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Podbudowa. 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno 

być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy 

należy  usunąć). 

 

ET - wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” grubości 3,5 cm: 

Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem poliuretanowym, 

jednoskładnikowym z żwirem kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 

rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem 

poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.   

W strefie bezpieczeństwa siłowni kalistenicznej należy wykonać nawierzchnię poliuretanową 

bezpieczną o grubości odpowiadającą krytycznej wysokości upadku (HIC) określonej przez producenta 

urządzenia.  

Zaplanowano zeskocznię do skoku w dal i trójskoku o wymiarach min. 2,9x7,16m. Zeskocznia  

ma zostać zaprojektowana i wykonana z systemowych obrzeży polimerobetonowych z wtopioną 

ochroną krawędzi. Nie dopuszcza się zastosowania zwykłych obrzeży z doklejaną nakładką z granulatu 

SBR. W rozbiegu w odległości 1-3m od zeskoczni należy zamontować belkę do odbicia do skoku w dal. 

Ostateczną odległość montażu belki należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.  

Pod zeskocznią należy zaprojektować i wykonać dół chłonny odseparowany od piasku w zeskoczni  

i od gruntu rodzimego geowłókniną o odpowiednich parametrach filtracyjnych służący jako 

odwodnienie zeskoczni.  

Boisko do piłki ręcznej należy wyposażyć w bramki do piłki ręcznej 3x2m.  Bramki zamontowane  

w tulejach w fundamentach betonowych.  

 

Przykładowa bramka do piłki ręcznej– źródło https://sportpoland.com  
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Boisko do siatkówki należy wyposażyć w zestaw do siatkówki wraz z siatką z antenkami, słupki 

aluminiowe z regulacją wysokości zawieszenia siatki. Słupki montowane w tulejach w fundamentach 

betonowych. Na słupki należy przewidzieć osłony antyurazowe o grubości min. 5cm z pianki 

polietylenowej pokrytej wodoodpornym PCV. Kolor osłon do ustalenia z Inwestorem na etapie 

realizacji inwestycji.  

 

 

Przykładowy zestaw do siatkówki – źródło https://www.sk-sport.pl 

Po zachodniej stronie boiska do piłki ręcznej należy zamontować trzy kosze do gry w koszykówkę 3x3. 

Na nawierzchni należy wyznaczyć linie boiska zgodnie z częścią graficzną niniejszego programu 

funkcjonalno – użytkowego. Zestawy do koszykówki o konstrukcji jendosłupowej. Tablica 180x105 

laminowana z mechanizmem regulacji wysokości. Na słupy koszykówki przewidzieć osłony 

antyurazowe o konstrukcji jak na słupki siatkówki. Kolor osłon do ustalenia z Inwestorem na etapie 

realizacji.  

 

Przykładowy zestaw do koszykówki – źródło https://www.interplastic.pl/ 

Wokół boisk zaplanowano elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery.  

W ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować i wykonać trawniki dywanowe siewem 

wokół bieżni. W razie konieczności należy wyrównać teren ziemutylizaią żyzną o miąższości max. 10 

cm na warstwie odsączającej z piasku. Trawniki należy wykonać na terenach, które pozostały po 

rozbiórkach istniejących elementów jak również na terenach zniszczonych podczas prowadzenia robót.  

W ramach przedmiotowego zadania należy również zaprojektować i wykonać piłkochwyty o wysokości 

6m ponad poziom terenu od wschodniej, południowej i północnej strony boiska do piłki ręcznej. 

Przewidziano piłkochwyty montowane w stalowych tulejach ocynkowanych ogniowo zakotwionych  

mailto:biuro@primoprojekt.pl
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w fundamentach betonowych umożliwiające ich montaż i demontaż. Wymaga się słupów piłkochwytu 

aluminiowych lakierowanych proszkowo. Słupy piłkochwytów dodatkowo wzmocnione 

ożebrowaniem. Wymaga się, aby słupy piłkochwytu posiadały specjalne przetłoczenia do mocowania 

siatki za pomocą haczyków lub zostały wyposażone w dodatkowy profil aluminiowy do ich mocowania 

ułatwiające demontaż i ponowny montaż siatki.  

 

Przykładowy profil do mocowania haczyków siatki piłkochwytu – źródło https://www.sport-transfer.com.pl  

Przebudowywany ciąg pieszo – jezdny należy zaprojektować i wykonać z kostki o grubości 8 cm. 

Obramowanie kostki wykonać z krawężników betonowych 20x30x100cm na ławie betonowej.  

Minimalna grubość warstw konstrukcyjnych podbudowy pod kostkę: 

- 5 cm – podsypka cementowo – piaskowa 

- 20 cm – kruszywo łamane 0-31,5mm 

- geowłóknina 

- min. 20 cm – piasek jako warstwa odsączająca 

 

Lokalizacja ciągu pieszo – jezdnego zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

 

Remont ogrodzenia 

Istniejące ogrodzenie terenu szkoły oraz bramy należy poddać renowacji. Ogrodzenie o wysokości ok. 

3m. Dołem konstrukcja z płaskowników w ramach z kątowników metalowych do wysokości ok.1,5m, 

górą siatka stalowa w ramach z kątowników metalowych. Ogrodzenie osadzone w podmurówce 

betonowej. W ramach prac należy wykonać gruntowne czyszczenie i malowanie ogrodzenia. Istniejące 

słupy należy oczyścić mechanicznie z powłoki malarskiej. Następnie zabezpieczyć farbą podkładową  

i pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową ftalową. Kolor ogrodzenia ostatecznie ustalić  

z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Należy również wyczyścić mechanicznie podmurówkę 

betonową. Ubytki, spękania i odparzenia podmurówki uzupełnić specjalistycznym materiałem 

przeznaczonym do prac renowacyjnych z włóknem szklanym, np. KNAUF FIX+FINISH  

lub równoważnym. Po wykonaniu napraw całość podmurówki pomalować na kolor szary farbą 

odporną na warunki atmosferyczne.  

 

W ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować i wykonać trawniki dywanowe siewem. W 

razie konieczności należy wyrównać teren ziemią żyzną o miąższości max. 10 cm na warstwie 

odsączającej z piasku. Trawniki należy wykonać na terenach, które pozostały po rozbiórkach 

istniejących elementów jak również na terenach zniszczonych podczas prowadzenia robót.  

mailto:biuro@primoprojekt.pl
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Elementy małej architektury 

Na terenie obiektu przewiduje się montaż ławek. Ławki z oparciem o konstrukcji stalowej ocynkowanej 

i malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z listew drewnianych zabezpieczonych lakierobejcą. 

Długość ławki min. 150cm. Ławki montowane na stałe w fundamentach betonowych. Ostateczna 

kolorystyka ławek do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem.  

 
Przykładowa ławka – źródło https://www.stojaknarower.pl/  

Przewiduje się również montaż koszy na śmieci. Kosz o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej 

proszkowo. Wykończenie z listew drewnianych jak na przykładowym zdjęciu poniżej. Pojemność wsadu 

min. 50l. Wsad ocynkowany.  

 

Przykładowy kosz na śmieci – źródło https://www.stojaknarower.pl/ 

W północnej części obiektu zaplanowano montaż stojaków na rowery. Stojaki typu odwróconego „U” 

o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Dodatkowo barierki wyposażone w gumę zabezpieczającą rowery 

przed porysowaniem. Stojak o minimalnej ilości 10 stanowisk na rowery. 

 

 
Przykładowy stojak na rowery – źródło https://www.stojaknarower.pl/  

 

W ramach zadania przewiduje się montaż urządzenia do street workout’u.  

Parametry techniczne urządzenia: 

Wysokości urządzenia: 

- najwyższy drążek – 2600mm 

- drabinki, drążki zwykłe – 2300mm 

- drążki obniżone – 1700mm, 2000mm 

- poręcze równoległe – 1400mm 
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- poręcze niskie – 300mm 

Minimalna strefa bezpieczeństwa: 4500 x 1820mm 

Maksymalne wymiary urządzenia: 1320 x 2600 x 2500 mm  

 

 
Przykładowe urządzenie – źródło https://flowparks.com/ 

 

 

Budowa oświetlenia 

W celu zapewnienia możliwości bezpiecznego korzystania z obiektów po zmroku w ramach zadania 
należy zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia dla tych obiektów wg wytycznych jak poniżej. 
Należy zweryfikować rezerwę mocy na istniejącym przyłączu. W przypadku jej braku należy wystąpić 
do lokalnego zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci bądź 
zwiększenie mocy istniejącego przyłącza. Wartość mocy zapotrzebowanej wyliczyć po określeniu mocy 
i ilości opraw z 20% rezerwą. W przypadku wzrostu mocy na istniejącym przyłączu należy  wziąć pod 
uwagę konieczność doprowadzenia istniejącej tablicy licznikowej do aktualnych standardów lokalnego 
dystrybutora energii. Ostateczne rozwiązania do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji 
inwestycji.  
 
Do rozdziału energii elektrycznej i sterowania oświetleniem zaprojektowana zostanie szafka 
oświetleniowa. Wyżej wymieniona szafka zlokalizowana zostanie na terenie przebudowywanego 
obiektu. Lokalizację szafki ustalić z Zamawiającym na etapie projektu zagospodarowania terenu.  
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Należy również ustalić z Zamawiającym sposób załączania oświetlenia:  
- manualne  
- za pomocą zegara astronomicznego  
- za pomocą sterownika z zaprogramowanymi godzinami załączania i wyłączania  
- zdalnie (aplikacja na telefon, lub poprzez przeglądarkę internetową)  

Oświetlenie boiska o nawierzchni ze trawy naturalnej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12193-
2019. Dla boiska przyjęto III klasę. Należy uzyskać równomierność oświetlenia min. 0,5.  

Wymagania główne dla oświetlenia:  
- technologia LED  
- funkcja DALI  
- oznaczenie ENEC  
- barwa biała neutralna  
- zasilacz przymocowany do uchwytu oprawy  
- korpus z wysokociśnieniowego odlewu aluminium  
- gwarancja min. 3 lata  
- skuteczność świetlna oprawy min 130lm/W 
 
Wszystkie dobory oświetlenia należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi.  

Słupy będą posiadać dodatkową rewizje w której umieszczona zostanie złączka WAGO  
z wyprowadzonym z oprawy kablem 2 żyłowy od zacisków DALI oprawy do programowania oprawy.  
Przy lokalizacji słupów/masztów uwzględnić ewentualną różnice w wysokości terenu.  

Oprawa będzie miała możliwość zmniejszania/zwiększania natężenia światła od 50% do 100%.  
Czas działania i moc ściemniania będzie dowolnie modyfikowana za pomocą aplikacji dostarczanej  
od producenta opraw. Sygnał DALI, między oprawami przesyłany będzie poprzez kabel zasilający. 
 
Wymagania dodatkowe   

Źródła światła 

Instalować lampy (źródła światła) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwórcy lamp, 

stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branży zasadami sztuki, aby zagwarantować zgodność 

lamp i osprzętu oświetleniowego z wymogami. Konieczna jest ścisła zgodność z zalecaną  

przez wytwórcę procedurą instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektów. 

Zastosować oprawę o stopniu ochrony IP 66, ze źródłem światła LED, przeznaczoną do montażu 

bezpośrednio do wspornika/wysięgnika. Oprawa powinna mieć możliwość regulacji kąta nachylenia  

od -90 do +90 stopni. Oprawa powinna posiadać możliwość wymiany (w miejscu jej montażu) 

pojedynczych źródeł światła i zasilacza po okresie gwarancji, wartość pojedynczego modułu/zasilacza 

powinna być nie droższa niż 50% wartości oprawy. Wymiary oprawy winny zapewnić niski 

współczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciężar oprawy nie powinien 

przekroczyć 29 kg (dla opraw boiska) 15kG dla opraw parkowych. Oprawy muszą posiadać deklarację 

zgodności CE producenta. Oprawy powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami 

mocującymi i być gotowe do działania i montażu. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C  

i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych  

z PN-86/O-79100. 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
PRZEBUDOWA BOISK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GIŻYCKU 

 
 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl 

13 
 

Maszty/Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta dla konkretnego 

obiektu. Dla oświetlenia boiska, należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe o grubości ścianki  

min. 4mm i długości/wysokości wg projektu umożliwiające montaż wysięgnika opraw 

oświetleniowych. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników 

oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Maszty/słupy będą posiadać 

oryginalne podstawy betonowe, oraz kompletne okablowanie od skrzynek przyłączeniowych  

do projektorów. Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być  

na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

 

Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy/maszty oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 

ustaleń dokumentacji producenta. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone 

są w PN-80/B-03322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 

zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 

betonowych”. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

 

Testowanie instalacji oświetlenia 

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oświetleniowej należy przeprowadzić w obecności 

Zamawiającego, testy działania wszystkich elementów oświetlenia. Testy te muszą udowodnić,  

że oprawy zostały zainstalowane w sposób prawidłowy i że oświetlenie działa zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji technicznej. 

Lampy zewnętrzne przetestować należy pod względem oświetlenia zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

Należy wykonać ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testów systemu. 

Oświetlenie projektorowe należy umieścić zgodnie z planem oświetlenia. Ukierunkowanie zgrubne 

należy wykonać zgodnie z kątami ustawienia i/lub współrzędnymi X i Y podanymi przez Inżyniera 

oświetlenia.  

Należy wykonać ustawienie regulowanych opraw zgodnie z opisem i wymaganiami mającymi  

na celu uzyskanie maksymalnie równomiernego oświetlenia. 

Po zakończeniu instalacji opraw oświetleniowych oraz odpowiednich obwodów zasilających, należy 

podać zasilanie i wykonać próbę działania oświetlenia, aby zademonstrować jego zgodność 

z  wymaganiami oraz prawidłowe działanie. 

Po zakończeniu prac należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji elementów instalacji 

oświetleniowej oraz przeszkolić z obsługi personel Zamawiającego. Należy dostarczyć pełną listę 

wszystkich elementów osprzętu oświetleniowego. Listy powinny zawierać typ osprzętu, numer 

katalogowy, napięcie, itp. 
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Rozbudowa monitoringu 

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano rozbudowę monitoringu szkoły oraz monitoringu 

miejskiego o sześć dodatkowych kamer każdy system.  

Wymaga się aby kamery zostały połączone do dwóch niezależnych przełączników POE 

umiejscowionych w nowych szafkach hermetycznych przy nowych słupach. Urządzenia muszą posiadać 

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz zasilacz awaryjny UPS. Proponuje się podłączenie zasilania 

monitoringu z przyłącza światłowodowego zlokalizowanego budynku biblioteki znajdującego się  

na północny-wschód od projektowanego boiska w jego sąsiedztwie. Wymaga się zabezpieczeń 

zarówno po stronie szafki każdego słupa (bezpieczniki typu S) oraz w miejscu styku sieci (biblioteka) 

gdzie należy zamontować nowy UPS (w istniejącej szafie rack) oraz rozdzielnica przyłączy prądowych 

do słupów (również w szafie rack). Połączenie światłowodowe zrealizowane zostanie przez łącze 

światłowodowe po stronie istniejącej szafy rack w przełącznicy. Po stronie szafek przy nowych slupach 

w małych przełącznikach minimum po cztery tory światłowodowe na słup.  

W szafkach przy nowych słupach wymaga się aby zostały umiejscowione switche o parametrach 

minimum dwa porty sfp+ oraz 16 portów POE w protokole 802.11af/at (np. rozwiązanie marki Mikrotik, 

np. netPower 16P lub równoważne).  

Kamery minimum 4Mpx o kącie widzenia 90 stopni, zgodne z systemem monitoringu miejskiego, tj. 

HIKVIOSION oraz monitoringu szkolnego, tj. DAHUA/BCS. Jedną z kamer miejskich należy 

zaprojektować i wykonać jako szybkoobrotową posiadającą minimum trzydziestokrotny zoom oraz 

doświetlenie laserowe. Wymaga się aby wszystkie kamery zostały zamontowane na mocowaniach 

systemowych wraz z puszkami na okablowanie. Do dwóch punktów montażu kamer należy 

doprowadzić 8x LAN do wykorzystania zewnętrznego w cat. 6 z zachowaniem hermetyczności słupa. 

Do pozostałych punktów należy doprowadzić po 4x LAN z najbliższych szafek do wykorzystania 

zewnętrznego w cat. 6 z zachowaniem hermetyczności słupa.  

Rozwiązania szczegółowe w tym, rodzaj urządzeń oraz ich rozmieszczenie należy uzgodnić  

z Zamawiającym na etapie etapu projektowania. 

WYMAGA SIĘ ABY NOWE KAMERY SYSTEMU MONITORINGU SZKOLNEGO BYŁY KOMPATYBILNE  

Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM MONITORINGU SZKOŁY. 

WYMAGA SIĘ ABY NOWE KAMARY SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO BYŁY KOMPATYBILNE  

Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO.  

 

2.5.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca  

jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według opracowanej i zaakceptowanej  

przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. 
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Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  

na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także  

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót  

przed dostępem osób trzecich. 

 

Teren budowy 

Granice terenu budowy należy oddzielić od terenu sąsiadującego ogrodzeniem budowlanym. 

Wszystkie roboty będą prowadzone w obrębie działek Inwestora. Prowadzenie robót nie powinno 

naruszać interesów osób trzecich. Na terenie budowy należy zorganizować w szczególności drogi 

technologiczne, miejsce składowania materiałów oraz miejsce wywozu i utylizacji odpadów. 

Prowadzone roboty wymagają wydzielenia terenu budowy od dostępu osób trzecich. Tren należy 

wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych. 

 

Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych  

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się  

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy  

na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie budowy w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą  

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
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przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach  

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe  

w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą  

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 

są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę  

od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

Zabezpieczenie chodników, jezdni i terenu 

Wymaga się aby istniejące chodniki, drogi i teren zostały odtworzone do stanu zastanego przed 

rozpoczęcie robót po ukończeniu budowy. 

 

Materiały 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie 

funkcjonalno użytkowym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła  

są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania 

prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość  

i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych 

 oraz niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  

jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych 

prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
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W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 

badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie 

funkcjonalno użytkowym. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych  

oraz z niniejszym programie funkcjonalno użytkowym, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym programem funkcjonalno użytkowym muszą  

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych  

z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,  

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie,  

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywać ich jakość i własności  

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

Transport 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu  

nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

Wykonawca na własny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie na wjazd 

samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 3,5 tony.  

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen 

technicznych oraz właściwych przepisów 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona  

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.  

 

Obmiary robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  

a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym  

w skład umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym  

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu,  

lecz przed zakryciem.  

 

Odbiory robót 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

 
Podstawa płatności 

Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 

tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru robót 

podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie przyjętego 

systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć  

w dokumentacji w celu zwiększenia kwoty umownej. 

 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający 

przekaże wykonawcy w/w oświadczenie po podpisaniu umowy na realizację niniejszego zadania.  

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w 

Giżycku z dnia 22.10.2015r 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202o r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
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- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120  

poz. 1126) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) 

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

- BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni 

- PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych. Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 

nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym 

- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne 

- PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

- BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

- BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

- inne obowiązujące normy i akty prawne 

 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

Mapa do celów projektowych 

Kopię mapy do celów projektowych wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.  
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Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Wykonawca przeprowadzi na własny koszt badania gruntowo-wodne niezbędne do ustalenia 

docelowej konstrukcji podbudowy oraz odwodnienia bieżni i boisk.  

 
Inwentaryzacja zieleni  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona inwentaryzację zieleni.  

 
Inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona inwentaryzację istniejących obiektów 

budowlanych. 

 
Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych. 

Wszystkie niezbędne zgody i warunki techniczne i przyłączeniowe wykonawca uzyska własnym 

staraniem i na własny koszt.  

 
Dodatkowe wytyczne inwestorskie  

Materiał uzyskany w trakcie prowadzenia robót w efekcie rozbiórek istniejących elementów, należy 

zutylizować przekazując go odpowiedniej jednostce posiadającej uprawnienia do utylizacji 

odpowiedniego rodzaju odpadów. 

Tok postępowania ze zdemontowanym istniejącym osprzętem sportowym Zamawiający przekaże 

wykonawcy inwestycji na etapie realizacji zadania.  
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Załączniki  

Stan istniejący 
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