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I. CZĘŚĆ FORMALNA 

Sępólno Krajeńskie, 12.12.2023 r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH 

 

Dotyczy:  

Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem wykonania modernizacji 

wewnętrznych instalacji sanitarnych na podstawie opracowanej Inwentaryzacji instalacji wody zimnej i ciepłej, 

p.poż., co w budynku CAPOW w Trzemiętowie. 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2023.682), 

oświadczam że powyższy projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) 

oświadczam sporządzenie projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 
 

  IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ :  PODPIS :   

  
MGR INŻ. MICHAŁ ŹRÓBEK 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI 

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, 

WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH 

NR ZAP/0088/PWBS/21 
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MGR INŻ. GRZEGORZ SKORUPIŃSKI 
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II. INWENTARYZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

1. INSTALACJA WODY 

Instalacja w budynku wykonana bez rozdziału na instalację na potrzeby bytowe i przeciwpożarowe. W części 

użytkowej i mieszkalnej instalacja została wymieniona podczas remontów w 90%. W części piwnicznej instalacja 

jest przestarzała, wykonana z rur stalowych w otulinie gipsowej lub bez izolacji. Instalacja wadliwa, z licznymi 

uszkodzeniami i przeciekami. Brak armatury termostatyczne na rurociągach cyrkulacji. Brak zaworów 

mieszających zabezpieczających dzieci przed poparzeniem. Niezgodna z przepisami lokalizacja hydrantów.  

 W dokumentacji przetargowej, załącznik nr 4.1 Inwentaryzacja, przygotowanej przez biuro Techniczno –

Projektowe, w punkcie 3 zalecenia i wnioski, zaproponowano: 

1. Rozdział instalacji wody bytowej i hydrantowej 

Odpowiedź/Uzasadnienie: W projekcie zostanie wykonany rozdział instalacji zgodnie z obowiązującymi  

2. Instalacja p.poż winna spełniać obecne wymagania – lokalizacja hydrantów wewnętrznych winna 

uwzględniać podział na strefy p.poż. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż. 

Odpowiedź/Uzasadnienie: Uwzględniono w dokumentacji projektowej. 

3. Wymiana wszystkich poziomów instalacji wodnej w piwnicy, oraz nie wymienionych pionów. Wraz z 

regulacją instalacji cyrkulacji.  

W projekcie zostanie uwzględniony powyższy zapis.   

4. Przeliczenie średnic do aktualnego układu funkcjonalno-użytkowego. 

W projekcie zostanie uwzględniony powyższy zapis.   

5. Rozważenie montażu zaworu mieszającego w kotłowni zasilającego łazienki dla dzieci. 

Odpowiedź/Uzasadnienie: Ustalono brak konieczności montażu. Użytkownik deklaruje regulację 

temperatury poprzez nastawę temperatury w zasobniku ciepłej wody. 

2. INSTALACJA KANALIZACJI  

Instalacja kanalizacji sanitarnej w części użytkowej i mieszkalnej została w większości wymieniona i jest 

sprawna. Rurociągi znajdujące się w piwnicy wykonane w większości z rur żeliwnych, częściowe z PVC i PP. Nie 

każdy pion jest wyposażony w rewizję. Rurociągi w piwnicy są w złym stanie technicznym.  

W dokumentacji przetargowej, załącznik nr 4.1 Inwentaryzacja, przygotowanej przez biuro Techniczno –

Projektowe, w punkcie 3 zalecenia i wnioski, zaproponowano: 

1.  Wymiana istniejących pionów i poziomów żeliwnych w piwnicy z zachowaniem wejść w warstwy 

podposadzkowe.  

Odpowiedź/Uzasadnienie: Uwzględniono w dokumentacji projektowej. Poszerzono o wymianę wszystkich 

rur kanalizacyjnych z wyłączeniem rur prowadzonych w warstwach posadzkowych. Instalację należy 

wykonać w jednolitym systemie, w jak najłatwiejszy sposób, po jak najkrótszej trasie.  
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2. Wydzielenie kanalizacji technologicznej z kuchni od instalacji bytowej oraz montaż separatora.  

Odpowiedź/Uzasadnienie: Podczas inwentaryzacji ujawniono separator tłuszczu zlokalizowany w piwnicy 

budynku. Zamawiający nie wnosi uwag do stanu technicznego separatora. Istniejący separator należy 

włączyć do projektowanej instalacji.   

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Instalacja centralnego ogrzewania nowa, wykonana na podstawie projektu z 2017r. Magistralne przewody 

instalacji grzewczej wykonane pod stropem piwnicy, z rur stalowych zaciskanych, prowadzonych w izolacji 

termicznej spełniającej wymogi Rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z późn. zmianami) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacja zasilana z 

kotłowni olejowej znajdującej się w piwnicy budynku, rurociągi w kotłowni wykonane z rur stalowych. Przewody 

magistralne zasilają poszczególne piony instalacji centralnego ogrzewania, które również zostały wymienione. 

Piony i gałązki instalacji grzewczej na kondygnacjach mieszkalnych/użytkowych wykonane zostały w jednolitym 

systemie tak jak przewody magistralne z rur stalowych zaciskanych. Piony i gałązki prowadzone w przestrzeni 

ogrzewanej są nieizolowane, straty ciepła przez rurociągi zaliczane są do zysków ciepła w pomieszczeniu. 

Wszystkie grzejniki w budynku zostały wymienione na grzejniki konwekcyjne płytowe.  

W części graficznej wskazano miejsca, w których należy uzupełnić izolację termiczną rurociągów centralnego 

ogrzewania.  

W dokumentacji przetargowej, załącznik nr 4.1 Inwentaryzacja, przygotowanej przez biuro Techniczno –

Projektowe, w punkcie 3 zalecenia i wnioski, zaproponowano: 

1. Uzupełnienie brakującej izolacji cieplnej. 

Odpowiedź/Uzasadnienie: Ustalono, że braki w izolacji termicznej rurociągów centralnego ogrzewania, 

zostaną uzupełnione w części piwnicznej. Rurociągi prowadzone w części użytkowej i mieszkalnej należy 

pozostawić bez izolacji. Straty ciepła przez rurociągi zaliczane są do zysków ciepła w pomieszczeniu, 

instalacja nie traci na swojej wydajności. Użytkownik wskazał również na ewentualne trudności i 

problemy z utrzymaniem czystości i ciągłości izolacji w częściach ogólnodostępnych.  

2. Rozważenie zastosowania obudów elementów grzejnych. 

Odpowiedź/Uzasadnienie: Rezygnacja z propozycji zastosowania obudów elementów grzejnych. 

Argumentacja: Stosowanie obudów zaniża wydajność grzewczą grzejników. Cała instalacja wykonana 

jest z grzejników płytowych, które nie mają szczególnie niebezpiecznych, wystających elementów. 

Użytkownik nie zauważa zagrożenia wynikającego z braku obudów.   

3.Rozważenie zastosowania zaworów podpionowych. 

Odpowiedź/Uzasadnienie: Ustalono z Zamawiającym rezygnację z zastosowania zaworów podpionowych 

z uwagi na sprawnie funkcjonującą instalację CO w aktualnym stanie bez zaworów podpionowych na 

wyposażeniu, Użytkownik nie zgłasza również żadnych problemów z regulacją i równoważeniem 

instalacji. Zwraca się uwagę iż w dokumentacji projektowej archiwalnej z 2017 r. autorstwa P. Janusza 
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Kępińskiego zaprojektowano zawory regulacyjne podpionowe, nie stwierdzono ich obecności na 

instalacji CO w ramach przeprowadzonej wizji lokalnej. 

4. ŹRÓDŁO CIEPŁA  

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia olejowa zlokalizowana w piwnicy budynku. Kotłownia zapewnia 

ciepło na cele grzewcze instalacji centralnego ogrzewania i na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Łączna moc kotłów olejowych wynosi ok 160Kw. Kotły serwisowane, pod nadzorem UDT. Parametry czynnika 

grzewczego 80/60°C (określono na podstawie dokumentacji archiwalnej). Powietrze do spalane pobierane z 

pomieszczenia, dostarczane przez kanałem wentylacyjnym z zewnątrz. Kominy spalinowe wyprowadzone ponad 

dach.  

Układ zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia poprzez naczynia przeponowe oraz zawory bezpieczeństwa.  

Rurociągi w kotłowni wykonano z rur stalowych czarnych, prowadzonych w izolacji cieplnej.  Rurociągi 

prowadzone w izolacji termicznej, oznakowane. Stan rurociągów i izolacji bardzo dobry.  

Magazyn oleju znajduje się wydzielonym pomieszczeniu.  

Technologia kotłowni zakłada przygotowanie ciepłej wody użytkowej w dwóch zasobnikach ciepłej wody 

użytkowej o pojemnościach 750 l oraz 461l. Jako rezerwowe źródło przygotowania ciepłej wody użytkowej, w 

kotłowni znajdują się dwa wymienniki typu JAD. Armatura kotłowni pozwala na odcięcie pracy dowolnego ze 

źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej.   

W dokumentacji przetargowej, załącznik nr 4.1 Inwentaryzacja, przygotowanej przez biuro Technicczno –

Projektowe, w punkcie 3 zalecenia i wnioski, zaproponowano: 

1. Demontaż istniejącego układu przygotowania C.W.U. poprzez wymienniki typu JAD. 

Odpowiedź/Uzasadnienie: W wyniku rozmów Projektanta z Zamawiającym ustalono zaniechanie 

wskazanych demontaży. Układ z wymiennikami typu JAD może pracować jako rezerwowe źródło 

przygotowania ciepłej wody użytkowej, w większości przypadków układ jest oddzielony od pracy 

kotłowni poprzez zamknięcie zaworów odcinających i nie wpływa na użytkowanie kotłowni. Wymienniki 

typu JAD używane w sytuacjach awaryjnych, nie są wadliwe, nie wymagają znaczących prac 

konserwatorskich. Nie ma potrzeby pozyskania większej przestrzeni w kotłowni. 

2.Zmodernizować istniejący układ przygotowania C.W.U., istniejący zdemontować. 

Odpowiedź/Uzasadnienie: Ustalono zaniechanie wskazanych demontaży. Użytkownik oświadczył, że 

istniejący układ jest sprawny i wystarczający na potrzeby zamawiającego. Zasobniki są zaizolowane, w 

stanie wizualnym i technicznym dobrym.  

3. Rozważyć zastosowanie pomp ciepła dla przygotowania C.W.U. współpracującej z instalacją 

fotowoltaiczną.  

Odpowiedź/Uzasadnienie: Zamawiający deklaruje brak potrzeby zastosowania powyższego rozwiązania. 

Szacowane koszty inwestycyjne oraz zakres prac z tym związany wskazuje na brak ekonomicznego 

uzasadnienia zastosowania pomp ciepła na potrzeby C.W.U. Użytkownik dysponuje sprawnie działającym 
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systemem przygotowania C.W.U. i ciepła na cele grzewcze. Rozdzielenie systemów grzewczych do celów 

przygotowania C.W.U. i ogrzewania, zwiększyłoby również koszty związane z eksploatacją układów, np. 

konieczność serwisu, przeglądów i napraw osobno każdego układu. 

5. DEMONTAŻE, PRZEGRODY I WYMAGANE ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE  

W piwnicy budynku i na parterze budynku znajduje się znacząca ilość rurociągów unieczynnionych instalacji. 

Wszystkie unieczynnione elementy należy zdemontować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.  

Należ uzupełnić otwory w przegrodach budowlanych oraz odtworzyć warstwy wykończeniowe. Wszystkie 

przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej 

przegrody za pomocą systemowych przejść ppoż. W zależności od typu przewodu lub grupy przewodów. 

W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektem należy skonsultować się z projektantem. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca powinien zinwentaryzować o i zweryfikować elementy 

instalacji istniejących przeznaczone do demontażu, czy nie obsługują pomieszczeń poza zakresem opracowania i 

nie są konieczne do pozostawienia. 

Wszystkie przejścia przewodów instalacji sanitarnych, należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa 

sztucznego. Odtworzenie instalacji wg istniejących tras. Całość robót wykonać w sposób staranny, trwały, 

estetyczny.  

 

Przed przystąpieniem do składania oferty cenowej wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w budynku. Prace 

należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem oraz wszystkimi wytycznymi inwestora, w pełnym porozumieniu z 

inwestorem. Ustalenia z inwestorem należy traktować jako równoważne z projektem. W przypadku braku 

informacji zawartej w opisie, a przekazanej przez inwestora w trakcie wizji lokalnej, zostanie sporządzony 

protokół uwzględniający wskazane roboty, a wykonawca wyceni je w ofercie.    
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III. ZAKRES ZMIAN - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WRAZ Z 

UWAGAMI 

Uwaga! Numeracja w opisie odnosi się do uwag na rysunkach  

PIWNICA 

POMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA WODY  

 

1. Istniejące przyłącze wody należy dostosować do aktualnych przepisów, w tym celu należy zdemontować 

istniejącą zabudowę armatury, wykonać prace demontażowe i instalacyjne, a następnie odtworzeniowe 

zabudowy wraz z warstwą wykończeniową. Należy zapewnić drzwiczki rewizyjne pozwalające na swobodny 

dostęp do armatury, na potrzeby odczytu danych z wodomierza, odcięcia dopływu wody w budynku, oraz 

umożliwiające ewentualne prace serwisowe lub wymianę armatury.  

2.  Demontaż i utylizacja unieczynnionych rurociągów stalowych  

3. Uzupełnienie izolacji na fragmencie instalacji, co 

4. Uzupełnienie otworów w ścianie, naprawienie i odtworzenie warstwy wykończeniowej na ścianie  
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MAGAZYN 1

 

 

5. Rurociągi inst. Wody należy wymienić, w tym celu należy zdemontować istniejącą zabudowę, wykonać prace 

instalacyjne, a następnie odtworzeniowe zabudowy wraz z warstwą wykończeniową. Należy zapewnić drzwiczki 

rewizyjne pozwalające na swobodny dostęp do armatury 

6. Istniejący pion wody jest unieczynniony, rurociągi należy zdemontować, otwory zlikwidować, wykonać warstwą 

wykończeniową 

 

7. Rurociągi inst. Wody należy wymienić, w tym celu należy zdemontować istniejącą zabudowę, wykonać prace 

instalacyjne, a następnie odtworzeniowe zabudowy wraz z warstwą wykończeniową. Należy zapewnić drzwiczki 

rewizyjne pozwalające na swobodny dostęp do armatury 
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KORYTARZ 

 

8. Uzupełnienie izolacji na fragmencie instalacji, co 

 

MAGAZYN 2 

 

9. Rurociągi inst. Wody należy wymienić, w tym celu należy zdemontować istniejącą zabudowę, wykonać prace 

instalacyjne, a następnie odtworzeniowe zabudowy wraz z warstwą wykończeniową. Należy zapewnić drzwiczki 

rewizyjne pozwalające na swobodny dostęp do armatury 

 

WARSZTAT 
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10. Uzupełnienie izolacji na fragmencie instalacji, co 

11. Demontaż i utylizacja unieczynnionych rurociągów stalowych, uzupełnienie otworów w ścianie  

12. Wymiana żeliwnych rurociągów kanalizacji sanitarnej na nowe (materiał wg części projektowej)  

KOMUNIKACJA  

 

13. Wymiana instalacji wody po istniejącej trasie, w tym celu należy zdemontować istniejącą izolację i 

zutylizować. Zdemontować istniejące rurociągi i zutylizować. Wykonać prace instalacyjne wg części projektowej.  
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MAGAZYN 3 
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14. Wymiana instalacji wody po istniejącej trasie, w tym celu należy zdemontować istniejącą izolację i 

zutylizować. Zdemontować istniejące rurociągi i zutylizować. Wykonać prace instalacyjne wg części projektowej. 

15. Wymiana instalacji wody uzdatnionej po istniejącej trasie, w tym celu należy zdemontować istniejące rurociągi 

i zutylizować. Pion W8’, należy przenieść tak by podłączenie przyborów w zmywalni wykonać jak najkrótszą 

trasą, prace instalacyjne wg części projektowej. 

16. Wymiana żeliwnych rurociągów kanalizacji sanitarnej na nowe (materiał wg części projektowej), dostosować 

lokalizację wymienianego odpływu z przyborów w zmywalni.   

17. Włączenie instalacji kanalizacji technologicznej z kuchni/zmywalni do istniejącego separatora tłuszczu  

18. Uzupełnienie izolacji na fragmencie instalacji, co 

19. Demontaż i utylizacja unieczynnionych rurociągów stalowych, uzupełnienie otworów w ścianie, 

zabezpieczenie p.poż.  

 

20. Wymiana instalacji wody po istniejącej trasie, W tym celu należy zdemontować istniejące rurociągi i 

zutylizować. Wykonać prace instalacyjne wg części projektowej. 

21. Demontaż i utylizacja unieczynnionych pionów wody, uzupełnienie otworów w ścianie, zabezpieczenie p.poż.  
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MAGAZYN 4 

 

22. Uzupełnienie izolacji na fragmencie instalacji, co 

KOMUNIKACJA 

23. Ściana między kotłownią, a korytarzem – unieczynnione rury żeliwne do demontażu również piony, 

zabezpieczyć otwór w klasie odporności ogniowej  
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MAGAZYN 5 

24. Uzupełnienie izolacji na fragmencie instalacji, co 

 

KOMUNIKACJA  

 

25. Część instalacji wody została wymieniona na rurociągi z PP i zabudowana. Nie naruszać rurociągów w 

zabudowie.   
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MAGAZYN 6 

 

26. Należy uzupełnić izolację rurociągów PP instalacji wody   

 

27. Demontaż i utylizacja unieczynnionych rurociągów  
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MAGAZYN 7 

 

28. Instalacja w Magazynie prowadzona w zabudowie – bez zmian, bez ingerencji w wykończenie 

 

ARCHIWUM 

29.  Instalacja, co częściowo nie została wymieniona – wymienić rury stalowe na nowe rury ze stali zaciskanej i 

zaizolować  

30. Instalacja wody należy rozdzielić instalację na cele bytowe i przeciwpożarowe. Odtworzenie instalacji na cele 

bytowe wg istniejących tras.  Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku rozbieżności stanu 

istniejącego z projektem należy skonsultować się z projektantem. 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca powinien zinwentaryzować o i zweryfikować elementy 

instalacji istniejących przeznaczone do demontażu, czy nie obsługują pomieszczeń poza zakresem opracowania i 

nie są konieczne do pozostawienia. 

Wszystkie przejścia przewodów instalacji sanitarnych, należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa 

sztucznego. 

Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej 

danej przegrody za pomocą systemowych przejść ppoż. W zależności od typu przewodu lub grupy przewodów. 

Instalacje wody na cele przeciwpożarowe wykonać wg tras wskazanych w części graficznej opracowania  

Zawory odcinające i regulujące dla wody zlokalizować w przestrzeniach wspólnych (szachty w komunikacjach, w 

piwnicach w korytarzach). 

31. Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w piwnicy jest w złym stanie, wykonana z różnego typu 

materiałów. System należy ujednolicić, elementy unieczynnione zdemontować. Całość instalacji wykonać z rur 

PVC lub PP z rur do kanalizacji sanitarnej niskoszumowej.   

Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2% i wykonać z rur do kanalizacji 

wewnętrznej niskoszumowej. 

Pod każdym pionem kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizje. 

 

PARTER 

ZMYWALNIA 
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32.  demontaż nieużywanego zasobnika cwu oraz rurociągów, podłączenie baterii  zlewozmywaka od dołu - 

odtworzenie warstw wykończeniowych  

33.  demontaż unieczynnionych rurociągów 

 

 

34. Wymiana wpustu 1 podłogowego i rur kanalizacji sanitarnej zmywalnia 
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POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 

35. Wymiana wpustu 2 podłogowego i rur kanalizacji sanitarnej  

 

 

36. Pom. Gosp. Przy zmywalni - Demontaż rurociągów prowadzonych po ścianach, wykonanie podejść od 

posadzki (Pion W9 należy przenieść pod stropem piwnicy w przestrzeń warsztatu tak by wykonać pion W9’ – do 

którego należy włączyć istniejące piony zasilające łazienki na piętrach, oraz W9’’ tak by jak najkrótszą trasą 

podłączyć przybory w pom. Gospodarczym).  Należy odtworzyć warstwy wykończeniowe 
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36’.Istniejące piony zasilające łazienki na 1 i 2 piętrze, prowadzone w zabudowie,  należy włączyć do nowych 

pionów prowadzonych spod stropu piwnicy, zabudowę należy odtworzyć, wykonać warstwy wykończeniowe 

 

 

37. Kuchnia - Wymiana pionów instalacji wody wraz z podejściami do przyborów. Odtworzenie warstw 

wykończeniowych  

38. Demontaż instalacji hydrantowej i wykonanie pionu hydrantowego dn50  

39. Demontaż instalacji hydrantowej i wykonanie pionu hydrantowego dn50 i podejścia dn25 
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PIĘTRO 1 

KLATKA SCHODOWA / KORYTARZ  

 

40. Demontaż instalacji hydrantowej i wykonanie pionu hydrantowego dn50 i podejścia do hydrantu dn25 

 

41. przeniesienie istniejących hydrantu HP25 z klatki schodowej na korytarz kondygnacji, wykonanie nowej 

instalacji hydrantowej i włączenie do niej hydrantu, odtworzenie warstw budowlanych i wykończeniowych 
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PIĘTRO 2  

 

42. Demontaż instalacji hydrantowej i wykonanie pionu hydrantowego dn50 i podejścia do hydrantu dn25 

43. przeniesienie istniejących hydrantu HP25 z klatki schodowej na korytarz kondygnacji, wykonanie nowej 

instalacji hydrantowej i włączenie do niej hydrantu, odtworzenie warstw budowlanych i wykończeniowych 
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IV. ZAKRES ZMIAN - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   

1. PODSTAWOWE DANE  DOTYCZĄCE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI 

1.1. ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Bydgoski działający przez: 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych  

Trzemiętowo 17 lokal nr 2, 86-014 Sicienko, NIP 967 005 68 17 

reprezentowane przez Dyrektora – Katarzynę Struś  

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem wykonania modernizacji 

wewnętrznych instalacji sanitarnych na podstawie opracowanej Inwentaryzacji instalacji wody zimnej i ciepłej, 

p.poż., co w budynku CAPOW w Trzemiętowie. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 zlecenie inwestora oparte o zapytanie ofertowe 

 Inwentaryzacja wykonana przez Biuro Techniczno-Projektowe PROGRES  

 podkłady architektoniczne  

 obowiązujące normy i przepisy 

 projekty powykonawcze instalacji sanitarnych  

2. ROBOTY DEMONTAŻOWE 

 Demontaż istniejących instalacji sanitarnych należy wykonać bez odzysku elementów. 

 Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 

 Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 

budynku i transport. 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i zutylizować zgodnie z wymogami. 

3. INSTALACJA WODY BYTOWEJ 

3.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powinny spełniać wymagania następujących przepisów lub 

przepisów równoważnych:  

 PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (lub normy równoważnej) 

 PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i    badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. (lub normy równoważnej) 
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 PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej  i ciepłej  z rur stalowych ocynkowanych. (lub normy równoważnej) 

 Warunki techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano montażowych t. II wyd. Arkady 1988r  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych , 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

3.2. ZAKRES ZMIAN  

Wykonać rozdział instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku, poprzez zamontowanie odpowiedniej 

armatury oraz wykonanie osobnej instalacji wody bytowej i hydrantowej.   

Instalację wody na cele p.poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych po nowej trasie, zgodnie z 

częścią graficzną opracowania.  

Istniejące przewody magistralne prowadzone w piwnicy budynku, niewymienione piony oraz podejścia do 

przyborów instalacji wody należy zdemontować oraz poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Należy wykonać nową instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzoną zgodnie z trasą istniejących 

przewodów. Do nowej instalacji należy włączyć wszystkie istniejące piony instalacji wody i urządzenia.  

Wykonać izolację wszystkich przewodów wody zgodnie z Rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 

12.04.2002 r. (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

Zamontować zawory cyrkulacyjne wykonać pętle instalacji cyrkulacji.  

Należy zamontować zawory odcinające umożliwiające odcięcie każdego z pionów. Zawory odcinające należy 

sytuować w miejscach łatwo dostępnych dla późniejszej eksploatacji. 

Wszystkie przejścia przewodów instalacji sanitarnych, należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa 

sztucznego. 

Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego, na nowych oraz istniejących przewodach 

należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą systemowych przejść ppoż. W 

zależności od typu przewodu lub grupy przewodów. Przepust instalacyjny musi być odporny na działanie ognia 

i wysokiej temperatury, a przegroda w miejscu przejścia ma zachować wymagane prawem własności szczelności 

ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności (EIS). 

Wszystkie zabudowy, warstwy wykończeniowe, które trzeba zdemontować/uszkodzić by wykonać prace 

instalacyjne należy odtworzyć w sposób spójny i estetyczny. Zachować typ warstw wykończeniowych.  

Ze względu na charakter budynku, prace należy wykonywać sprawnie, w porozumieniu z zarządcą 

budynku w sposób nie utrudniające pracy placówki.  

3.3. ROZDZIAŁ INSTALACJI WODY BYTOWEJ I HYDRANTOWEJ  

Rozdział instalacji bytowej i hydrantowej zapewnić poprzez stosowanie zaworu pierwszeństwa montowanego 

na odgałęzieniu instalacji bytowo-gospodarczej odcinającego dopływ wody na wypadek wystąpienia pożaru. 
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Dobrano zawór priorytetu firmy Honeywell typ DH 300 sterujący przepływem w instalacji przez zawór w 

zależności od ciśnienia wejściowego. Dopuszcza się zastosowanie zaworu innego producenta o parametrach 

równoważnych lub korzystniejszych. Zawory mogą być stosowane w instalacjach wody pitnej i przemysłowych. 

i poboru wody z instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Dzięki zwartej budowie szczególnie nadają się do 

montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 

DH 300 Zawór priorytetu Konstrukcja: 

 Regulator nadmiarowo - upustowy składa się z: 

 Korpusu z kołnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg ISO 2441 

 Zaworu pilotowego CX-PS z wewnętrznym zaworem dokładnej regulacji 

 Obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejściu i wyjściu 

 Obwodu regulacji z wewnętrznym wkładem filtrującym 

Zakres zastosowań: 

 Czynnik Woda 

 Ciśnienie wejściowe Maks. 16 bar (1,6 MPa) 

 Ciśnienie wyjściowe 1 - 12 bar (0,1 – 1,2 MPa) 

Dane techniczne: 

 Temperatura pracy Maks. 80 °C 

 Ciśnienie PN 16 

 Ciśnienie minimalne 0.7 bar (70 kPa) 

 Wielkości DN 50  

Zasada działania: 

Przy braku ciśnienia zawór jest zamknięty. Po otwarciu zasilania, woda płynie do sekcji wlotowej i 

wzrastające ciśnienie otwiera zawór, a woda może przepłynąć do części wylotowej. Przez precyzyjny zawór 

regulujący wbudowany w zawór pilotowy ciśnienie na wlocie zwiększa ciśnienie w komorze ponad przeponą. 

Poddana wpływowi ciśnienia wlotowego powierzchnia przepony jest większa od powierzchni grzyba zaworu, 

który jest pod wpływem tego samego ciśnienia, co powoduje zamknięcie zaworu. Jeżeli ciśnienie na wejściu 

osiągnie wartość ciśnienia ustawionego na zaworze pilotowym, zawór pilotowy otworzy połączenie pomiędzy 

komorą membrany a wylotem. Ciśnienie w komorze przepony spadnie i zawór się otworzy. Jeżeli ciśnienie na 

wejściu spadnie poniżej ustawionego poziomu otwarcia, zawór pilotowy się zamknie a rosnące ciśnienie w 

komorze zamknie zawór. 

3.4. PRZEWODY INSTALACJI WODY BYTOWEJ 

Wymieniane przewody, poziomy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone w piwnicy budynku, 

niewymienione piony oraz podejścia do przyborów instalacji wody zaprojektowano z rur z polipropylenu 

odpornego na jednoczesne i długotrwałe działanie temperatury oraz ciśnienia przesyłanego czynnika, a także 
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odpornością na korozję i działanie substancji chemicznych w różnych temperaturach,  o typoszeregu 

ciśnieniowym: 

 PN16 dla wody zimnej, 

 PN20 dla wody ciepłej i cyrkulacji 

Połączenie poszczególnych elementów wykonać za pomocą złączek polipropylenowych łączonych przez 

zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. Należy zachować odpowiednie parametry 

wykonywania połączenia w celu zoptymalizowania znacznych wypływów materiału wewnątrz rury, co może 

zwiększyć opory miejscowe instalacji. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według wytycznych producenta 

systemu. Zastosowane do montażu instalacji rury oraz kształtki powinny posiadać obowiązujący certyfikat QB 08 

(CSTB) lub równoważny. Rury i kształtki zastosowane do złożenia instalacji powinny posiadać wszystkie 

właściwości zgodne z poniższą specyfikacją techniczną. 

 

Podstawowe minimalne parametry równoważności materiałowej: 

Materiał rur 

PP PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6) 

PP (wkładka aluminiowa) PN20 

PP (wkładka włókno szklane) PN16, PN20 

Materiał kształtek PP PN20 

Metoda łączenia Zgrzewanie polifuzyjne 

Zakres średnic rur: 

PN16: 20 – 110 mm 

PN20: 16 – 110 mm 

PN20 (wkładka aluminiowa): 16 – 110 mm 

PN16 (wkładka włókno szklane): 20 – 110 mm 

PN20 (wkładka włókno szklane): 20 - 110 mm 

Współczynnik wydłużalności termicznej rur [mm/m x K] 

PP jednorodne – 0,15 

PP (wkładka aluminiowa) – 0,03  

PP (wkładka włókno szklane) – 0,05    

Przewodność cieplna  

[W/m x K] 
0,24 

Gęstość [g/cm3] 0,90 

Moduł E [N/mm2] 900 

Minimalny promień gięcia 8 x Dz 

Chropowatość ścianek wewnętrznych [mm] 0,007 

Maksymalna temperatura robocza [oC] 90 

Temperatura awaryjna [oC] 100 

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 10 
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Stosować rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane  wkładką aluminiową lub z włókna 

szklanego do wody ciepłej klasy PN20. Łączenie rur i kształtek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 

260-280 °C. 

 Wszystkie przejścia rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przez ściany oddzielenia 

pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Typ przejścia należy 

dopasować do średnicy i rodzaju przewodu. 

3.5. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW INSTALACJI WODY BYTOWEJ 

Przewody instalacji należy izolować termicznie otuliną wykonaną z pianki poliolefinowej, o gęstej strukturze 

zamkniętych komórek i właściwościach nierozprzestrzeniających ognia wg Rozporządzenia ministra infrastruktury 

z dn. 12.04.2002 r. (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (klasa reakcji na ogień BL – s3, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub klasa równoważna wg 

równoważnej normy), o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 

W/m2K. Grubość izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 „Izolacja cieplna przewodów, urządzeń i armatury” (lub 

normy równoważnej) oraz „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (z 12 

kwietnia 2002 z późn. zmianami). 

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z płaszczem tworzywowym nie 

wchodzącym w reakcje z materiałem wypełniającym bruzdę. Elementy izolacji termicznej powinny spełniać 

wymagania PN-85/B-02421 (lub normy równoważnej) oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez 

COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne równoważne świadectwo) i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny 

lub innej równoważnej instytucji. Montaż otulin zgodnie z instrukcją montażu wybranego producenta 

spełniającego wymagania. 

 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów powinna spełniać wymagania minimalne podane w 

poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 [W/(m*K)]) * 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

½ wymagań  poz. 1-3 

* - stosując materiał izolacyjny o różniącym się współczynniku przenikania ciepła od podanego w powyższej tabeli należy 

skorygować grubość warstwy izolacyjnej 
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3.6. ARMATURA I UZBROJENIE WODY BYTOWEJ 

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE EA: 

Zawór chroni przed przepływem wstecznym z urządzeń poboru wody pitnej do instalacji zasilania 

 Dane techniczne:  

Medium - woda  

Wielkość przyłącza – 2’’ 

 Zakres regulacji:  

Maksymalne ciśnienie wlotowe 16bar 

Ciśnienie otwarcia 0.05bar 

Maksymalna temperatura medium 65°C DIN EN 13959 (krótkotrwale 90°C) 

Kategoria płynów: 2 – bez zanieczyszczeń niebezpiecznych  

ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE DLA WODY ZIMNEJ: 

 ciśnienie nominalne: 1.6 MPa (16 bar), 

 maksymalna temperatura pracy: 100°C, 

 atest PZH do kontaktu z wodą pitną (lub równoważny), 

 materiał korpusu: mosiądz CW617N, 

 wykończenie kuli: chromowana, polerowana, 

 uszczelnienia kuli: PTFE, 

 uszczelnienia trzpienia: PTFE 

 uchwyt: metalowa dźwignia 

ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE DLA WODY CIEPŁEJ: 

 ciśnienie nominalne: 1.6 MPa (16 bar), 

 maksymalna temperatura pracy: 100°C, 

 atest PZH do kontaktu z wodą pitną (lub równoważny), 

 materiał korpusu: mosiądz CW617N, 

 wykończenie kuli: chromowana, polerowana, 

 uszczelnienia kuli: PTFE, 

 uszczelnienia trzpienia: PTFE 

 uchwyt: metalowa dźwignia 

ZAWORY CYRKULACYJNE DŁAWIĄCE RÓWNOWAŻĄCE: 

 ciśnienie nominalne: 1.6 MPa (16 bar), 

 maksymalna temperatura pracy: 130°C, 

 atest PZH do kontaktu z wodą pitną (lub równoważny), 

 materiał korpusu: mosiądz Rg5 
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 materiał wkładki zaworu: mosiądz Rg5 oraz Ms58 z uszczelkami o-ring z EPDM oraz uszczelnieniami z 

PTFE, 

 zwór z funkcją dezynfekcji termicznej, 

 siłownik termiczny w zakresie regulacji 40-65°C (nasadka termiczna), 

 Zabrania się stosowania zaworów odcinających z uchwytem motylkowym. 

 Zawory odcinające należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych dla późniejszej  eksploatacji. 

3.7. PRÓBY CIŚNIENIOWE  

Po zmontowaniu instalacji należy poddać ją próbie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” lub dokumentów równoważnych. 

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności na zimno przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. 

Przed próbą należy napełnić instalację wodą, przepłukać oraz dokładnie odpowietrzyć. Należy poczekać na 

wyrównanie temperatury pomiędzy wodą w instalacji a otoczeniem. Podłączamy urządzenie do próby szczelności 

i wytwarzamy ciśnienie próbne w instalacji. Maksymalne ciśnienie próbne wynosi 10 bar, ciśnienie eksploatacyjne 

wynosi 6 bar. Badanie wstępne polega na sprawdzeniu ciśnienia próbnego po 2h. Jego spadek nie powinien 

przekroczyć 0,6 bar. Badanie główne polega na sprawdzeniu po 2h ciśnienia próbnego. Jego spadek nie 

powinien przekroczyć 0,2 bar. 

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 

przeprowadzić całą próbę od początku. 

Po próbie ciśnieniowej instalację przepłukać, następnie wydezynfekować i wodę poddać badaniom 

bakteriologicznym. 

4. INSTALACJA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

4.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109/2010, poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 124/2009, poz. 1030). 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. (lub normy 

równoważnej) 

 PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. (lub normy równoważnej) 

 PN-EN-671-1 Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem 

półsztywnym. (lub normy równoważnej) 
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4.2. ZAKRES ZMIAN 

Wykonać rozdział instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku, poprzez zamontowanie odpowiedniej 

armatury oraz wykonanie osobnej instalacji wody bytowej i hydrantowej.   

Instalację wody na cele p.poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych po nowej trasie, zgodnie z 

częścią graficzną opracowania.  

Przenieść hydranty wewnętrzne poza klatki schodowe zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane należy wykonać estetycznie. Wszystkie przejścia 

przewodów instalacji sanitarnych, należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. 

Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć w klasie odporności 

ogniowej danej przegrody za pomocą systemowych przejść ppoż. W zależności od typu przewodu lub grupy 

przewodów. Przepust instalacyjny musi być odporny na działanie ognia i wysokiej temperatury, a przegroda 

w miejscu przejścia ma zachować wymagane prawem własności szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej 

i dymoszczelności (EIS). 

Wszystkie zabudowy, warstwy wykończeniowe, które trzeba zdemontować/uszkodzić by wykonać prace 

instalacyjne należy odtworzyć w sposób spójny i estetyczny. Zachować typ warstw wykończeniowych.  

Ze względu na charakter budynku, prace należy wykonywać sprawnie, w porozumieniu z zarządcą 

budynku w sposób nie utrudniające pracy placówki.  

4.3. HYDRANTY WEWNĘTRZNE 

Hydranty należy zamontować w szafce hydrantowej, na takiej wysokości, aby zawory odcinające hydranty 

były na wysokości 1,35m od poziomu posadzki. 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3/s dla hydrantów 25 z wężem 

półsztywnym, Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. 

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie 

powinno przekraczać 1,2 MPa dla hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym, 

 Zawory odcinające hydrantów powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z 

pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe otwieranie i zamykanie zaworu.  

Instalację ppoż. należy poddawać płukaniu  w sposób umożliwiający wymianę całej objętości zgromadzonej 

w niej wody. W tym celu na szczytach pionów instalacji ppoż. należy zainstalować zawory ze złączką do węża.   

Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów” lub równoważnymi. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 

należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby 

zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 
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4.4. PRZEWODY INSTALACJI WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

W obrębie budynku istniejącą instalację przeciwpożarową wraz z hydrantami należy zdemontować oraz 

poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy wykonać nową instalację przeciwpożarową. 

Prowadzenie pionów i szachtów instalacyjnych dostosować do układu konstrukcji istniejącej. 

Przewody od wejścia wody do budynku do zaworu antyskażeniowego EA na przewodzie instalacji ppoż. oraz 

odcinek instalacji zasilający instalację wody bytowo-gospodarczej wykonać z rur stalowych ocynkowanych 

łączonych na gwint, posiadających atest dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 

Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie i 

wewnętrznie ogniowo ocynkowanych metodą Sendzimira oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą 

chromu. Połączenia wykonać za pomocą systemowych złącz stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku 

etylowo – propylenowego (EPDM) oraz funkcją LBP umożliwiającą wykrycie niezaprasowanych połączeń poprzez 

tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5 bar. Stosować wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu 

zacisku typu „M”. Zastosowany system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego do 16 bar dla 

średnic do 54 mm i 10 bar dla średnic do 108 mm. Stosować elementy w typoszeregu średnic; 8x1,5; 54x1,5mm. 

Rury i kształtki zastosowane do złożenia instalacji powinny posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające do 

zastosowania w stałych wbudowanych instalacjach ppoż. jak VdS, FM, LPCB czy CNBOP oraz wszystkie 

właściwości zgodne z poniższą specyfikacją techniczną (lub certyfikaty równoważne). 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych lub lepszych od opisanych powyżej. 

Podstawowe minimalne parametry równoważności materiałowej: 

Materiał rur cienkościenna stal niskowęglowa, nr materiału 1.0034 

Materiał kształtek 
cienkościenna stal niskowęglowa, nr materiału 1.0034, kształtki zaprasowywane z 

gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi.  

Metoda łączenia zaprasowywanie kształtek na rurze 

Zakres średnic rur: średnica zew. x 

grubość ścianki 

28x1,5 mm 

54x1,5 mm 

Współczynnik wydłużalności 

termicznej rur [mm/m x K] 
0,0108 

Przewodność cieplna  

[W/m x K] 
58 

Minimalny promień gięcia 3,5 x Dz – maksymalnie do średnicy 28 mm 

Chropowatość ścianek 

wewnętrznych [mm] 
0,01 

Maksymalna temperatura robocza 

[oC] 

EPDM: od -35 do 135 

 

Temperatura awaryjna – 

krótkotrwała [oC] 

EPDM: 150 

 

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 16 (22 – 54 mm); 12,5 (76,1 mm); 10 (88,9 – 108 mm) 
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Certyfikacja systemu VdS, FM, LPCB, CNBOP lub równoważne 

Instalację wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania  

        Wszystkie przejścia projektowanej instalacji ppoż. przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody. Typ zabezpieczenia należy dobrać do materiału oraz 

średnicy. 

4.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI, KONSERWACJA 

Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów” lub równoważnymi. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej 

należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby 

zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. 

Instalacja i urządzenia przeciwpożarowe (w tym instalacje hydrantów wewnętrznych) powinny być 

poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w 

Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji 

techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być 

przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż 

raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie 

ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczą konserwacji hydrantów 

wewnętrznych (PN-EN 671-3). 

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

5.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. (lub normy równoważnej) 

 PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i    badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. (lub normy równoważnej) 

 PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. (lub normy równoważnej) 

 Warunki techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano montażowych t. II wyd. Arkady 1988r  (lub 

równoważne) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).  

5.2. ZAKRES ZMIAN 

Istniejące przewody kanalizacji sanitarnej podlegające wymianie należy zdemontować, i zutylizować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  
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Istniejące przewody prowadzone w piwnicy budynku, niewymienione piony oraz podejścia do przyborów 

instalacji wody należy zdemontować oraz poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy 

wykonać nową instalację kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasą istniejących przewodów do istniejących wejść w 

warstwy podposadzkowe . Do nowej instalacji należy włączyć wszystkie istniejące piony instalacji kanalizacji 

sanitarnej i urządzenia.  

Wykonać rewizję pod każdym pionem instalacji kanalizacji sanitarnej.  

Wszystkie przejścia przewodów instalacji sanitarnych, należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa 

sztucznego. 

Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego, na nowych oraz istniejących przewodach 

należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą systemowych przejść ppoż. W 

zależności od typu przewodu lub grupy przewodów. Przepust instalacyjny musi być odporny na działanie ognia 

i wysokiej temperatury, a przegroda w miejscu przejścia ma zachować wymagane prawem własności szczelności 

ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności (EIS). 

Wszystkie zabudowy, warstwy wykończeniowe, które trzeba zdemontować/uszkodzić by wykonać prace 

instalacyjne należy odtworzyć w sposób spójny i estetyczny. Zachować typ warstw wykończeniowych.  

Ze względu na charakter budynku, prace należy wykonywać sprawnie, w porozumieniu z zarządcą 

budynku w sposób nie utrudniające pracy placówki.  

5.3. MATERIAŁ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ  

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur do kanalizacji niskoszumowej. 

Podstawowe minimalne parametry równoważności dla materiału kanalizacji niskoszumowej z PP: 

 polipropylen z wypełniaczami mineralnymi, 

 gęstość: 1.4 g/cm3, 

 sztywność obwodowa: SN ≥ 4 kN/m2, 

 klasa odporności ogniowej: B2, 

 odporność chemiczna: transport i odprowadzanie ścieków o wartości pH od 2 do 12, 

 maksymalna temperatura ścieków: 90°C – stały przepływ, 95°C – przepływ chwilowy (do 15 minut), 

 minimalna temperatura instalacji: -20°C, 

 wskaźnik ważony poziomu dźwięku materiałowego LSC,A dB(A): 16 dB. 

Podłączenia przewodów kanalizacyjnych od przyborów do pionów należy prowadzić ze spadkiem min. 2%. 

Montaż rur i kształtek wykonać zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje 

kanalizacyjne należy umieszczać na przewodach spustowych przed podłączeniem ich do przewodów 

odpływowych. 

Wszystkie przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w 

klasie odporności ogniowej danej przegrody. Typ przejścia należy dopasować do średnicy i rodzaju 

przewodu. 
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5.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Po zakończeniu robót montażowych całej instalacji kanalizacji należy wykonać niezbędne próby szczelności 

zgodnie z PN-84/B-10735 (lub normy równoważnej). Badania szczelności instalacji powinny być wykonane przed 

zakryciem kanałów. Próbę szczelności kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. 

Należy wypełnić rurociąg (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu ± 100mm w stosunku do wartości 

początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni 

zwilżonej w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi. 

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA   

6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. (lub normy równoważnej) 

 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. (lub normy 

równoważnej) 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. (lub normy równoważnej) 

 PN-EN 12831  Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego. (lub normy równoważnej) 

 PN-91/M - 75009  Armatura instalacji c.o. Zawory regulacyjne. Wymagania. (lub normy 

równoważnej) 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. (lub normy 

równoważnej) 

 PN /B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. (lub normy 

równoważnej) 

 PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. (lub 

normy równoważnej) 

 PN / B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (lub normy równoważnej) 

 PN-EN 12828:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji 

 centralnego ogrzewania (lub normy równoważnej) 

 PN-B-02414  1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

 wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania (lub normy 

równoważnej) 

 PN EN 15251:2012  Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość 

powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas(lub normy równoważnej) 

 PN-C-04607: 1993  Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące 
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 jakości wody (lub normy równoważnej) 

 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r. (lub 

równoważne) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 

719). 

6.2. ZAKRES ZMIAN 

Wymiana fragmentów niewymienionej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu Archiwum, w 

jednorodnym systemie do zmodernizowanej instalacji.  

Zaizolowanie fragmentów nieizolowanej instalacji w piwnicy budynku.   

6.3. IZOLACJA TERMICZNA RUROCIĄGÓW – UZUPEŁNIENIE BRAKÓW IZOLACJI  

Przewody instalacji c.o. należy izolować termicznie otuliną wykonaną z pianki poliolefinowej, o gęstej 

strukturze zamkniętych komórek i właściwościach nierozprzestrzeniających ognia wg Rozporządzenia ministra 

infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogień BL – s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub klasa 

równoważna wg równoważnej normy), o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C 

równym 0,035 W/m2K. 

 Grubość izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 „Izolacja cieplna przewodów, urządzeń i armatury” (lub normy 

równoważnej) oraz „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 

75 z 12 kwietnia 2002 z późn. zmianami). 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 [W/(m*K)]) * 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 

Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

½ wymagań  lp. 1-3 
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 [W/(m*K)]) * 

5 

Przewody ogrzewań centralnych wg lp. 1-3, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z lp. 1-3 

6 Przewody wg lp. 5 ułożone w podłodze 6 mm 

* - stosując materiał izolacyjny o różniącym się współczynniku przenikania ciepła od podanego w powyższej tabeli należy 

skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

Należy zwrócić uwagę aby przewody były izolowane także w miejscu przejść przez przegrody budowlane. 

Wszystkie izolacje termiczne należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  

UWAGA – przed przystąpieniem do robót wykonawca musi uzyskać od producenta dokument potwierdzający, że 

stosowane izolacje posiadają klasę reakcji na ogień zapewniającej nierozprzestrzenianie ognia w rozumieniu 

Rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

7. UWAGI KOŃCOWE  

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz:   

 zgodnie z obwiązującymi normami i przepisami oraz niniejszym projektem  

 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

 zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II ” - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” (lub równoważne) oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi 

COBRTI Instal (lub dokumentami równoważnymi), 

 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń 

 zgodnie z “Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wraz z późniejszymi zmianami. 

Wszystkie stosowane materiały powinny  posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie lub oświadczenie o zgodności z obowiązującą Polską Normą lub normami równoważnymi. 

 W projekcie przedstawiono propozycje urządzeń, materiałów  i rozwiązań instalacji 

wewnętrznych. Wszystkie dobrane urządzenia i materiały  stanowią przykład, przy zastosowaniu innych 

urządzeń i materiałów należy dobrać urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i 

jakościowych oraz tej samej lub lepszej klasy. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 

urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 

oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, 
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zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 

określonymi właściwymi przepisami. 

Wszystkie przewody i izolację cieplne muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogień tych materiałów zgodnie z  zał. 3 pkt. 3 

“Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z późniejszymi zmianami. Klasa 

reakcji na ogień izolacji co najmniej BL-s3, d0. 

UWAGA: 

 Wszystkie instalacje podlegające zakryciu należy zinwentaryzować fotograficznie i przekazać w 

uzgodnionej formie do zamawiającego. Wszelkie próbki materiałów powinny być przedstawione zamawiającemu 

w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiającego. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektem 

należy skonsultować się z projektantem. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy 

instalacji istniejących przeznaczone do demontażu, czy nie obsługują pomieszczeń poza zakresem opracowania i 

nie są konieczne do pozostawienia. 

Opracował: 

mgr inż. Michał Źróbek 

nr ZAP/0088/PWBS/21 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPRACOWANIA  

 

NR RYSUNKU KONDYGNACJA TEMAT 

IS.01 RZUT PIWNICY STAN ISTNIEJĄCY 

IS.02 RZUT PIWNICY DEMONTAŻE I ZMIANY 

IS.03 RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY 

IS.04 RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY I OPISY ZMIAN 

IS.05 RZUT PIĘTRA 1 STAN PROJEKTOWANY I OPISY ZMIAN 

IS.06 RZUT PIĘTRA 2 STAN PROJEKTOWANY I OPISY ZMIAN 
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LEGENDA:

ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY
WYKONANE Z RUR PP DO WODY – RUROCIĄGI NALEŻY
POZOSTAWIC, WŁĄCZYĆ DO WYMIENIANYCH RUROCIĄGÓW I
ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKACH

W 1 PÓŁPION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

W 2 PION INSTALACJI WODY BYTOWEJ
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KIERUNEK PROWADZENIA INSTALACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA –
WYKONANA W 2017R, W STANIE TECHNICZNYM
BARDZO DOBRYM, WYKONANA W ZE STALI
OCYNKOWANEJ, W 95% PROWADZONA W IZOLACJI.
BEZ ZMIAN POZA WSKAZANYMI UWAGAMI

13 PION INSTALACJi CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KS6 PION INSTALACJi KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DO DEMONTAŻU
I WYKONANIA NOWEJ PO ISTNIEJACEJ TRASIE

I S
PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ ŹRÓBEK

PROJEKTOWAŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. MICHAŁ ŹRÓBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

MGR INŻ. GRZEGORZ SKORUPIŃSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKT/OBIEKT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W
BUDYNKU CAPOW W TRZEMIĘTOWIE

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIĘTOWIE

ADRES:

INWESTOR/UŻYTKOWNIK/ADRES:

RYSUNEK/CZĘŚĆ/TEMAT:

RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJĄCY

TECHNICZNY
FAZA PROJEKTU:

SANITARNA
BRANŻA:

DATA: SKALA: RYS NR: NR STRONY:

12.2023 1:100 IS.01

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

UWAGI OGÓLNE:
• WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z

PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
• PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE I ZWERYFIKUJE ELEMENTY

INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU, CZY NIE OBSŁUGUJĄ POMIESZCZEŃ POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SĄ KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE) PRZEZ ŚCIANY
ODDZIELENIA POŻAROWAEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH PRZEJŚĆ PPOŻ. W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODÓW.

• KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA POŻAROWEGO OKREŚLONO NA
PODSTAWIE  PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY I PLANU PPOŻ.

• ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULUJĄCE DLA WODY ZLOKALIZOWAĆ W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

• PODEJŚCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBORÓW PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2% I WYKONAĆ Z RUR DO
KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.

• POD KAŻDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ



Hp25

DEMONTAŻE i OPIS-PIWNICA

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODY DO BUDYNKU

1. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW, W
TYM CELU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ ARMATURY, WYKONAĆ PRACE
INSTALACYJNE, A NASTĘPNIE ODTWORZENIOWE ZABUDOWY WRAZ  Z WARSTWĄ
WYKOŃCZENIOWĄ. NALEŻY ZAPEWNIĆ DRZWICZKI REWIZYJNE POZWALAJĄCE NA
SWOBODNY DOSTĘP DO ARMATURY, NA POTRZEBY ODCZYTU DANYCH Z WODOMIERZA,
ODCIĘCIA DOPŁYWU WODY W BUDYNKU, ORAZ UMOŻLIWIAJĄCE EWENTUALNE PRACE
SERWISOWE LUB WYMIANĘ ARMATURY.

2.  DEMONTAŻ I UTYLIZACJA
UNIECZYNNIONYCH
RUROCIĄGÓW STALOWYCH

3. UZUPEŁNIENIE IZOLACJI NA
FRAGMENCIE INSTALACJI CO

4. UZUPEŁNIENIE OTWORÓW W ŚCIANIE,
NAPRAWIENIE I ODTWORZENIE WARSTWY
WYKOŃCZENIOWEJ NA ŚCIANIE

5. RUROCIĄGI INST. WODY NALEŻY WYMIENIĆ, W TYM CELU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ
ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ, WYKONAĆ PRACE INSTALACYJNE, A NASTĘPNIE ODTWORZENIOWE
ZABUDOWY WRAZ  Z WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ. NALEŻY ZAPEWNIĆ DRZWICZKI
REWIZYJNE POZWALAJĄCE NA SWOBODNY DOSTĘP DO ARMATURY

6. ISTNIEJĄCY PION WODY JEST UNIECZYNNIONY, RUROCIĄGI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ,
OTWORY ZLIKWIDOWAĆ, WYKONAĆ WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ

7. RUROCIĄGI INST. WODY NALEŻY WYMIENIĆ, W TYM CELU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ
ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ, WYKONAĆ PRACE INSTALACYJNE, A NASTĘPNIE ODTWORZENIOWE
ZABUDOWY WRAZ  Z WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ. NALEŻY ZAPEWNIĆ DRZWICZKI
REWIZYJNE POZWALAJĄCE NA SWOBODNY DOSTĘP DO ARMATURY

8. UZUPEŁNIENIE IZOLACJI NA FRAGMENCIE INSTALACJI CO

9. RUROCIĄGI INST. WODY NALEŻY WYMIENIĆ, W TYM CELU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ
ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ, WYKONAĆ PRACE INSTALACYJNE, A NASTĘPNIE ODTWORZENIOWE
ZABUDOWY WRAZ  Z WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ. NALEŻY ZAPEWNIĆ DRZWICZKI
REWIZYJNE POZWALAJĄCE NA SWOBODNY DOSTĘP DO ARMATURY

10. UZUPEŁNIENIE IZOLACJI NA FRAGMENCIE INSTALACJI CO
11. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA UNIECZYNNIONYCH RUROCIĄGÓW STALOWYCH,
UZUPEŁNIENIE DZIUR W ŚCIANIE
12. WYMIANA ŻELIWNYCH RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWE
(MATERIAŁ WG CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ)

13. WYMIANA INSTALACJI WODY PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE, W TYM CELU NALEŻY
ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ IZOLACJĘ I ZUTYLIZOWAĆ. ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE
RUROCIĄGI I ZUTYLIZOWAĆ. WYKONAĆ PRACE INSTALACYJNE WG CZĘŚCI PROJEKTOWEJ.

UWAGI OGÓLNE:
• WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z

PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
• PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE I ZWERYFIKUJE ELEMENTY

INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU, CZY NIE OBSŁUGUJĄ POMIESZCZEŃ POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SĄ KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE) PRZEZ ŚCIANY
ODDZIELENIA POŻAROWAEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH PRZEJŚĆ PPOŻ. W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODÓW.

• KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA POŻAROWEGO OKREŚLONO NA
PODSTAWIE  PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY I PLANU PPOŻ.

• ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULUJĄCE DLA WODY ZLOKALIZOWAĆ W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

• PODEJŚCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBORÓW PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2% I WYKONAĆ Z RUR DO
KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.

• POD KAŻDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ

14. WYMIANA INSTALACJI WODY PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE, W TYM CELU NALEŻY
ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ IZOLACJĘ I ZUTYLIZOWAĆ. ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE
RUROCIĄGI I ZUTYLIZOWAĆ. WYKONAĆ PRACE INSTALACYJNE WG CZĘŚCI PROJEKTOWEJ.

15. WYMIANA INSTALACJI WODY UZDATNIONEJ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE, W TYM CELU
NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI I ZUTYLIZOWAĆ. PION W8’, NALEŻY
PRZENIEŚĆ TAK BY PODŁĄCZENIE PRZYBORÓW W ZMYWALNI WYKONAĆ JAK NAJKRÓTSZĄ
TRASĄ, PRACE INSTALACYJNE WG CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ.

16. WYMIANA ŻELIWNYCH RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWE (MATERIAŁ WG
CZĘŚCI PROJEKTOWEJ), DOSTOSOWAĆ WYMIENIANY ODPŁYW Z PRZYBORÓW W ZMYWALNI

17. WŁĄCZENIE INSTALACJI KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ Z KUCHNI/ZMYWALNI
DO ISTNIEJĄCEGO SEPARATORA TŁUSZCZU

18. UZUPEŁNIENIE IZOLACJI NA
FRAGMENCIE INSTALACJI CO

19. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA
UNIECZYNNIONYCH RUROCIĄGÓW
STALOWYCH, UZUPEŁNIENIE OTWORÓW W
ŚCIANIE, ZABEZPIECZENIE P.POŻ.

20. WYMIANA INSTALACJI WODY PO ISTNIEJĄCEJ
TRASIE, W TYM CELU NALEŻY  ZDEMONTOWAĆ
ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI I ZUTYLIZOWAĆ. WYKONAĆ
PRACE INSTALACYJNE WG CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ.

21. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA
UNIECZYNNIONYCH PIONÓW WODY,
UZUPEŁNIENIE OTWORÓW W ŚCIANIE,
ZABEZPIECZENIE P.POŻ.

22. UZUPEŁNIENIE IZOLACJI NA FRAGMENCIE INSTALACJI CO

NIE NARUSZAĆ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH W POMIESZCZENIU

23. ŚCIANA MIĘDZY KOTŁOWNIĄ, A KORYTARZEM – UNIECZYNNIONE
RURY ŻELIWNE DO DEMONTAŻU, RÓWNIEŻ PIONY

24. UZUPEŁNIENIE IZOLACJI NA
FRAGMENCIE INSTALACJI CO

25. CZĘŚĆ INSTALACJI WODY ZOSTAŁA WYMIENIONA
NA RUROCIĄGI Z PP I ZABUDOWANA. NIE NARUSZAĆ
RUROCIĄGÓW W ZABUDOWIE.

26. NALEŻY UZUPEŁNIĆ IZOLACJĘ
RUROCIĄGÓW PP INSTALACJI WODY

28. INSTALACJA W MAGAZYNIE
PROWADZONA W ZABUDOWIE – BEZ
ZMIAN, BEZ INGERENCJI W WYKOŃCZENIE

29.  INSTALACJA CO CZĘŚCIOWO NIE ZOSTAŁA
WYMIENIONA – WYMIENIĆ RURY STALOWE NA
NOWE RURY ZE STALI ZACISKANEJ I ZAIZOLOWAĆ
ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCĄ ŚREDNICĘ WEWNĘTRZNĄ
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D
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50

DN50

DN20x1,9
PP32x5,4
PP32x5,4

BYPASS INSTALACJI
CYRKULACJI

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ
CWU O POJEMNOŚCI 461DM3

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ
CWU O POJEMNOŚCI 750DM3

DO WYMIENNIKÓW ŁADUJĄCYCH CWU

DO WYMIENNIKÓW ŁADUJĄCYCH CWU
ORAZ PODGRZEWCZU CWU

ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY –
PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU I WYKONANIA NOWEJ PO
ISTNIEJACEJ TRASIE

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY
WYKONANE Z RUR PP DO WODY – RUROCIĄGI NALEŻY
POZOSTAWIC, WŁĄCZYĆ DO WYMIENIANYCH RUROCIĄGÓW I
ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKACH

W 1 PÓŁPION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

W 2 PION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

Hp25 ISTNIEJĄCY HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 ZAWIESZANY
WYDAJNOŚĆ 1L/S, CIŚNIENIE PRACY OD 0,2 DO 1,2 MPA

DN25
DN40
DN50

OPISY ŚREDNIC INSTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW WODY

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ

KIERUNEK PROWADZENIA INSTALACJI
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KS9

27.DEMONTAŻ I UTYLIZACJA
UNIECZYNNIONYCH RUROCIĄGÓW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA –
WYKONANA W 2017R, W STANIE TECHNICZNYM
BARDZO DOBRYM, WYKONANA W ZE STALI
OCYNKOWANEJ, W 95% PROWADZONA W IZOLACJI.
BEZ ZMIAN POZA WSKAZANYMI UWAGAMI

13

PION INSTALACJi CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KS6 PION INSTALACJi KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DO DEMONTAŻU
I WYKONANIA NOWEJ PO ISTNIEJACEJ TRASIE

W 9''

36. PION W9 NALEŻY PRZENIEŚĆ POD STROPEM
PIWNICY W PRZESTRZEŃ WARSZTATU TAK BY
WYKONAĆ PION W9' ORAZ W9'' (W ROGU POM.
ZMYWALNI W9’)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ ŹRÓBEK

PROJEKTOWAŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. MICHAŁ ŹRÓBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

MGR INŻ. GRZEGORZ SKORUPIŃSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKT/OBIEKT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W
BUDYNKU CAPOW W TRZEMIĘTOWIE

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIĘTOWIE

ADRES:

INWESTOR/UŻYTKOWNIK/ADRES:

RYSUNEK/CZĘŚĆ/TEMAT:

RZUT PIWNICY - DEMONTAŻE i OPIS

TECHNICZNY
FAZA PROJEKTU:

SANITARNA
BRANŻA:

DATA: SKALA: RYS NR: NR STRONY:

12.2023 1:100 IS.02

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

W 8



Hp25

STAN PROJEKTOWANY-PIWNICA

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODY DO BUDYNKU

W 1

W 2

W 3 W 4

W 5

W 7

W 8

W 9

W 6

W10

W11

W12

W11

W12

W13

W14

W16

BYPASS INSTALACJI
CYRKULACJI

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ
CWU O POJEMNOŚCI 461DM3

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ
CWU O POJEMNOŚCI 750DM3

DO WYMIENNIKÓW ŁADUJĄCYCH CWU

DO WYMIENNIKÓW ŁADUJĄCYCH CWU
ORAZ PODGRZEWCZU CWU

W15

KS6'

KS2

KS8

KS7

KS6

KS1

KS5

KS4

KS3

KS9

NOWOPROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I
CYRKULACJI PROWADZONE PO TRASIE ISTNIEJĄCYCH
RUROCIĄGÓW INSTALACJĘ WYKONAĆ Z RUR PP
STABILIZOWANYCH DO WODY PITNEJ

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY
WYKONANE Z RUR PP DO WODY – RUROCIĄGI NALEŻY
POZOSTAWIC, WŁĄCZYĆ DO WYMIENIANYCH RUROCIĄGÓW I
ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKACH

W 1 PÓŁPION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

W 2 PION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

Hp25 ISTNIEJĄCY HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 ZAWIESZANY
WYDAJNOŚĆ 1L/S, CIŚNIENIE PRACY OD 0,2 DO 1,2 MPA

OPISY ŚREDNIC PROJEKTOWANYCH RUROCIĄGÓW WODY

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ - DO WYMIANY

KIERUNEK PROWADZENIA INSTALACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA –
WYKONANA W 2017R, W STANIE TECHNICZNYM
BARDZO DOBRYM, WYKONANA W ZE STALI
OCYNKOWANEJ, W 95% PROWADZONA W IZOLACJI.
BEZ ZMIAN POZA WSKAZANYMI UWAGAMI

PION INSTALACJi CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KS6 PION INSTALACJi KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PP DO
KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJI WYKONANIA NOWEJ PO
ISTNIEJACEJ TRASIE

ARMATURA ZGODNIE ZE SCHEMATEM "A"
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STAL OCYNK. DN50

zw 63
cw 50
cyr 25

DN20x1,9
PP32x5,4
PP32x5,4

zw 20
cw 20

zw 20
cw 20

zw 20
cw 20

zw 25
cw 20

zw 63
cw 50
cyr 25

zw 63
cw 40
cyr 25

zw 20
cw 20

zw 20 zw 40
cw 32
cyr 20

zw 40
cw 25
cyr 20

zw 20
cw 20

zw 25
cw 25
cyr 20

zw 20
cw 20

zw 63

zw 40
cw 25
cyr 20

RUROCIĄGI DO WODY
CIEPŁEJ I CYRKULACJI PP PN20
20 20x3.4
25 25x4.2
32 32x5.4
40 40x6.7
50 50x8.3
63 63x10.5

RUROCIĄGI DO WODY
ZIMNEJ PP PN16
20 20x2.8
25 25x3.5
32 32x4.4
40 40x5.0
50 50x6.9
63 63x8.9

PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH
PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA POD STROPEM I W
BRUZDACH ŚCIENNYCH

H2 PROJEKTOWANY PION INSTALACJI P.POŻ. Z RUR STALOWYCH
OCYNKOWANYCH

W 9'

I S
PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ ŹRÓBEK

PROJEKTOWAŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. MICHAŁ ŹRÓBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

MGR INŻ. GRZEGORZ SKORUPIŃSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKT/OBIEKT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W
BUDYNKU CAPOW W TRZEMIĘTOWIE

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIĘTOWIE

ADRES:

INWESTOR/UŻYTKOWNIK/ADRES:

RYSUNEK/CZĘŚĆ/TEMAT:

RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY

TECHNICZNY
FAZA PROJEKTU:

SANITARNA
BRANŻA:

DATA: SKALA: RYS NR: NR STRONY:

12.2023 1:100 IS.03

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

W 8'
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DN 15
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DN25
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[ 2 ]
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DN 15
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[ 2 ]
DN15

[ 2 ]
DN20

[ 2 ]
DN15

[ 2 ]
DN 15

[ 2 ]
DN15 [ 2 ]

DN15

[ 1 ]
DN 15
47.50

[ 2 ]
DN20

[ 2 ]
DN50

zw 63
cw 50
cyr 25

[ 2 ]
DN15

[ 2 ]
DN15

[ 2 ]
DN15

[ 1 ]
DN 15
48.00

[ 2 ]
DN20

[ 2 ]
DN32

zw 20
cw 20

[ 2 ]
DN 15

[ 2 ]
DN 15

zw 63
cw 40
cyr 25

zw 63

[ 2 ]
DN15

[ 2 ]
DN25

[ 1 ]
DN 15
48.50

[ 2 ]
DN 20

ARMATURA:

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY DO CYRKULACJI Z

MOŻLIWOŚCIĄ ODCIĘCIA W PIONIE
ŚREDNICA
NASTAWA

ZAWÓR ODCINAJĄCY O ŚREDNICY PRZEWODU
ŚREDNICA

STAL
DN50

INSTALACJA
PPOŻ.

INSTALACJA
WODOCIĄGOWA

SCHEMAT A- ARMATURA INSTALACJI WODY

CD WG ZEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI WODY

1 3 4 3 1ST.50 2 1 5

STAL
DN50

1

6

6

1

STAL
DN50

2 - FILTR Z PŁUKANIEM WSTECZNYM ZE ZŁĄCZKAMI, 2", SIATKA 100 MIKRONÓW

4 - WODOMIERZ Q=16 M3/H R DN40

1 - ZAWÓR ODCINAJĄCY O ŚREDNICY PRZEWODU

3 - REDUKCJA KOŁNIERZOWA DN50/40

6 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA O ŚREDNICY PRZEWODU
5 - ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA DH300, DN50

UWAGI OGÓLNE:
• WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z

PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
• PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE I ZWERYFIKUJE ELEMENTY

INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU, CZY NIE OBSŁUGUJĄ POMIESZCZEŃ POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SĄ KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE) PRZEZ ŚCIANY
ODDZIELENIA POŻAROWAEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH PRZEJŚĆ PPOŻ. W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODÓW.

• KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA POŻAROWEGO OKREŚLONO NA
PODSTAWIE  PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY I PLANU PPOŻ.

• ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULUJĄCE DLA WODY ZLOKALIZOWAĆ W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

• PODEJŚCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBORÓW PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2% I WYKONAĆ Z RUR DO
KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.

• POD KAŻDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ



Hp25

Istniejący pojemnościowy

podgrzewacz cwu

(rezerwowe zasilanie)

Istniejące piony zasilające

łazienki na 1 i 2 piętrze

Istniejące piony zasilające

łazienki na 1 i 2 piętrze

Istniejący hydrant HP 25

wnękowy (podtynkowy)

32. DEMONTAŻ NIEUŻYWANEGO ZASOBNIKA CWU ORAZ
RUROCIĄGÓW, PODŁĄCZENIE BATERII  ZLEWOZMYWAKA
OD POSADZKI. PION W8’ NALEŻY PRZENIEŚĆ TAK BY
PODŁĄCZENIE PRZYBORÓW W ZMYWALNI WYKONAĆ JAK
NAJKRÓTSZĄ TRASĄ - ODTWORZENIE WARSTW
WYKOŃCZENIOWYCH

33. DEMONTAŻ UNIECZYNNIONYCH PIONÓW I RUROCIĄGÓW

34. WYMIANA WPUSTU 1 PODŁOGOWEGO I RUR KANALIZACJI
SANITARNEJ ZMYWALNIA DOSTOSOWAĆ LOKALIZACJĘ
WYMIENIANEGO ODPŁYWU Z PRZYBORÓW W ZMYWALNI.

35. WYMIANA WPUSTU 2 PODŁOGOWEGO I RUR KANALIZACJI SANITARNEJ ZMYWALNIA

W 9''

36.DEMONTAŻ RUROCIĄGÓW PROWADZONYCH PO ŚCIANACH, WYKONANIE
PODEJŚĆ OD POSADZKI ( PION W9 NALEŻY PRZENIEŚĆ POD STROPEM PIWNICY W
PRZESTRZEŃ WARSZTATU TAK BY WYKONAĆ PION W9’ – DO KTÓREGO NALEŻY
WŁĄCZYĆ ISTNIEJĄCE PIONY ZASILAJĄCE ŁAZIENKI NA PIĘTRACH, ORAZ W9’’ TAK
BY JAK NAJKRÓTSZĄ TRASĄ PODŁĄCZYĆ PRZYBORY W POM. GOSPODARCZYM).
NALEŻY ODTWORZYĆ WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
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37. KUCHNIA - WYMIANA PIONÓW
INSTALACJI WODY WRAZ Z
PODEJŚCIAMI DO PRZYBORÓW.
ODTWORZENIE WARSTW
WYKOŃCZENIOWYCH

38. DEMONTAŻ INSTALACJI
HYDRANTOWEJ I WYKONANIE
PIONU HYDRANTOWEGO DN50

39. DEMONTAŻ INSTALACJI
HYDRANTOWEJ I WYKONANIE
PIONU HYDRANTOWEGO DN50 I
PODEJŚCIA DN25

KS6'

KS8

KS7

KS1

KS5

KS4

NOWOPROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I
CYRKULACJI PROWADZONE PO TRASIE ISTNIEJĄCYCH
RUROCIĄGÓW INSTALACJĘ WYKONAĆ Z RUR PP
STABILIZOWANYCH DO WODY PITNEJ

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY
WYKONANE Z RUR PP DO WODY – RUROCIĄGI NALEŻY
POZOSTAWIC, WŁĄCZYĆ DO WYMIENIANYCH RUROCIĄGÓW I
ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKACH

W 1 PÓŁPION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

W 2 PION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

Hp25 ISTNIEJĄCY HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 ZAWIESZANY
WYDAJNOŚĆ 1L/S, CIŚNIENIE PRACY OD 0,2 DO 1,2 MPA

OPISY ŚREDNIC PROJEKTOWANYCH RUROCIĄGÓW WODY

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY UZDATNIONEJ - DO WYMIANY

KIERUNEK PROWADZENIA INSTALACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA –
WYKONANA W 2017R, W STANIE TECHNICZNYM
BARDZO DOBRYM, WYKONANA W ZE STALI
OCYNKOWANEJ, W 95% PROWADZONA W IZOLACJI.
BEZ ZMIAN POZA WSKAZANYMI UWAGAMI

PION INSTALACJi CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KS6 PION INSTALACJi KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PP DO
KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJI WYKONANIA NOWEJ PO
ISTNIEJACEJ TRASIE

zw 40
cw 25
cyr 20

RUROCIĄGI DO WODY
CIEPŁEJ I CYRKULACJI PP PN20
20 20x3.4
25 25x4.2
32 32x5.4
40 40x6.7
50 50x8.3
63 63x10.5

RUROCIĄGI DO WODY
ZIMNEJ PP PN16
20 20x2.8
25 25x3.5
32 32x4.4
40 40x5.0
50 50x6.9
63 63x8.9

PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH
PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA POD STROPEM I W
BRUZDACH ŚCIENNYCH

H2 PROJEKTOWANY PION INSTALACJI P.POŻ. Z RUR STALOWYCH
OCYNKOWANYCH

I S
PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ ŹRÓBEK

PROJEKTOWAŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. MICHAŁ ŹRÓBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

MGR INŻ. GRZEGORZ SKORUPIŃSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKT/OBIEKT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W
BUDYNKU CAPOW W TRZEMIĘTOWIE

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIĘTOWIE

ADRES:

INWESTOR/UŻYTKOWNIK/ADRES:

RYSUNEK/CZĘŚĆ/TEMAT:

TECHNICZNY
FAZA PROJEKTU:

SANITARNA
BRANŻA:

DATA: SKALA: RYS NR: NR STRONY:

12.2023 1:100 IS.04

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

W 8

W 8'

W 9'W 9

36'. ISTNIEJĄCE PIONY ZASILAJĄCE ŁAZIENKI NA 1 I 2 PIĘTRZE, PROWADZONE W
ZABUDOWIE,  NALEŻY WŁĄCZYĆ DO NOWYCH PIONÓW PROWADZONYCH SPOD STROPU
PIWNICY, ZABUDOWĘ NALEŻY ODTWORZYĆ, WYKONAĆ WARSTWY WYKOŃCZENIOWE

W 7

RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY

W 4

STAN PROJEKTOWANY-PARTER

UWAGI OGÓLNE:
• WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z

PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
• PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE I ZWERYFIKUJE ELEMENTY

INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU, CZY NIE OBSŁUGUJĄ POMIESZCZEŃ POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SĄ KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE) PRZEZ ŚCIANY
ODDZIELENIA POŻAROWAEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH PRZEJŚĆ PPOŻ. W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODÓW.

• KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA POŻAROWEGO OKREŚLONO NA
PODSTAWIE  PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY I PLANU PPOŻ.

• ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULUJĄCE DLA WODY ZLOKALIZOWAĆ W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

• PODEJŚCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBORÓW PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2% I WYKONAĆ Z RUR DO
KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.

• POD KAŻDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ
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41. PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH HYDRANTU HP25 Z KLATKI
SCHODOWEJ NA KORYTARZ KONDYGNACJI, WYKONANIE NOWEJ
INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WŁĄCZENIE DO NIEJ HYDRANTU,
ODTWORZENIE WARSTW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH
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40.  DEMONTAŻ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE PIONU
HYDRANTOWEGO DN50 I PODEJŚCIA DO HYDRANTU DN25

I S
PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ ŹRÓBEK

PROJEKTOWAŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. MICHAŁ ŹRÓBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

MGR INŻ. GRZEGORZ SKORUPIŃSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKT/OBIEKT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W
BUDYNKU CAPOW W TRZEMIĘTOWIE

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIĘTOWIE

ADRES:

INWESTOR/UŻYTKOWNIK/ADRES:

RYSUNEK/CZĘŚĆ/TEMAT:

TECHNICZNY
FAZA PROJEKTU:

SANITARNA
BRANŻA:

DATA: SKALA: RYS NR: NR STRONY:

12.2023 1:100 IS.05

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

Hp25
Hp25

LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH
PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE

Hp25
Hp25

ISTNIEJĄCY HYDRANT DN 25

PROJEKTOWANY HYDRANT DN 25

ISTNIEJĄCA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH DO DEMONTAŻU

H2

PROJEKTOWANA PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z RUR STALOWYCH
PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE

RZUT PARTERU 1 - STAN PROJEKTOWANY

STAN PROJEKTOWANY-I PIĘTRO

UWAGI OGÓLNE:
• WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z

PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
• PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE I ZWERYFIKUJE ELEMENTY

INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU, CZY NIE OBSŁUGUJĄ POMIESZCZEŃ POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SĄ KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE) PRZEZ ŚCIANY
ODDZIELENIA POŻAROWAEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH PRZEJŚĆ PPOŻ. W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODÓW.

• KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA POŻAROWEGO OKREŚLONO NA
PODSTAWIE  PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY I PLANU PPOŻ.

• ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULUJĄCE DLA WODY ZLOKALIZOWAĆ W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

• PODEJŚCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBORÓW PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2% I WYKONAĆ Z RUR DO
KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.

• POD KAŻDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ
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43. PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCYCH HYDRANTU HP25 Z
KLATKI SCHODOWEJ NA KORYTARZ KONDYGNACJI,
WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I
WŁĄCZENIE DO NIEJ HYDRANTU, ODTWORZENIE WARSTW
BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH
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42.  DEMONTAŻ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WYKONANIE PIONU
HYDRANTOWEGO DN50 I PODEJŚCIA DO HYDRANTU DN25

I S
PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁ ŹRÓBEK

PROJEKTOWAŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. MICHAŁ ŹRÓBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

MGR INŻ. GRZEGORZ SKORUPIŃSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIŁ/IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKT/OBIEKT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W
BUDYNKU CAPOW W TRZEMIĘTOWIE

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIĘTOWIE

ADRES:

INWESTOR/UŻYTKOWNIK/ADRES:

RYSUNEK/CZĘŚĆ/TEMAT:

TECHNICZNY
FAZA PROJEKTU:

SANITARNA
BRANŻA:

DATA: SKALA: RYS NR: NR STRONY:

12.2023 1:100 IS.06

TRZEMIĘTOWO 17, 86-014 SICIENKO

Hp25

LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH
PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE

Hp25
Hp25

ISTNIEJĄCY HYDRANT DN 25

PROJEKTOWANY HYDRANT DN 25

ISTNIEJĄCA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH DO DEMONTAŻU

H2
PROJEKTOWANA PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z RUR STALOWYCH
PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE

RZUT PARTERU 2 - STAN PROJEKTOWANY

STAN PROJEKTOWANY-II PIĘTRO

UWAGI OGÓLNE:
• WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z

PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
• PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE I ZWERYFIKUJE ELEMENTY

INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU, CZY NIE OBSŁUGUJĄ POMIESZCZEŃ POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SĄ KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

• WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE) PRZEZ ŚCIANY
ODDZIELENIA POŻAROWAEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH PRZEJŚĆ PPOŻ. W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODÓW.

• KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA POŻAROWEGO OKREŚLONO NA
PODSTAWIE  PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY I PLANU PPOŻ.

• ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULUJĄCE DLA WODY ZLOKALIZOWAĆ W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

• PODEJŚCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBORÓW PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2% I WYKONAĆ Z RUR DO
KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.

• POD KAŻDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ

Hp25



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH NA PODSTAWIE 

INWENTARYZACJI INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W BUDYNKU CAPÓW W TRZEMIĘTOWIE  

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
INSTALACJI SANITARNYCH 
TEL. 513-093-317 
e-mail: pracownia.projektowa.is@gmail.com STRONA 53 Z 55 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

 

NR NAZWA 

ZAŁĄCZNIK 1 ZESTAWIENIE ORIENTACYJNEJ DŁUGOŚCI WYMIENIANYCH RUROCIĄGÓW WODY 

ZAŁĄCZNIK 2 ZESTAWIENIE ZAWORÓW WODY 

 

  



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH NA PODSTAWIE 

INWENTARYZACJI INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W BUDYNKU CAPÓW W TRZEMIĘTOWIE  

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
INSTALACJI SANITARNYCH 
TEL. 513-093-317 
e-mail: pracownia.projektowa.is@gmail.com STRONA 54 Z 55 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

ZESTAWIENIE ORIENTACYJNEJ DŁUGOŚCI WYMIENIANYCH RUROCIĄGÓW WODY  

RURY - KAN-THERM PP 

PRODUKT WIELKOŚĆ ILOŚĆ JEDNOSTKA 

RURA PN16 GLASS 20 X 2,8 110 M 

RURA PN16 GLASS 25 X 3,5 21 M 

RURA PN16 GLASS 32 X 4,4 16 M 

RURA PN16 GLASS 40 X 5,5 16 M 

RURA PN16 GLASS 50 X 6,9 12 M 

RURA PN16 GLASS 63 X 8,6 34 M 

RURA PN20 GLASS 20 X 3,4 160 M 

RURA PN20 GLASS 25 X 4,2 52 M 

RURA PN20 GLASS 32 X 5,4 20 M 

RURA PN20 GLASS 40 X 6,7 15 M 

RURA PN20 GLASS 50 X 8,3 20 M 

RURY STALOWE 

RURA STAL DN 32 30 M 

RURA STAL DN 50 15 M 

 

 

  



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA MODERNIZACJI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH NA PODSTAWIE 

INWENTARYZACJI INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, P.POŻ. I CO W BUDYNKU CAPÓW W TRZEMIĘTOWIE  

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
INSTALACJI SANITARNYCH 
TEL. 513-093-317 
e-mail: pracownia.projektowa.is@gmail.com STRONA 55 Z 55 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZESTAWIENIE ZAWORÓW WODY  

PRODUKT WIELKOŚĆ ILOŚĆ JEDNOSTKA 

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY  15 16 SZT. 

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY  20 3 SZT. 

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY 25 4 SZT. 

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY  32 1 SZT. 

ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY  50 2 SZT. 

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR CYRKUL. MTCV  15 4 SZT. 

EA-ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY, GW. WEWN. 50 2 SZT. 

ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA DH300 50 1 SZT. 

FILTR Z PŁUKANIEM WSTECZNYM ZE ZŁĄCZKAMI, SIATKA 100 

MIKRONÓW 
50 1 SZT. 

 


