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posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
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zastosowania innych rozwigzan materiatlowych, wprowadzajacy zmiany
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| adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany Ilub
wynikajgcych z wprowadzania zmiany.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO0

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-WO0 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane na zadaniu
pn. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI
JANUSZOWA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania:

Projektuje sie wodocigg rozdzielczy o catkowitej dtugosci 190,5m wraz z podejsciami do
dziatek zakonczonymi studniami wodomierzowymi (2 szt.) badz zaSlepionymi
koncowkami (3 szt.). Wigczenie projektowanego wodociggu na dziatce 335/6 (wezet W1)
do wodociggu w110. Z uwagi na cisnienie w sieci ha poziomie okoto 7,0 bara na kazdym
przytgczu obowigzkowy reduktor cisnienia.

Nie przewiduje sie wycinania drzew. W trakcie budowy wystgpig utrudnienia w dojazdach
do posesiji. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego.
Projektowane przewody wodociggowe oraz obiekty na nich mogg by¢ wykonane z
dowolnych materiatdw wystepujgcych na rynku, spetniajgcych wymagania wynikajgce z:

- przepisow i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkéw usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany
winien we wtasnym zakresie dokonac¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych
dla wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone
zmiany odpowiada wprowadzajacy.

W zakres robot wechodzg wszystkie roboty towarzyszgce wynikajgce z wykonania zadania
okreslonego w p. 1.1.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robat.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.



1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczna
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2 z pozniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, _e zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe powotana przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektora Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow. Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robd6t oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1). Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowa bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane™.

Projekt jest do wgladu w:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu,
w Kosztorysie.



1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegodlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez 'Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(3). W czasie wykonywania Robd6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostow prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
Srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow, na wiasny koszt. Elementy
terenu, infrastruktury technicznej, ktére zostang zniszczone Wykonawca musi odtworzyc.
(5). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zapftacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W cene
Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp. W cene Kontraktowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzenia po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkoéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.



(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robaét i likwidacji
placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi i zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac na trasie sieci

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wilasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe. Po



zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z
dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegdtowe
ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenow zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Budowe sieci prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania - warunkow wydanych przez Jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji,
ktérych obecnosc jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykonac wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Odbiory techniczne muszg spetniaC wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo
Budowlane™.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witadcicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to Zzrddia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdt. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te



dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robdot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czesc¢ ogdlna opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegodlnych
elementow Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
Czesc¢ szczegobtowg opisujacyg dla kazdego asortymentu Robat:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i tadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robat i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgadzenh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor Nadzoru bedzie
miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badahn. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bezie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot
z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodnosé z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad z ustaleniami,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
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Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robaot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
m° - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym
m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu
lloSci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat
wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych  zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przejecia Robdt
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie okresla w sposob szczegdtowy
procedur odbioru robaét, to nalezy postepowac w sposob okreslony ponizej.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujgcych etapéw:
Wystawienie Protokotu wstepnego odbioru robat.
Gdy cato$¢ robét zostanie zasadniczo ukohczona. Wykonawca przedstawia wniosek o
wystawienie przez Inspektora Nadzoru Protokotu wstepnego odbioru roboét. Inspektor
Nadzoru w ciggu 30 (lub ilos¢ dni okreslona w umowie) dni od otrzymania tego wniosku,
wystawia Wykonawcy Protokét wstepnego odbioru robdét lub  wydaje polecenie
wyszczegolniajgce roboty, ktére winny by¢é wykonane przed wystawieniem Protokotu
wstepnego odbioru robét. Wykonawca ma prawo otrzymac Protokdt wstepnego odbioru
robét w ciggu 30 (lub ilos¢ dni okreslona w umowie) dni od dnia ukonczenia tych robét.
Wystawienie O$wiadczenia koncowego Odbioru Robot
Po zakonhczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres
— po wygasnieciu ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty
poprawione.
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Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego odbioru robdt z kopia
dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkoéw
wynikajgcych z Umowy, w sposob zadawalajgcy Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie
koncowego odbioru robot bedzie wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni
od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek
roboty zostaty dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposéb zadowalajgcy Inspektora
Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe
Nie pozniej niz 90 (lub ilos¢ dni okreslona w umowie) dni po wystawieniu oswiadczenia
koncowego odbioru robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt
koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujacymi w
szczegotach wartos¢ robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty,
ktore Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.
W ciggu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia kohcowego i wszystkich informacji
zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe
rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 30 dni
od wydania podpisanego rozliczenia koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji i Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz_ na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
Robadt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji
ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czesc¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sieg, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania sciekéw

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI
JANUSZOWA

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét dotyczgcych rozbudowy wodociggu rozdzielczego w miejscowosci
Januszowa.

Wodocigg bedzie pracowat w jednej strefie cisnienia.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie w/w budowe.

Specyfikacja Techniczna ISTI jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
1.3.1. Wytyczenie geodezyjne

1.3.2. Roboty ziemne

1.3.3. Budowa sieci wodociggowej metodami bezwykopowymi i rozkopem
1.3.4. Montaz hydrantow i zasuw

1.3.5. Wykonanie urzgdzen na sieci

1.3.6. Wykonanie préb cisnienia i dezynfekciji sieci

1.3.7. Odtworzenie infrastruktury technicznej (drogi, chodniki)

1.3.8. Odtworzenie zieleni

1.3.9. Inwentaryzacja powykonawcza

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wodocigg bedzie prowadzony przez dziatki prywatne (gtéwnie podworka, dziatki
budowlane i ogrody), Skarbu Panstwa oraz w poprzek, wzdtuz i w drogach gminnych. Na
wejscie w teren Inwestor uzyskat zgody od witascicieli posesji. Przeznaczenie terenu
wynikajgce z zapisow MPZP zostato pokazane na rys. nr1.
W trakcie robdt objetych ST nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem oséb trzecich oraz przestrzega¢ warunkow BHP.

1.5. NAZWY | KODY

GRUPA - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j.
KLASA - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu.
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KATEGORIA - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogdine.

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

- wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do odgatezienn domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW, ICH
PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI.

2.1. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetniaC Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczna
do stosowania w sieciach wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien
odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby
wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i
termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatbw a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny
posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach
wodociggowych.

2.1.1. Rury przewodowe

Przewody wodociggowe:

taczna dtugosc¢ projektowanych przewodow wodociggowych:

Wigczenie do sieci w100 za pomocg trojnika. Wodocigg bedzie wykonany z rur:

- PE10ORC SDR11 40*3,7 - 12,5m
- PE10ORC SDR11 90*8,2 - 178,0m
Ogotem: 190,5m

Rurociggi z typoszeregu PE100 SDR11 (PN 16) lite w catosci tgczone przez zgrzewanie
doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rury i ksztaitki winny miecC atest
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Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggow
do wody pitnej.

2.1.2. Zasuwy
Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy Zzeliwne kotnierzowe PN16 oraz
zasuwy do przytgczy domowych. Zestawienie:

Zestawienie:
- zasuwa do przytgczy domowych dn32 5 szt.
- zasuwa liniowa dn80 1 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane bedg ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i
skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaC na bloku betonowym 20x20x40 cm z
betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10
cm z otworem @12 cm, ptyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z
opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociggi i
kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Dla celéw ustalenia kosztow przewiduje sie zasuwy produkcji Hawle.

2.1.3. Podejscia do dziatek

W ramach inwestycji projektuje sie podejscia do dziatek z rur PE100RC SDR 11 40*3,7
zakonczone zaslepkami (3 szt.) oraz w dwéch przypadkach studzienkg wodomierzowa.
Studzienke wodomierzowg wykona¢ jako PP/PE1000 ze stopniami zlazowymi,
wspawanymi kro¢cami dostosowanymi do Srednicy rury. Wiaz dn600 dostosowany do
typu terenu i obcigzen. Studzienke wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-10728 i PN EN 1917.
Ukfad pomiarowy w studzienkach zostanie zamontowany po podpisaniu umowy przez
strony.

2.1.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub piasku. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111,
PN-B-11112. Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podiloze skfadowiska powinno by¢é rowne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2. SKLADOWANIE

2.2.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu,
w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie
one z podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaC¢ na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Skladowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byc¢
skladowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych $Srodkéw
ostroznosci.

2.2.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
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Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.2.3. Kruszywo i cement

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych odcinkéw
kanalizaciji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem i
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem.

Kruszywo musi by¢ posortowane rodzajami i rozdzielone.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.3. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materiatéw nie wptywajgcych
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Dotyczy to w szczegdlnosci
transportu rur z PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.
Przew6z rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury
zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz. Rury powinny by¢
podparte na catej ich dtugosci.

2.3.1. Rury i ksztattki.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy
o fadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
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poszczegolne warstwy nalezy przedzielaC¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej
niz wystajgce czesci rur.

2.3.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywacC sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

2.3.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogag byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

2.3.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie
I zageszczenie mieszanki.

2.3.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byC¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilo$ci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatéw, w miare postepu robot.

2.3.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkéw i uzbrojenie nalezy oznakowac¢ tabliczkami na
stupkach Zzelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢é sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci
pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
rodzaju stosowanych materiatow.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

*wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
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*decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone
wpisem inzyniera do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

*wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac obnizenia
trwatosci eksploatacyjnej.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa
i odwodnienia liniowe. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ
oraz dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane
przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen
i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materiatdw poza pasem wywitaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng
zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach,
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do
usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢é do prac rozbiorkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Projektowana o0s$ kanatu powinna by¢C oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperdéw roboczych.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze"- obowigzujgcej od 0l .07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty
budowlane.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym przez Inwestora.



22

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
Srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnagce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie nizszym od rzednej projektowane;j
0 0,10 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Na inwestycji przewiduje sie wykonywanie robot mechanicznie i recznie.
Znaczng ilo$¢ robét recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,
- istniejgce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne koparkg o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np.
typu SBH. Wykopy reczne posiadaé bedg sSciany pionowe deskowane do petnegj
wysokosci. W gruntach skalistych odspojenie skat reczne mitotami pneumatycznymi,
wykop mechaniczny lub reczny. Poniewaz znaczna czes¢ robot prowadzona bedzie w
ogrodkach, zwraca sie uwage na poprawne wykonanie robot ziemnych a mianowicie:
odtozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem zakonczona
zasypaniem humusu i obsianiem trawa.

Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesc:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km,

- pozostatos¢ na czasowy odktad na odlegto$¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony
wykopac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.



23

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane bedg recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem na
dtugosci 2 m nalezy zasypacC piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na
terenach zielonych zasypke zageszczac¢ do 85% skali Proctora. Wskaznik zageszczenia
pod drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego; wtorny modut
odksztatcenia E2=140MPa.Po wykonaniu zasypki pas robot przez trawniki nalezy obsiac
trawa. Przewiduje sie grabkowanie i obsiew trawg na powierzchni 100 m?.

C. Roboty montazowe

Montaz rurociggdw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociggi na catej dtugosci
montowane bedg na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np.
piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rure.

Po zmontowaniu rurociggdw o dtugosci ca 300 m, nalezy wykonacC probe cisnienia.
Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do prob dowozona bedzie beczkowozem. Przewiduje
sie 3 préby cisnienia. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykonac ptukanie i dezynfekcje
rurociggow. Zrzut wody ptucznej do przydroznych rowow. Wode po dezynfekcji nalezy
odwiez¢ na oczyszczalnie sciekdw po neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Odbidr rurociggu wykonac zgodnie z PN-81/B-10725

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykonacC inwentaryzacje
geodezyjna.

Odwodnienie wykopu

Na obiekcie stwierdzono niewielkie sgczenia na kilku odcinkach. Przewiduje sie
pompowanie okoto 20 godzin. W przypadku prowadzenia prac w okresie ,mokrym” nalezy
prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. TRANSPORT UROBKU.
Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ i ztozy¢ w miejscu wybranym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy wodociggu, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.3. PODLOZE.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci
10 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

5.3.4. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowacC uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.
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Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow
okreslonych w BN-72/8932-01.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpic¢
do wykonania robot montazowych.

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwoS¢ spuszczenia wody
Z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw h,, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur
o Srednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefleoh,=1,2m, h,=1,6 m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej OSsi.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujgcy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy sSrubami z podktadkg i nakretkg
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzafki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewododw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac¢: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B25 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej
- do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowa¢ w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty nalezy umieszcza¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.6. Skrzyzowania z przeszkodami

Wykonac zgodnie z p. 5.11.5. projektu budowlanego.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY WYROBOW | ROBOT

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;

6.3. Zakres odbioru roboét zanikajgcych

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

-sposob wykonania wykopow

-rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci,

-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu, zageszczenia
gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

-podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i glebokosci utozenia,

-jakosci wbudowanych materiatobw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

-utozenia przewodu na podtozu;

-dtugosci i sSrednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;
-szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

-materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

-wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét nalezy wykona¢ w odrebnym opracowaniu.

Jednostkg obmiarowg wodociggu jest 1 metr (m) rury kazdego typu i $rednicy, 1 sztuka
dla armatury.

8. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badanh podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu,
szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér
techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaC¢ za dokladne, jezel
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
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spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

PRAC

Sposodb rozliczenia za roboty tymczasowe i towarzyszgce, nie ujete w opracowanym
przedmiarze nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie roboét przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

- wykonanie wykopu wraz z umochieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa stanowi odrebne opracowanie.

10.2. APROBATY TECHNICZNE
Wszystkie zakupione materiaty muszg posiadac niezbedne atesty.

10.3. NORMY

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736

4. PN-88/B-06250
5. PN-86/B-06712

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych



13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

10.4. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.5. Rysunki w dokumentacji projektowej
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