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ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zwigzku z zadaniem pt.: ”Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2706P od m. Trzciel
/gr. powiatu/ do m. Jabtonka Stara” poprzez uzupetnienie i utwardzenie poboczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich oraz przy zlecaniu robét na drogach gminnych
i powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektéw inzynierskich.

- Na zakres robét objetych SST sktadajg sie wszelkie elementy ujete w dokumentacji przetargowej dla w/w
zadania (na ktdra sktadajg sie: dokumentacja projektowa, kosztorysowa (catos¢ lub etap zadania jesli tak
zapisano), wymagania i zapisy w SWIZ Zamawiajacego, wymagania i zapisy w SST, ewentualnie projekty
docelowej organizacji ruchu, operaty wodnoprawne i wszelkie inne dokumenty zatgczone do przetargu dla
przedmiotowego zadania).

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych na terenie poddanym inwestycji.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosSciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Nie wystepuje.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:



teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) lub
innymi aktualnymi normami czy przepisami.

- Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje oraz wspétrzedne
reperow z osrodka geodezyjnego. Wytyczenia obiektu nalezy realizowa¢ w stosunku do reperu roboczego
(wskazanego w dokumentacji projektowej na planie zagospodarowania terenu ewentualnie reperu
panstwowego przeliczajgc powstaty réznice), jesli nie zostat on wskazany nalezy realizowac¢ wytyczenie w
stosunku do reperu panstwowego.

- W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego oraz te uzyskane z osrodka geodezji, Wykonawca
powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
w celu

prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektow
istniejgcych.

- Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow

gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

- Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera a Inzynier
Inwestora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera i Projektanta. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

- Btedy te powinny by¢ usuniete za pomocy zmian naniesionych przez projektanta do dokumentacji i
udokumentowane wpisem w dzienniku budowy. Projektant przygotuje zmiany majace na celu zlikwidowania
btedow przy zatozeniu nie zwiekszania i nie zmniejszania zakresu kontraktu a Wykonawca zadania umozliwi
mu to. W zwigzku z powyzszym w ciggu kilku najblizszych dni Projektant liczac od zgtoszenia tego faktu,
przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne uwagi. Te kilka dni oczekiwania nie beds powodem do
aneksowania terminu wykonania robét, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowad inne elementy budowy.
Zmiany w dokumentacji projektowej bedg realizowane przez projektanta nieodptatnie jesli wynikaja z jego
btedéw. Jesli wynikajag z btedow mapy do celéw projektowych przekazanej projektantowi przez
Zamawiajacego albo innych elementéw na ktére nie miat wptywu, zmiany te zostang zrealizowane odptatnie
przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego na zlecenie Zamawiajgcego. Koszt wykonania tych zmian
zostanie ustalony z Zamawiajgcym przed ich wykonaniem. Jezeli niescistosci zostang wyjasnione a bedg one
wynikac ze wzgledu na brak umiejetnosci czytania dokumentacji przez Wykonawce zadania, koszty przyjazdu
na budowe przez Projektanta i analizowanych niescistosci beda traktowane jak wizyta w ramach nadzoru
autorskiego i odptatne w kwocie 1000+VAT zt za kazdy przyjazd i bedg pokrywane przez Wykonawce zadania.
- Mapa do celéw projektowych byé moze nie zostata poddana kalibracji ze wzgledu na brak odpowiedniej ilosci
krzyzy i ich skrecenie. Jednakze nawet przy jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze miec
odstepstwa od stanu faktycznego. Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy na etapie tyczenia moze zrobic
odstepstwa od parametrow trasy (szczegodlnie katow zwrotu trasy) za zgoda projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odstepstwa te nie bedg powodem do wykonywania robét dodatkowych. Zmiany te moga by¢
zrealizowane ale tylko przy zatozeniu realizacji robot objetych ceng kontraktowg.
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- Wytyczenia obiektu nalezy realizowac na podstawie planu zagospodarowania terenu zatgczonego w czesci
rysunkowej do projektu wykonawczego lub jesli nie ma samodzielnego projektu wykonawczego to w czesci
rysunkowej do projektu budowlano — wykonawczego (nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien czy
innych operatéw, ze wzgledu na zamiany zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych,
ktore ostatecznie i ewentualnie zostaty wniesione na etapie koricowym do planu zagospodarowania terenu
zatgczonego w czesci rysunkowej).

- W przypadku zadania rozliczanego ryczattowo wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu

podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

- W przypadku zadania rozliczanego przedmiarowo btedy polegajgce na przyktad na réznicy rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, zostang usuniete za pomocg zmian
naniesionych przez projektanta do dokumentacji i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy. Projektant
przygotuje zmiany majace na celu zlikwidowania btedéw przy zatozeniu nie zwiekszania zakresu kontraktu a
Wykonawca zadania umozliwi mu to. W zwigzku z powyzszym w ciggu kilku najblizszych dni Projektant liczac
od zgtoszenia tego faktu, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne uwagi. Te kilka dni oczekiwania nie bedg
powodem do aneksowania terminu wykonania robat, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowac inne elementy
budowy. Zmiany w dokumentacji projektowej beda realizowane przez projektanta nieodptatnie jesli wynikaja
z jego btedow. Jesli wynikajg z bteddw mapy do celéw projektowych przekazanej projektantowi przez
Zamawiajacego albo innych elementéw na ktére nie miat wptywu, zmiany te zostang zrealizowane odptatnie
przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego na zlecenie Zamawiajgcego. Koszt wykonania tych zmian
zostanie ustalony z Zamawiajgcym przed ich wykonaniem. Jezeli niescistosci zostang wyjasnione a bedg one
wynikac ze wzgledu na brak umiejetnosci czytania dokumentacji przez Wykonawce zadania, koszty przyjazdu
na budowe przez Projektanta i analiza owych niescistosci bedg traktowane jak wizyta w ramach nadzoru
autorskiego i odptatne w kwocie 1000+VAT zt za kazdy przyjazd i bedg pokrywane przez Wykonawce zadania.
- Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ przez Wykonawce
zadania

zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

_ Prace drogowe nalezy wykonywac w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem.

- Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzglednia¢ wszystkie uwagi i opinie zarzadcy pasa
drogowego oraz wiascicieli urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych decyzji
administracyjnych lub opinii

branzowych (jezeli takowe s3).

- Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogga byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego czy istniejgce w terenie zostang
zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Jesli po odbiorze okaze sie ze
znaki te zostaly zniszczone lub na przyktad zabrukowane, czy w inny sposob przykryte to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy odwrotnie na zagdanie Zamawiajacego.

- Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 250 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wynosi¢ 250 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektédw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna
w nawigzaniu do reperdow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.



5.4. Odtworzenie osi trasy

- Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez geodete Wykonawcy z osrodka geodezyjnego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

- O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

- Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég (wieksze odchylenia
mozna stosowac za zgodg projektanta - odstepstwa te nie bedg powodem do wykonywania robét
dodatkowych, zmiany te mogag byc¢ zrealizowane ale tylko przy zatozeniu realizacji robét objetych ceng
kontraktowg).

- Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety

okreslonych w dokumentacji projektowej(wicksze odchylenia mozna stosowaé za zgodg projektanta -
odstepstwa te nie beda powodem do wykonywania robét dodatkowych, zmiany te mogg byc¢ zrealizowane ale
tylko przy zatozeniu realizacji rob6t objetych ceng kontraktows).

- Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

- Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczétkéow i filarédw
mostow i wiaduktow. W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzié¢

wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie lub powierzchnia (ha).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow

geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km lub 1 ha wykonania robdt obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualneodtworzenie.

Ptatnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw mostowych jest ujeta w koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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