
EZP.271.8.2024 ZAŁĄCZNIK 7 DO SWZ

L.p.
Numer 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Wartość 
jedno.

Wartość 
netto

1 2 3 4 5,00 6,00 7,00

D-M.00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00. Odtworzenie trasy w terenie

1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych kpl 1,00
2 Przeprowadznie pomiarów powykonawczych kpl 1,00

D.01.02.00. Organizacja ruchu
3 D.01.02.01. Organizacja ruchu oraz koszty zmiany organizacji ruchu 

zakładający 4 główne etapy wykonywania prac
  4 x zmiany ryczałt 4,00

D.01.03.00 Roboty przygotowawcze - rozbiórka elemntów dróg
4 D.01.03.01. Demontaż barier energochłonnych w pasie rozdziału

80 m mb 80,00
5 Demontaż poręczą-osłony w obrębie chodnika przy jezdni

w kierunku ul. Śląskiej
60 m mb 60,00

6 Wywiezienie i koszt utylizacji materiałów metalowych z rozbiórki t 2,50

Rozbiórka elementów dróg oraz elem. betonowych:
7 Rozebranie nawierzchni asfaltowej nad obiektem oraz w

obrębie dojadów (10m z każdej strony) grubość ok.10cm
1250m2 m2 1250,00

8 Rozebranie chodników przy jezdni w kierunku ul. Śląskiej
nawierzchnia asfaltowa o grubości ok 5 cm
200m2 m2 200,00

9 Rozebranie chodników przy jezdni w kierunku ul. Morskiej
w kierunku Chyloni nawierzchnia asfaltowa o grubości ok. 10cm
290 m2 m2 290,00

10 Wywiezienie i koszt utylizacji materiałów asfaltowych z rozbiórki m3 164,00

11 Rozebranie chodników przy jezdni w kierunku ul. Morskiej
w kierunku Chyloni (kostka z polbruku) kostka grubości 6cm
beton podkłądowy 8cm (6+8=14cm)
100m2 m2 100,00

12 Rozebranie krawężników betonowych na obiekcie i dojazdach
2x40,0m+45m+60m=185mm mb 185,00

13 Rozebranie wszystkich 30% płyt przejściowych oraz belek 
podwalinowych (płyty na gruncie 0,18m, płyty nad kanałem 
ciepłowniczym 0,25m, belki podwalinowe 0,2m*0,3m
30%[125*0,18+72*0,18+78*0,25+(0,2*0,3)*(44,6m+20,8m+11,5m)]
30%*59,57 = 17,87m3 m3 17,87

14 Wywiezienie i koszt utylizacji materiałów betonowych z rozbiórki m3 17,87

KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ  I
BRANŻA  DORGOWO - MOSTOWA
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15 Rozebranie okładziny kaminennej oraz oczyszcenie i składowanie
(wewnątrz przejscia w strefie szybu)  
8,5 m2 m2 8,50

16 - demontaż straganów w strefie budowy dźwgu osobowego
  37m2 m2 37,00

17 - wywiezienie i koszt utylizacji materiału do 15km
 przyjeto wagę materiałów 100kg/m2
 37m2 * 100kg/m2 = 7,62 t t 3,70

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.00 Wykopy

18 D.02.01.01. Wykopy - rozebranie podbudowy drogowej bezpośrenio nad
obiektem (pod jezdnią oraz chdonikami)  średnia grubość 
ok. 60cm 
770 m2 * 0,6 m m3 462,00

19 Rozebranie podbudowy drogowej w obszarach bezpośrednio za
obiektem (w obszaże płyt przejścuiowych) grubość 1.3m
(180 m2 + 160 m2) m3 442,00

20 Rozebranie podbudowy drogowej bezpośrenio za płytami
przejściowymi średnia grubość ok. 1,8
w założeniu na długości 4m z obu stron obiektu
(180 m2 + 360 m2)*1,8m m3 972,00

21 Wykonanie wykopu na kable  sN 15kV i nN 0,4 kV  w strefie 
chodnika przy dużej ilości kabli mediów (prace precyzyjne
0,6m x 1m * 60mb + 0,6m x 1m x 25mb = 51m3 m3 51,00

22 Wywiezienie i koszt utylizacji materiałów podbudowy m3 1927,00

D.02.02.00 Nasypy 
23 D.02.02.01. Nasypy -  zasypanie i stabilizacha gruntu pod płytami przejściowymi

oraz na wykopach za płytami obejmującymi obszar do
pozimu podbudowy z zagęszczeniem Id=1 przyjęto grubość 1,3
(770 m3 + 442 m3 + 367,2 m3) m3 1927,00

D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.01.00. Podbudowa drogowa

24 D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem wykonywane
według poszczególnych 4 etapów prac
1650m2 m2 1650,00

25 D.04.01.02. Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych (podbudowy)
przyjęto warstwy o grubość  20 cm 
podbudowa 0.6m nad obiektem i 1,6m za obiektem
3 * 770 m2 + 7 * (180 m2 +160 m2) + 9 * (180 m2 + 160 m2) m2 7750,00

26 D.04.01.03. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
warstwa o grubosci 0,3m nad przejściem oraz 1m - 1,5 poza 
przejściem w strefie nad płytami przejściowymi
w m2:    770+180+360+180+160 = 1650 m2 m2 1650,00

27 D.04.01.04. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie (nad przejściem nad płytami przejściowymi
oraz w obrębie wykopów) grubości 30cm m2 1650,00

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.01.00. Nawierzchnie bitumiczne drogowe/rowerowe

28 D.05.01.01. Nawierzchnia drogowa nad obiektem na nowej podbudowie 
drogowej (warstwa ścieralna 4,0 cm, warstwa wiążąca 4,0 cm)
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1 250 m2 1250,00

29 D.05.01.02. Nawierzchnia chodnika
Odtowrzenie nawierzchni scieżki rowerowej
180 m2 180,00

D.06.00.00. NAWIERZCHNIE Z ELEMNTÓW PREFABRYKOWNYCH
D.06.01.00. Nawierzchnia z elemntów drobnowymiarowych 
D.06.01.01. Nawierzchnia typu polbruk

30 - odtworzenie nawierzchni w strefie stacji mevo
(kostak z polbruku ułożona na mieszaninie piskowo-cemntowej)
88,0m2 m2 88,00

31 - chodnik od strony ul. Wolności 
(kostak z polbruku ułożona na mieszaninie piskowo-cemntowej)
240 m2 m2 240,00

D.06.01.02. Nawierzchnia fakturowe zgodne ze "Standardami Dostępności  
Miasta Gdyni"

32 przed dźwigiem osobowym oraz przed schodami z poziomiu I / II
2 x1,5 m2 + 5,5m2 m2 8,50

33 - nawierzchnia kierunkowa typ A (pasy kierunkowe) poziom I
10,3 mb + 2,5 mb + 2 x 2,6 mb + 2 x 2,9 mb + 2 x 3mb = 29,8mb mb 29,80

34 - nawierzchnia kierunkowa typ A (pasy kierunkowe) poziom II
2 x 1 mb + 13,2 mb + 12,0 mb + 1,0 mb + 10,4= 38,6 mb mb 38,60

35 - nawierzchnia z faktury B (guzy-kopułki) poziom I i II 
4,3 m2+ 3 * 0,5m2  + 2 x 0,8m2 + 1,0m2 = 8,4m2 m2 8,40

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
36 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - znaki zakazu ruchu po wykonaniu prac

tablice inforomacyjne (przywrócenie stanu istniejącego) ryczałt 1,00

37 D.07.02.02. Oznakowanie poziome (przywrócenie stanu istniejącego) ryczałt 1,00

D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe dwustronne
38 Montaż barier energochłonnych w pasie rozdzdziału 

bariery dwustronne - slupki wbijane w podbudowę
(odtworzenie stanu istniejącego)
2 x 60 mb mb 120,00

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

39 D.08.03.01. Krawężniki betonowe w strefie prowadzenia robót
przy chodnikach oraz w pasie rozdziału
65mb + 55mb + 2 x 50 mb = 220 mb mb 220,00

ROBOTY MOSTOWE

M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy AIII  ( B500B)

40 Przygotowanie i montaż zbrojenia 20% płyt przejściowych 
(30x200x400cm, 30x200x2200, oraz płyt trapezowych)  oraz
przewidzianego zbrojnia na reprofilację wsporników płyt 2000kg
(21905,7+6829,2+4382,4+546+332,5)kg+2000kg = 35996kg x 20% kg 7199,2
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41 Przygotowanie i montaż zbrojenia nowego szybu dźwigu osobowego
wg dokumentacji rysunkowej 7807,2 kg kg 7807,2

M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny (B40)
M.13.01.01. Beton C35/45 - płyt przejściowe, beton do reprofilacji przęsła

zwłaszcza na końcach przewieszeń płyty

Deskowanie:
42 Płyty przejściowe długie 0,3*2,0*4,0

34*0,3*4+0,3*(46+43+3*6+22+16+8+12) m2 90,30

43 Płyty przejściowe nad kanałem ciepłowniczym 0,3*2,0*2,2
19*0,3*2,2+0,3*(38+36,5) m2 34,89

44 deskowanie nowego szybu na dźwig osobowy 
173,4 m2 m2 173,40

Przygotowanie powierzchni:
45 Piaskowanie w strefie końcowej przęseł

(44+42+20+9,5)*2 m2 231,00

46 Piaskowanie w strefie końcowej przęseł
(37+2,4)*1,1 m2 43,34

Betonowanie:
47 Płyty przejściowe (wszystkie)

(32*2*4*0,3+16m2*0,3*3+7m2*0,3+17*(2,2*2*0,3)+6,2m2*0,3) *20% m3 23,52

48 Betonowanie fragmentów uszkodzonych końców przęsła
przyjęto ~10m3 m3 10,00

49 Betonowanie szybu nowego dźwigu osobowego
 25,82 m3 m3 25,82

M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny 
M.13.02.01. Beton podkładowy B25 bez deskowania

50 Beton podkładowy pod płytami przejściowymi
32*2*4*0,2+16m2*0,2*3+7m2*0,2 m3 62,20

51 Beton podkładowy pod końcami płyt przejsciowych (podwalina)
32*2*1*0,3+4m2*0,4*3+2m2*0,3 m3 24,60

52 Beton pod fundamentem szybu 
2,1m3 m3 2,10

M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.02.00. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

53 M.14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne osłono-poręczy
2*1,3m*35mb m2 91,00

54 Zabepieczenie antykorozyjne słupów oświetleniowych i 
trolejbusowych
10 m2 m2 10,00

M.15.00.00. IZOLACJE
M.15.01.00. Izolacja cienka
M.15.01.01. Powłoka ochronna zasypywanych (stykających się z gruntem) 

elementów betonowych (łacznie z wcześniejszym oczyszczeniem)
55 Powłoka ochronna zasypywanych murków nad schodami

murek od strony torów PKP
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11,5*4 m2 46,00

56 Murek od strony wyjścia na ul Wolności
12,5*4 m2 50,00

57 Powłoka ochronna betonu końców płyt nośnych ich przewieszeń
oraz fragmentów ścian bocznych przejścia
1,7m*128mb m2 217,60

M.15.02.00. Izolacja gruba
58 M.15.02.01. Pokrycie styku przęsła (wspornika) z płytą przejściową oraz płyt

styk (150 + 250) m2 m2 400,00

M.15.03.00. Izolacja konstrukcji 
59 M.15.03.01. Izolacja natryskowa typu MMA

warstwa gruntująca i warstwa izolacyjna
1100 m2 m2 1100,00

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M.19.01.00. Bariery energochłonne    
M.19.01.01. Bariera energochłonna drogowe dwustronne

60 Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału
(bariery dwustronne) słupki stablizowane fundamentem 
prefobrykowanym lub mocowane w betonie nie zbrojonym
60mb mb 60,00

M.19.01.02. Bariera energochłonna drogowe jednostronna
61 Montaż barier energochłonnych jednostronna wąska przy chodniku

od strony  ul. Wolności
45mb mb 45,00

62 M.19.01.03. Poręczo-osłony montowane nad obiektem oraz na dojedzie 
od strony Chylonii do schodów chodnika - osłony przeciwbryzgowe
50mb mb 50,00

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. Roboty różne    
M.20.01.01. Roboty rozbiórkowe mostu

Rozebranie części starego obiektu mostowego:
elementy izolacji:

63 Oczyszczenie (istniejącej izolacji epoksydowej płyty betonowej
(po zdjęciu betonu ochronnego) założono zdjęcie 1cm izolacji
800*0,01=8m3 m3 8,00

64 Wywiezienie i koszt utylizacji materiałów izolacyjnych z rozbiórki 
800*0,01=8m3 m3 8,00

elementy betonowe:
65 Betonowa warstwa ochronna przęseł (nad izolacją epoksydową.)

(beton podkładowy zbrojony siatką stalową grubości ok. 10cm)
wraz z piaskowaniem tej powierzchni (800m2)
800*0,1=80m3 m3 80,00

66 Usunięcie lużnych części wsporników przęseł, przyjęto:
~20 m3 m3 20,00

szyb dźwigu osobowego:
67 Wykoanie otworu na nowy dźwig osobowy (sprzętem lekkim z 

z pozostawieniem zbrojenia)
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2,8 m * 2,8 m * 0,7 m = 5,49 m3 m3 5,49

68 Rozkucie fragmentu fundamentu muru oporowego (sprzętem lekkim
z pozostawieniem zbrojenia)
0,48 m2 * 3,4 m = 1,63 m3 m3 1,63

RAZEM m3 107,12
69 Wywiezienie i koszt utylizacji materiałów betonowych z rozbiórki

107,12m3 m3 107,12

M.20.01.08. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
Powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni: 

70 murków nad schodami, przyjęto:
~110 m2 m2 110,00

71 Wykonanie zbepieczenia antykorozyjnego betonu wraz z kolorystyką
górnej kondygnacji szybu dzwigu osobowego 
9,5 m2 * 2 + 9,7 m2 * 2 - 2,3 m * 1,3 m - 2 m * 1,4 m = 32,61 m2 m2 32,61

72 Wykoanie powierzchni anty graffiti szybu dźwigu osobowego 
4 * 17,4m2 - 2 * (2,3m * 1,3m + 2m*1,4m) = 59,06 m2 m2 56,06

73 Powłoka antygraffit górnej kondygnacji 
16,5 m2 m2 16,21

74 M.20.01.09. Iniekcja ewentualnych rys po oczyszczeniu i odsłonięciu 
niewidocznych częsci konstrukcji betonowych, przyjęto
~50mb mb 50,00

M.20.01.10. Naprawa betonu zaprawą polimerową typu PCC - warstwa 
szczepna + szpachlowanie  (założono powierzchnie wilgotne
naprawy stąd stosowanie np. wg systemu Zentrifix F-95)

75 Kanał ciepłowniczy (wewnątrz)
8,5*39+6,8+7,5=345,8m2 30% m2 103,74

76 Końców przy oparciu płyt przejściowych
1*(45+30+7+21+12+10)=125m2 m2 125,00

M.20.01.11. Reprofilacja miejscowa zaprawą polimerową typu PCC
o grubościach do 5cm - w trzech warstwach,
szczególnie w miejscach odsłoniętego i skorodowanego  
zbrojenia, oraz dużych ubytków betonu (prace obejmują
przygotowanie powierzchni betonu i oczyszczenie zbrojenia)

77 Miejscowo zabezpieczenie końców płyty 
(przyjęto 10% powierzchni obszarów końcowych płyt)
0,10*125m2 m2 12,50

78 Kanał ciepłowniczy przyjęto 5% powierzchni naprawianej 
powierzchni kanału 0,05*345,8m2 m2 17,29

79 M.20.01.20. Wykonanie uszczelnienia bitumiczbego (elastycznego) 
szczeliny pomiędzy płytą przejściową a wspornikiem
(mocowanie płyty)
44+37+20+9  mb = 110mb mb 110,00

M.20.02.00. Roboty dodatkowe
M.20.02.01. Zbezpieczenie urządzeń obcych

80 Zabezpieczenie i stabilizacja masztów oświetleniowych
2 szt ryczałt 2,00

81 Zabezpieczenie kanałów odwodnienia deszczowego 
oraz regulacja wpustów ryczałt 1,00
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82 Zabezpieczenie i ułożenie kabli telekomunikacyjnych TP S.A. ryczałt 1,00
(w tym kabli należacych do wojska)

83 Zabezpieczenie i ułożenie kabli telekomunikacyjnych NETIA ryczałt 1,00

84 Zabezpieczenie i ułożenie odsłoniętych kabli energetycznych ryczałt 1,00

85 Zabezpieczenie i ułożenie odsłoniętych kabli energetycznych 
oświetlenia ryczałt 1,00

86 Zabezpieczenie punktów gazociągu ryczałt 1,00

87 Zabezpieczenie i ułożenie odsłoniętych kabli energetycznych 
trakcji trolejbusowej ryczałt 1,00

M.20.02.02. Wykonanie kanału odwodnienia liniowego przed wejśćiem do 
dźwigu osobowego gónej kondygnacji (poziom II)

88 elemnty prefbrykowane wbudowane w chodnik w podbudowę 
chodnika
7,5 mb mb 7,50

M.20.02.03. Dżwig osobowy 
Dźwig osobowy z kabiną 1,4x1,6x2,3m

89  1 urządzenie, montaż, odbiór, rejestracja UDT ryczałt 1,00

90 Odsłonięcie i ponowny montaż podsufitki wewnątż przejśca 
w celu ułożenia kabal zasilania dźwigu osobowego ryczałt 1,00

M.20.02.04. Wykoanie podparcia z podpór wysokonoścnych 
Podparcie sytemowe  

91 1  komplet kpl. 1,00

M.20.02.05. Mała architektura
92 Wykoanie  okłądziny kamiennej  wewnątrz przejścia 

6,8m2 + 7,1m2 + 6,5m2 = 20,4m2 m2 20,40

93 Wykonanie okien szybu  2 x 1,3 m * 2,0 m z szybami wzmocnionymi
sciany na pozimie I oraz na poziomie II
2 szt. szt 2,00

M.20.02.06. Nawierzchnio izolacje zabezpieczająca - epoksydowe
94 nawierzchnia dachu 

2,8m* 2,8 m = 7,84m2 m2 7,84
95 nawierzchnia murku na granicy z PKP

0,4m *55m = 22m2 m2 22,00

M.20.02.07. Ogrodzenie wzdłuż granicy ze terenem PKP
ogrodzenie sztywne wyskości 1,8 m 

96 41 mb mb 41,00

M.20.02.08. Odbudowa stacji MEVO
97 wykonanie stojaków dla rowerów i hulajnog elektrycznych 

Stojaki na w strefie 7,5m pomiędzy murem schodów a szybem
komplet kpl 1,00

M.20.02.08. Rusztowanie
98 rusztowanie przestawne do wysokości 2,5m

1 komplet kpl 1,00

PLN (netto)
RAZEM
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L.p. Numer Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość Wartość Wartość 
1 2 3 4 5,00 6,00 7,00

E.01.00.00. BUDOWA WLZ
E.01.01.01. Kable nN 04/1kV

1 Budowa projektowanego kabla energetycznego nN 0,4/1kV YAKY
5x10mm2 w rurach elektroinstalacyjnych wraz z zabezpieczeniem
5x10mm2 w rurach elektroinstalacyjnych wraz z zabezpieczeniem
przepustów, podłączeniem i pomiarami, montażem 
oznaczników i tabliczek kablowych, rozebraniem i odtworzeniem 
paneli sufitowych 
82 mb mb 82,00

2 Ułożenie projektowanej rury elektroinstalacyjnej Φ40 nad
powierzchnią paneli sufitowych 
75 mb mb 75,00

3 Budowa szafki pomiarowej natynkowej typu PNS-Rs, 
zabezpieczeniami, okablowaniem - kompletnej wraz z podłączeniem
kabli, zwieszeniem szafki, pomiarami
1 kpl. kpl. 1,00

PLN (netto)

BRANŻA  ENERGETYCZNA  -  WLZ

RAZEM
0,00
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L.p.
Numer 
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość
Wartość 
jedno.

Wartość 
netto

1 2 3 4 5 6 7

E.01.02.00. KOLIZJA 1 nN
D.01.02.01. Rury osłonowe

1 Ułożenie projektowanej rury osłonowej A110PS w wykopie - 
58 mb mb 58,00

2 Ułożenie projektowanej rury osłonowej RHDPE Φ160 w wykopie 
24 mb mb 24,00

3 Wkłady uszczelniające rury osłonowe przd zamuleniem  
szt mb 6,00

E.01.03.00. KOLIZJA 1 SN
E.01.03.01. Rury osłonowe

4 Ułożenie projektowanej rury elektroinstalacyjnej Φ40 nad
3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 w wykopie wraz z zabezpieczeniem 
podłączeniem i pomiarami, montażem oznaczników i tabliczek
kablowych,ułożeniem foli PCV, wykopami, zasypaniem, rozebraniem
i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu
64 mb mb 64,00

5 Budowa mufy kablowej na kablu energetycznym SN-15kV
1 kpl. kpl 2,00

6 Wkłady uszczelniające rury osłonowe przd zamuleniem  
szt mb 2,00

7 Ułożenie projektowanej rury osłonowej HDPE Φ160 w wykopie 
58 mb mb 58,00

8 Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm, czerwona mb 64,00

9 Piasek naturalny kopany m3 6,00

10 Oznaczniki kablowe szt 10,00

11 Demontaż istniejącego kabla energetycznego SN HAKY 3x120mm2 
wraz z odłączeniem, wywiezieniem i utylizacją, rozebraniem,
zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia
 gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu
61 mb mb 61,00

PLN (netto)

BRANŻA  ENERGETYCZNA 

RAZEM

  PRZBUDOWA  KOLIZJI  nN  i  SN
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L.p.
Numer 

specyfikacji
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

Wartość 
jednost.     
bez VAT

Wartość 
netto          

(w PLN)
1 2 3 4 5 6 7

D-M.00.00.00.WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00. Odtworzenie trasy w terenie
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 - wykonanie prac geodezyjnych odtworzenia trasy i punktów wysok. kpl. 1,0

D.01.02.00. Przygotowanie terenu do robót budowlanych
D.01.02.01. Przygotowanie terenu do robót budowlanych

2 - demontaż straganów odzieżowego i warzywnego
  26,4m2 + 49,8m2 m2 76,20

3 - oczyszczenie powierzchni po rozbiórce
  26,4m2 + 49,8m2 + 19m*4,4m + 15m * 3m = 204,80m2 m2 204,80

4 - oczyszczenie kanłu deszczowego
- 19mb mb 19,00

5 - wywiezienie i koszt utylizacji materiału do 15km
 przyjeto wagę materiałów 100kg/m2
 76,2m2 * 100kg/m2 = 7,62 t t 7,62

D.01.02.02. Rozbiórka elemetów nawierzchni prześcia podziemnego
6 - rozberanie nawierzchi z płyt granitowych w strefie muru

- (15mb+4,5mb)*1,0m + 2*2,0m2 = 23,0m2 m2 23,00

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.00. Wykopy
D.02.01.01. Wykopy pod muru 

7 - wykonanie wykopu pod mur pochylni  (założono prace ręczne)
  (15mb+4,5m) *1,mb * 1,1m = 21,45m3 m3 21,45

8 - wywóz i utylizacja gruntu, z przprowadzonego wykopu 
 50% 21,45m3 m3 10,73

D.02.02.00. Nasypy
D.02.02.01. Zasypanie wykopów wzdłuż muru pochylni

9 - wykonanie zasypania wykopów wzdłuż muru gruntem z wykopu
- 50% *21,45 m3 m3 10,73

10 - wykonanie zasypania wykopów wzdłuż muru pochylni pospółką
- 30% 21,45 m3 = 6,44m3 mb 6,44

D.06.00.00. NAWIERZCHNIE Z ELEMNTÓW PREFABRYKOWNYCH
D.06.01.00. Nawierzchnia z elemntów drobnowymiarowych 
D.06.01.01. Odtworzenie nawierzchni  

11 - odtworzenie nawierzchni przy murze pochylni z odzyskanych 

CZĘŚĆ  II NIEKALKULOWAĆ
BRANŻA  DORGOWO - MOSTOWA
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  płyt  granitowych  
-  (15mb+4,5mb) * 0,7m m2 13,65

D.06.01.02. Nawierzchnia fakturowe zgodne ze "Standardami Dostępności  
Miasta Gdyni"

12 - nawierzchnia z faktury C1 - wymiana płyt granitowych na 
  wjazdach na pochylnię oraz przed schodami na poziomie 0
- 2 x 2m2 + 7m2 m2 11,00

13 - nawierzchnia kierunkowa typ A (pasy kierunkowe) poziom 0
- 7,5mb + 3,2 mb + 2,6 mb + 2,0 mb = 15,3mb mb 15,30

14 - nawierzchnia z faktury B (guzy) poziom 0 i 1 
- 4,5 m2+ 3 * 0,5m2 = 6m2 m2 6,00

15 - oznakowanie stopni szchodów (pierwszy dolny, pierwszy górny)
  ryczałt kpl. 1,00

ROBOTY  INŻYNIERYJNE

M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne
M.12.01.01. Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N (żebrowana)

16 - całkowite zbrojenie muru 
 1871,0 kg + 100 kg kg 1971,00

M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne
M.13.01.01. Beton konstrukcyjny (klasy C-30/37)

17 - deskowanie muru pochylni
   (18,5m2 + 4,5m2+)*12 m2 46,00

18 - betonowanie muru pochylni
  8,51 m3 +1 m3 m3 9,51

M.13.01.01. Beton niekonstrukcyjny (klasy C-12/15)
19 - beton podkłądowy muru pochylni

  (14,5mb +4,5mb)*0,8m * 0,2m m3 3,04

M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE.
M.14.01.00. Konstrukcje stalowe - wymagania ogólne.
M.14.01.01. Konstrukcja stalowa pomostu robierlanego pochylni (stal S 355)

20 - ruszt stalowy
  974 kg *1,05 kg 1022,7

M.14.02.00. Montaż konstrukcji stalowej
M.14.02.01. Montaż konstrukcji stalowych ustroju nośnego

- motaż konstrukci stalowej (spawanie rusztu, motaż do ścian)
21 - łącznie z wierceniem w ścianie tunelu T3 oraz na nowej ścianie

  pochylni kpl 1

M.14.03.00. Zabezpieczenie powierzchniowe  konstrukcji stalowej.
M.14.03.01. Powierzchniowe zabezpieczenie stali 

22 -  zbezpieczenie rusztu stalowgo pomostu pochylni kpl 1

M.15.00.00 IZOLACJE
M.15.01.00. Izolacja cienka
M.15.01.01. Izolacja powierzchniowa - bitumiczna 

23 - zabezpieczenia części osypanych częci  muru po obu stronach
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- 35m2 m2 35,00

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
M.19.01.00. Elementy zabezpieczające
M.19.01.01. Montaż balustrady

24 - balystrada na murku pochylni (na min. 15 słupkach, pochwyt obustronny)
- 15,1 mb+ 5,4mb mb 20,50

25 - balystrada na murku pochylni (na min. 3 słupkach, pochwyt obustronny)
- 4,9mb mb 4,90

26 - balystrada wzdłuż ściany bocznej (pochwyt jednostronny)
- 16,7mb + 7,0mb mb 23,70

27 - balystrada wzdłuż schodów bocznej (pochwyt jednostronny)
- 2 * 4,9mb mb 9,80

M.19.02.00. Organizacja ruchu 
M.19.02.01. Organizacja tymczasowego ruchu pieszych

28 Oznakowanie tymczasowe dotyczące zmian organizacji
i oznakowanie trasy dla niepełnosprawnych w trakcie prac bud. ryczałt 1,00

M.20.00.00 INNE ROBOTY INŻYNIERYJNE

M.20.01.00. Roboty różne    

M.20.01.01. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
29 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni

  muru  od strony budynki
  17 m2 + 12,7*0,3 m2 20,81

M.20.01.02 Wykonanie pomostu desek z towrzywa sztucznego
wzmacnianych stalą (kolor szary -  np. Hanimat) 

30 - deski pomostowe z tworzywa sztucznego grubosci 48 mmnych
  wzmocnione stala
  40,8 m2 mb 40,80

31 - montaż pomostu z deskek z tworzywa sztucznego - na śruby
  40,8 m2 mb 40,80

M.20.01.03 Wykonanie okłdziny muru 
32 - wykonanie okłdziny z płyt gtanito podobnych

  20,8 m2 m2 20,80

PLN (netto)
0,00

RAZEM
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L.P.
1

2

3

4

5
6

7

Uwaga! Wymagany jest podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis 
osobisty Wykonawcy/Pełnomocnika 

RAZEM  WARTOŚĆ  KOSZTORYSU  BRUTTO

RAZEM  WARTOŚĆ  KOSZTORYSU  NETTO
VAT

Suma

Suma

SUMA KOSZTÓW

CZĘŚĆ II NIEKALKULOWAĆ
BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (POZIOM 0-I)

Nazwa elementu Wartość netto 
 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

 BUDOWA WLZ

 LIKWIDACJA KOLIZJI nN i SN

 ROBOTY DROGOWE MOSTOWA

TABLA ELEMENTÓW SCALONYCH

CZĘŚĆ I
BUDOWA DŹWIGU OBOWEGO ORAZ REMONT  IZOLACJI PRZEJŚCIA

Nazwa elementu Wartość netto 
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