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ST_B-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7

ST_B-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

ST_B-04 - ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - KOD CPV 45262500-6

ST_B-05 - MONTAZ KONSTRUKCJI ZE STALI
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH - KOD CPV 45223100-7

ST_B-06 - STOLARKA BUDOWLANA
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW - KOD CPV 45421100-5

ST_B-07 - ROBOTY TYNKARSKIE
TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4

ST_B-08 - SCIANY DZIALOWE LEKKIE
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH - KOD CPV 45421152-4

ST_B-09 - ROBOTY MALARSKIE
ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8

ST_B-10 - WYKONANIE POSADZEK | WYKO NCZENIA PODLOG | SCIAN
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN- KOD CPV 45430000-0

Strona2 z 44



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST _B-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zadaniem p.n. CZESC NR 1: Remont wybranych pomieszczen

w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rzgska, ul. Krakowska 2.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Rowniez  roboty nie objete niniejszg specyfikacjg, a ktérych wykonanie przewidziano
w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdélne dla robét
objetych szczegodlnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre slenia podstawowe:
Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych. w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w
ktorych wyréb bedzie zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogg by¢ wykorzystywane
dawne Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejscia w zycie art. 1 pkt 5-7 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do kohca okresu waznosci tych
aprobat.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Strona3 z 44



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
robot.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty
budowlane wykonywaé z zachowaniem srodkow ostroznosci, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu
0 zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia
10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporzgdzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robot wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terenéw, wihascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot.
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1.7. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.8. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g projektow g i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji umownej
I projektowej, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie roboét
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt,
a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene umowng.

1.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie stosowac sie do Ustawy
Z227.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.), podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym réwniez w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych na powierzchni ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez
bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegollnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pOzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
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lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania
tych materiatow i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp.
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i byly
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materialdw uzgodnione z Zamawiajgcym
organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty krajowg ocene techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organow
administracji panstwowej.

2.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

— posiadajg certyfikat na znak CE,

— krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
krajowg oceng techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objeta certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg
wymagania ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy, jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub  wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
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zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do badah materiatow oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
I odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty powtérnych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.5.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggly
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w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukohczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustale n odpowiednich ST , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi kohcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowsa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcego ha podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy.

8.4. Odbioér ko ncowy robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty odbioru ko hcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z ST

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany ha podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztoryséw, ktdre opracowane bedg w oparciu o parametry
rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.
Wartos¢ robo6t uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.
Ceny robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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10.

- wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia

1.

N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwieh publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity , tekst Dz. U.
Zz 2002 r. Nr 147. poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.
U. 21998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

Inne ustawy majgce zastosowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemow
oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).
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18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

19. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

20. Inne rozporzgdzenia majgce zastosowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-01 - Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem p.n. CZESC NR 1: Remont wybranych
pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rzgska, ul. Krakowska 2.

1.2. Zakres rob6t obllych Specyfikagj Techniczig
e rozbiorki i usuniecia

1.3. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Dla prac demontazowych i rozbiérkowych materiaty nie wystepujg

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonania rob6ét zwigzanych z demontazem i usunieciem ewentualnego gruzu moze
byé uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien posiada¢ aktualne niezbedne
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badania i przeglady. Powinien by¢ w peini sprawny i bezpieczny w obstudze, zgodnie z
odpowiednimi przepisami BHP

4. SRODKI TRANSPORTU

Wybor $rodkéw transportu i sposéb zaladunku powinien byé dostosowany do rodzaju
powstatych przy demontazu elementéw przeznaczonych do usuniecia i ich wielkosci oraz
odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu do rozbiorek.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetia¢ wymagania
dotyczace przepisbw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres prac rozbiorkowych:

- wyburzenia scian

- wykonanie wyku¢ i wyburzen pod nowo projektowane otwory drzwiowe

- skucie tynkow oraz glazury i terakoty w oznaczonym w projekcie zakresie

- wykonanie wyburzen w scianach

- demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej w oznaczonym w projekcie zakresie,
- demontaz instalacji elektrycznej,

Przed przystgpieniem do robot nalezy teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
Z wymogami BHP.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedny sprawny sprzet przeciwpozarowy podczas
prac demontazowych, szczegoOlnie podczas ciecia elementdw w poblizu materiatow
tatwopalnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wynikajacym z niewystarczajgcego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci zewnetrznych
(zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtgczenia nalezy
potwierdzi¢  odpowiednim  wpisem  w dzienniku rozbiorki. Demontaz instalacji powinni
wykonywac¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci. Usungé wszystkie elementy zagrazajgce
bezpieczenstwu pracujgcych, zabezpieczy¢ uszkodzone elementy poprzez usuniecie czesci
zwisajgcych, odstajgcych.

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku
nalezy je rozbiera¢ podczas rozbidrki $ciany. Oscieznice wbudowywane podczas
murowania $cian nalezy demontowa¢ podczas rozbiorki Scian. Nalezy najpierw
zdemontowa¢ skrzydfa i ztozy¢ je w do wywdzki.

Scianki dzialowe nalezy rozbieraé kolejno warstwami, po odbiciu tynkéw. Do pracy
rozbiorkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania przestawne. Przed rozbiorkg $cianek
dziatlowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej lub konstrukciji
dachu. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu spoczywajgcego na niej
stropu czy dachu. Z uwagi na nie obcigzanie stropow uzyskany gruz nalezy usuwacé na
biezaco na zewnatrz budynku. Gruz i materiaty drobne pochodzace z rozbiérki nalezy
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usuwac przez specjalne kryte zsypy wykonane z blachy, tworzyw sztucznych lub zbite z desek.
W zadnym wypadku nie nalezy gruzu np. wyrzuca¢ poprzez okna nha zewnatrz budynku.
Rozbiorka muréw nie moze byé wykonana przez zawalenie. Rozbiérke nalezy wykonac
recznie bez uzycia materiatdw wybuchowych i ciezkich narzedzi pneumatycznych.

Istniejgcy komin od kottowni ze wzgledu na jego zly stan nalezy rozebra¢. Rozbiorke prowadzi¢
nalezy stopniowo zaczynajgc od dachu postepujac w doét. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ z
rusztowania zdejmujgc kolejne warstwy cegiet. Powstaly otwor w dachu nalezy uzupetnic¢
tacznie z fragmentem krokwi w wiezbie dachowej. Podobnie postepowac¢ ze stropami. Tam
wykonac wylewke z betonu B25 zazbrojonego krzyzowo pretami fi 12mm.

Gruz od razu usuwa¢ z budynku do konteneréw, aby nie przeszkadzat w swobodnym
przemieszczaniu sie na terenie rozbiorki. W czasie rozbiorki teren rob6t musi by wydzielony i
ogrodzony; zabronione jest przebywanie ludzi bez nalezytego przygotowania do prac oraz os6b
trzecich, nie wolno zrzucac jakichkolwiek materiatow, tylko je zsuwaé¢ po drewnianych rynnach,
nie wolno usuwac scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

Prace rozbiorkowe na wysokosci prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zapewniajgc pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac.
Wszelkie odpady oraz gruz powstale z demontazu powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie
z zasadami i wymogami ochrony srodowiska. Materiaty przewidziane do ponownego montazu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdét demontazowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac,
usuniecia gruzu i innych elementéw oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach.
Elementy, ktére bedga ponownie montowane nalezy poddac¢ kontroli w zakresie ewentualnych
uszkodzenh powstatych przy ich demontazu.

W przypadku uszkodzeh powodujgcych brak prawidiowego funkcjonowania nalezy elementy
wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla rob6t rozbiérkowych sg: m?, m*, mb, szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-04 - ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét murowych i murarskich zwigzanych z zadaniem p.n CZESC NR 1: Remont wybranych
pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rzgska, ul. Krakowska 2.
1.2. Zakres rob6t obllych Specyfikagj Techniczig

* wykonanie fundamentu pod sciany murowane,

e murowanie $cianek dziatowych,

e zamurowania,

» otwory w Scianach (przesklepienia)

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Gtéwne materialy wystepujace przy pracach murarskich:

* bloczki betonowe o gr. 24 cm,

e cegla zwykla pelna 25x12x6,5 - dobrze wypalona, bez zawartosci margla, kamieni
z prostymi i gladkimi powierzchniami bocznymi o w miare jednolitej barwie o
nasigkliwosci nie przekraczajgcej 16%. Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa,

« skiadniki zaprawy cementowo wapiennej - cement portlandzki workowany, piasek do
zapraw - rzeczny lub kopalniany, wapno suchogaszone (hydratyzowane), woda - do
przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut,

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

e pion murarski, tate murarskg, fate wazong, wagz wodny, poziomnice uniwersalng, tate
kierunkowg, warstwomierz do wytyczenia poziomOw poszczegllnych warstw i do
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski,
wyKkro;.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:

« kastre na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe,
wiadra.
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C. Do obrébki elementéw murowych:

« miotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packe murarskg, drag murarski,
D. Do murowania:

» kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4. SRODKI TRANSPORTU

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementébw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Ilub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow.

Transport materiatbw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatladunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatéw
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Sciany dzialowe oraz zamurowania, podmurowania nalezy wykona¢ z cegly palonej peinej
gr. 12 cm wykonczone tynkiem gipsowym.

Pod sciane nalezy wykona¢ fundament z bloczkéw betonowych lub z betonu wzmocnionego
pretami zbrojeniowymi fi12.

Sciany nalezy gczyé¢ z istniejgcymi $cianami za pomocg bruzd i strzepi w $cianach. Bruzda
powinna by¢ zrobiona na calej wysokosci pomieszczenia, mie¢ gtebokosé ok. 5 cm i szerokosc
0 2-3 cm wiekszg niz grubos¢ niewykonczonej scianki dziatowej.

W scianach murowanych nalezy wunika¢ bruzd poziomych i ukosnych, a w razie
koniecznosci ich wystepowania, ich gtebokoS¢ nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w PN.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin.
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Otwory w $cianach
Ze wzgledu na koniecznos¢ przeprojektowania ukladu pomieszczen wskazanych
w projekcie niezbedne jest wykonanie nowych otworéw drzwiowych a co za tym idzie takze
nadprozy.
Kolejnos¢ wykonania otworu drzwiowego:
. Po jednej stronie sciany wyku¢ poziomg bruzde o wysokosci belki zwiekszong o okoto 5cm
. Bruzde doktadnie oczyscic, przemy¢ mlekiem cementowym.
. Wstawi¢ belke i podklinowac ja klinami stalowymi w kilku miejscach od gory.
. Analogicznie postgpic z zatozeniem belki po drugiej stronie sciany.
. Obie belki $ciggna¢ srubami.
. Pokki belek owing¢ siatka dla lepszej przyczepnosci zaprawy.
. Przestrzen miedzy belkami i murem wypetnié rzadkg zaprawa.
. Zaklinowang przestrzen miedzy gorng potka belek, a murem ubi¢ gestg zaprawg cementowa.
. Po okoto 5 dniach przystgpi¢ do wykucia otworow w istniejgcej $cianie pod nadprozem.
10. Belki stalowe obtozy¢ cegtami na zaprawie cementowej (tzw. szpatdowanie).
11. Uzupei¢ tynki.

© 0O ~NO O~ WNPF

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

« wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

* praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

e racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za
materiatami drogi transportowe),

* wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

« zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

» zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

» dostarczanie materialdbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajgcy
przestoje,

e zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziafki).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dostarczone na budowe materialy murowe muszg by¢ zabezpieczone przed wplywem
warunkéw atmosferycznych.

Do kazdej partii dostarczonych materiatbw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke ikonsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow
i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia wewnetrznych czesci muru
ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania rob6ot murowych, w szczegoélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robaét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru rob6t murowych jest m* muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementoéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i Kkryteria
zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

6. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes$¢ 1: Zaprawa
murarska.

7. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do badan.

8. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementow
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
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ST_B-06 - STOLARKA BUDOWLANA
INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW - KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t przy montazu stolarki budowlanej zwigzanych z zadaniem p.n. CZESC NR 1: Remont
wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rzgska, ul. Krakowska 2.

1.2. Zakres robot obych Specyfikagj Techniczig
e wymiana i montaz stolarki drzwiowej

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.
Materiatami gtbwnymi sa:

- stolarka okienna drzwiowa — wymiary i konstrukcja wg projektu.

— pianka poliuretanowa

- zaprawa cementowo-wapienna,
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami anty korozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbag
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie moze przekracza¢ granicznych
maksymalnych wartosci wspotczynnika przenikania Upa (W/m**K) okreslonych w w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. poz.
1422 z 2015r.).

3. SPRZET | MASZYNY
Montaz stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy ich montazu nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
» sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
* wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w osciezach,
e transportu technologicznego wyrobdw,
* wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego
celu. Za sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie material odpowiada Wykonawca.
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Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce montazu Srodkiem transportu wyposazonym
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wytyczne wykonawcze:
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni  osciezy nalezy dokona¢ odpowiednich napraw i ewentualnie oczysci¢
powierzchnie. Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. Oscieznice nalezy pewnie
zakotwi¢ w otworze budynku stosujgc zalecang przez producenta ilos¢ i sposéb rozmieszczenia
kotew mocujgcych. W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi, oscieznice okienne nalezy
zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i
lozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i
przyktadanych sit, wynikajgcych z warunkow eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydta nalezy
tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty, oraz aby prawidiowo dziataly jeszcze przed
oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usungé wszystkie bledy ksztattu, wichrowatosé,
sprawdzi¢ réwnolegtosé, prostopadio$¢. Skrzydta okien rozwieranych i uchylnych powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia bgdz okucia pozwalajgce na ustawienie skrzydet otwieranych w
wymaganym i pozadanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie regulowanej wymiany
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien i
ich naprawy.
Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montazu, ktore
nalezy traktowa¢ na rowni z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie
dla uzyskania dlugiego okresu gwarancji. Zaleca sie do montazu okien wykorzysta¢ ekipy
montazowe wskazane przez Producenta.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.
Przy drzwiach i oknach wewnetrznych szczeliny nalezy przykry¢ listwa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie
wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

* 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

« 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem stolarki nalezy odtworzy¢ fragmenty
tynkOw w zaprawie cementowo-wapiennej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- kontrole przygotowania osciezy i nadprozy ,
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? stolarki wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic i m* parapetow

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.

2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnosé od dzwiekow
powietrznych.

4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Op6r cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-07 - ROBOTY TYNKARSKIE
TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét tynkarskich zwigzanych z zadaniem p.n. CZESC NR 1: Remont wybranych pomieszczen
w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rzgska, ul. Krakowska 2.

1.2. Zakres robot obych Specyfikagj Techniczig
* wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,
» wykonanie tynkéw gipsowych,
» gfadzie gipsowe - szpachlowanie

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Gtéwne materialy wystepujgce przy pracach tynkarskich:

e do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materialy budowlane. Woda zarobowa". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna,

e wapno suchogaszone (hydratyzowane),

« piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej.

e gips.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych:

» przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy PN-EN 197-
1:2002. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych.

» skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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* materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

* wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

* Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw stosowac¢ nalezy réwniez emulsje — impregnaty
przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chionnych
i ostabionych poditozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych
i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja
powinna by¢ doskonalym srodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem tynku,
posadzki, podktadu podiogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem
produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej.
Emulsja powinna wnikac¢ silnie w gigb podioza, powodujgc jego wzmaocnienie i ujednorodnienie
parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowa¢ proces chtonnosci
podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np.
gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac¢ sie do osiggniecia przez nie
zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

3. SPRZET | MASZYNY
Wykonawca przystepujgcy do prac tynkarskich powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet
i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane, urzgdzenia do skuwania, frezowania, $rutowania i do szlifowania
powierzchni betonowych,

« do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia
i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

» do nakladania zapraw — agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.

4. SRODKI TRANSPORTU

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobow workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
I zniszczeniem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioza, by¢
trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikngé
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejgce tynki sg stabe, odparzone
i nierdwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac
specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢
wod3.

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ fatwa
do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym czesci dot.
materiatow.

Zaprawa gipsowo — wapienna

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawaé piasek i wapno mieszajgc kazdy
z dodawanych skfladnikbw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie
nalezy dodac gips i calos¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w
mieszarce do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwa¢ krocej niz
2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwac dtuzej niz 5 minut. Marki i konsystencje
zapraw halezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia. Spos6b dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
Swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Tynki cementowo wapienne

Tynki zwykte kategorii 1l i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoOb standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkow skitada sie z nastepujgcych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku.

Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkébw na oczyszczonym
i przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,
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4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
5) reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowac¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
wiekszej niz 70%. Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg kohcowki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyrbwnanie narzutu z grubsza za pomoca aluminiowych fat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac —
cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi.

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowaé agregaty
tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o0 konsystencji
gestoplastycznej zawierajgcej miekki wypelniacz. Sposob dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz $wiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Organizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:
a) wykonaniu $cianek dziatowych,

b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

¢) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

d) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co
najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac
wszystkie roboty przygotowawcze.

Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali czionkowie zespotu podczas pracy
powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu
tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng catego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut
pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikéw prob nalezy
sporzgdzi¢ protokot, ktory stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien by¢
zawsze zakryty obudowg, a podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywaé przy
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.
Badanie materialdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisébw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce
materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgothosci szczagtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,
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c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu
i prébe zwilzania,
f) chlonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz
Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
» prawidtowosci przygotowania podtoza,
e prawidlowosci wykonania tynkdw zwyktych.
- Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru roboét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.

3. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
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7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i Kkryteria
zgodnosci.

8. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-08 — SCIANY DZIALOWE LEKKIE
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH - KOD CPV 45421152-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dot. wykonania scianek lekkich zwigzanych z zadaniem p.n. ,Roboty budowlane

w kompleksie wojskowym Rzgska, ul. Krakowska 2. CZESC Nr 2: Remont wybranych
pomieszczeh w bud. nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzgsce.”

1.2. Zakres robot obych Specyfikagj Techniczi
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét
przy:
» wykonaniu scian z piyt G-K,
1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Materiaty potrzebne do wykonania robét w powyzszym zakresie:

* Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm (do pomieszczen mokrych stosowac
wodoodporne, do zabudowy rur powietrzno spalinowych stosowaé plyty silikatowo-
cementowe)

e Profile stalowe zimnogiete

« Do wykonania rusztéw $cian, okladzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej. Powinny one byC  powierzchniowo
zabezpieczone przed korozjg powitokg cynkowsg (nanoszong ogniowo)

¢ Niezbedne ksztattowniki:

Ksztattowniki profilowane U

- Ksztattowniki profilowane C
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» Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy
soba:

- laczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane] wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

* Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachiania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

« Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe.

e Do mocowania ptyt do ksztattownikbw nosnych, ilgczenia ksztattownikéw miedzy sobg
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane wkrety stalowe i blachowkrety
samowiercgce

« Do wykonywania potgczen miedzy ptytami oraz spoin naroznych iobwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.

3. SPRZET | MASZYNY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
Sprzet niezbedny do wykonania prac w w/w zakresie:
* noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty
e pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
» sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych
elektow pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentéw)
* narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
e narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), podesty robocze (w zaleznosci od
wysokosci podwieszenia)
e narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony
w instrukcji producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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Roztadunek ptyt GK powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢é pakowane w formie pakietéw, ukladanych poziomo
na podkiadach dystansowych. Pierwsza piyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest
spiety tasmg stalowg. Wysokos¢ skladowania do pieciu pakietéw jednakowej diugosci, jeden na
drugim.

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z
gruzu i odpadéw.

Konstrukcie z piyt

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych
,CD" oraz przysciennych ,UD”. Przedluzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka
wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego. Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej diugosci) lub
przy pomocy tgcznikéw krzyzowych - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa
sie tacznikow krzyzowych. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych
opiera sie miedzy poétkami profili ,UD” mocowanych do $cian.

Ostatnim etapem jest montaz ptyt.

Montaz oktadzin z ptyt na $cianach na ruszcie

Oktadziny z ptyt nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byé¢ suche i dobrze przewietrzone.

Ruszt metalowy pod oktadziny mozna wykona¢ na kilka sposobow :
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— przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny ptyty.
- dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm

Piyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
tatami wkfada sie weine mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco
odsuniety od sciany (grubos¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggngé
przy pomocy strzemion (tgcznikéw) dystansowych.

Elementami igczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podlozem (ze $ciang lub
stropem) sg strzemiona blaszane typu montowane przez podkiadke elastyczng..

Tego typu polaczenie rusztu z podiozem, jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia
sie do tlumienia wszelkiego rodzaju dzwiekbw przenoszonych przez przegrode.
WiasciwoS¢ ta moze zostaC jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy tlumigcej.

Wiasciwosci tlumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosé welny
mineralne;j.

Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy welng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania pityt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach, poniewaz rzadko
sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawaiki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy diugosci piyty,

— styki poprzeczne pityt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow
rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie piyt do rusztu

Plyty mogg byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,
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- mocowanie podituzne wzdiuz elementow nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do
nich diuzszymi krawedziami.
Plyty mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Okfadziny z piyt

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do piyt.
Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie
sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugiec¢ stropow. Szczeling wypetia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakdw lub diugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia
ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej
strony sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢é. Przy wysokosci sciany wiekszej od
wysokosci  piyty sztukowanie piyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dotu.
Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt wykonane sg 1z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wiékna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnietg spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowsg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi piyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roéznica  polega na  wykonaniu  warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

wilgotnos¢ i nasigkliwosé piyt gipsowo-kartonowych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
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- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej obudowy $ciany, $cianki dzialowej i sufitu
podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego

przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

6. PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

7. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ognhiowo w sposob
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

8. PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

9. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wi asnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali
nierdzewnych.

10. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

11. PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

12. PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

13. PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

14. PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

15. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje.

16. PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania.

17. PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zzywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci.

18. PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne
wzmocnione diugimi widknami.

19. PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw wiokienniczych. Laminaty wiokiennicze i
widkniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania.

a kD
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-09 - ROBOTY MALARSKIE
ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t malarskich zwigzanych z zadaniem p.n. CZESC NR 1: Remont wybranych pomieszczen
w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rzgska, ul. Krakowska 2.

1.2. Zakres rob6t obllych Specyfikagj Techniczig
* roboty malarskie

1.3. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Do malowania $cian i sufitbw stosowa¢ farby akrylowe oraz lateksowe - do pomieszczen
mokrych odporne na wilgo¢. Kolor wedlug wytycznych Zamawiajgcego. Rozcienczanie tego
rodzaju farb za pomocg wody.

Do wykonania lamperii zastosowa¢ farby silikonowe.

Farby powinny byé pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane
w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujgce: zalecane przez producenta zastosowanych farb.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen poditoza,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Materiaty i wyroby do robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg
nastepujgce warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* s wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr
11, poz. 84 z pbzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
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niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

e spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia rob6t malarskich powinien sie konczy¢ przed zakohnczeniem podanych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialdw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

W miejscach gdzie wystepujg uszkodzenia tynkéw wewnetrznych stosowaé preparaty
grzybobojcze oraz tynki renowacyjne zgodnie z wytycznymi w projekcie.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty malarskie mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport materialdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen
i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz rozladunku urzgdzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen

sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— caltkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i scianach,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.
Podloza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone
Z kurzu i brudu.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ odpowiednie preparaty.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkoéw myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Dodatkowo w wyznaczonych miejscach w projekcie nalezy wykonac¢ lamperie z farb
silikonowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ okreslonym normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
W przypadku farb cieklych niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

- skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

— Slady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

— obce wtrgcenia,

— zapach gnilny.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan datlo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ je powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla rob6t malarskich jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-10 - WYKONANIE POSADZEK | WYKO NCZENIA PODLOG | SCIAN
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN- KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t dot. wykonczenia posadzek i $cian zwigzanych z zadaniem p.n. CZESC NR 1: Remont
wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym Rzgska, ul. Krakowska 2.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét
przy wykonaniu nastepujgcych prac:

e przygotowania podifoza

« wykonczenia poditég
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1.3. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Materiaty:

- wylewka perlitowa

- wykonczenie podtog:

- zaprawa posadzkowa wyréwnujgca,

— panele podiogowe min AC5,

- wyktadzina rulonowa pcv, homogeniczna, gr. min. 2 mm

— materialy pomocnicze

— roztwér do gruntowania
SzczegoOtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;j
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ogdlnej.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg skladanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.
Wszystkie materiaty do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wybér koloru i rodzaju zastosowanych materiatbw w tym zakresie wymaga akceptacji
Projektanta lub Inwestora.
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek i wyktadzin,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

Wykonawca przystepujgcy do prac przy posadzkach zywicznych powinien posiadac
nastepujacy sprzet i narzedzia:
— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane, urzadzenia do skuwania, frezowania, Srutowania i do szlifowania powierzchni
betonowych

4. SRODKI TRANSPORTU
Dostawa materialtbw workowanych na teren wykonywania robo6t budowlanych odbedzie sie
samochodem dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny.
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Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknietych
workach, chroni¢ przed wilgocia.

Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

Srodki transportu do przewozu materialtéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robo6t, to wode nalezy dowozié¢
w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowaé od
podioza sktadajgc je np. na podestach.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ sie
po wczeshiej wykonanych posadzkach.

Materialy do wykonywania posadzek zywicznych sag konfekcjonowane i dostarczane
w pojemnikach (wiaderka, kubty). Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed
przesuwaniem i przewracaniem. Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem. Transportowac¢ w temperaturach powyzej +5° C.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podifozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegOdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
W piwnicy i na klatce schodowej prowadzgcej do piwnicy nalezy wyrownac¢ posadzki. Najpierw
nalezy oczyscic istniejgce wylewki betonowe z réznych skorodowanych fragmentow betonu,
nastepnie nalezy wykonaé¢ wyréwnanie za pomocg mas cementowych do wyréwnywania
posadzek, zagruntowac¢ i wykonac jako wierzchnig warstwe posadzke z zywicy z dodatkiem
srodka antyposlizgowego w postaci piasku kwarcowego.
Na parterze i pietrze w pomieszczeniach w ktérych zaznaczono na rzucie inwentaryzacyjnym
terakote nalezy usungc¢ istniejgcg terakote z podtdg oraz ze $cian. Nalezy takze usungé
istniejgce wykltadziny z PCV i parkietu.
Na pierwszym pietrze nalezy usngc¢ wszystkie warstwy posadzkowe az do stropu a nastepnie
wykonac lekkg wylewke perlitowg grubosci 5cm.
W celu ograniczenia mozliwosci powstania rys skurczowych zaleca sie zastosowanie zbrojenia
rozproszonego, poprzez dodanie do wylewki widkien polipropylenowych (dtugos¢ widkien: 12
mm) w ilosci 600-900 g/m3 gotowej wylewki (25-35 g na 1 worek suchej mieszanki).
Wykonczenie posadzek zgodnie z rzutami poszczeg6linych kondygnacji i pomieszczen. We
wszystkich pomieszczeniach oraz na klatce schodowej nalezy zastosowaé wykonczenie
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posadzki z terakoty o klasie antyposlizgowosci RC11. W pomieszczeniach biurowych nalezy
zastosowac panele podtogowe na piance podktadowej o klasie AC5.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 °C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wytyczne wykonawcze:

Pokrycie podtég panelami

Panele podtogowe przed montazem powinny by¢ skitadowane w zamknietych pakietach przez
okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowaé
temperature i wilgotno$¢ do pomieszczen w ktérych bedg zamontowane. Podtoze pod panele
powinno by¢ rowne, gtadkie, suche i stabilne. Na przygotowane podioze uktadamy pianke pod
panele lub podkiad pod panele tzw. ekoplyta. Zdecydowanie odradza sie stosowanie tzw.
pianko folii. Panele uktadamy wzdtuz padania swiatta. W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy
Sciana od ktérej zaczynamy ukladaé panele jest prosta i czy pomieszczenie ma jednakowg
szerokos¢. Nalezy przeliczy¢ szerokos¢ pomieszczenia do szerokosci paneli, tak aby ostatni
rzad paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od typu i producenta wymagajg
przesuniecia wzgledem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy uktada¢ panele na zasadzie
schodkowej. Przy scianach, rurach i futrynach nalezy zostawia¢ odpowiednig dylatacje za
pomocg klindw lub dystanséw nastawnych. Przyjmuje sie , ze ruch podtogi jest nie wiekszy niz
1-2 mm na 1 mb. Montaz paneli podtogowych w zaleznosci od zastosowanego zamka ( lock,
Klik, easy click ) jest opisany w instrukcji zalgczonej do opakowania. Po zamontowaniu podtogi
nalezy przystgpi¢ do montazu listew przysciennych. Przy mocowaniu listew przybijanych
bezposrednio na gwozdzie do sciany nalezy rozpoczyna¢ zawsze od zewnetrznych naroznikow
jednoczesnie trzeba mie¢ precyzyjnie dopasowane katy narozy wewnetrznych. Montowanie
listew na klamry wigze sie z wierceniem otworow wiertarkg w $cianach. Nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ panele przed uszkodzeniem gtowicg wiertarki. W zwigzku z tym, ze gtowica
wiertarki ma 6-8 cm $rednicy, a otwory nalezy wiercic 1,5 cm od panela moze dojs¢ do
uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod katem poniewaz listwy
odstajg pozniej od paneli lub sciany. Ponadto przed wierceniem nalezy sprawdzi¢ wykrywaczem
do metalu czy w Scianach nie znajdujg sie przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu
otworéw nalezy wybra¢ odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec nalezy
zamontowac listwy progowe (réwniez sprawdzi¢ mozliwosé wystepowania kabli lub rur). Przed
whiesieniem mebli nalezy zabezpieczy¢ n6zki mebli podktadkami filcowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek
badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robat.
Wszystkie materiaty — piytki, kompozycje klejgce, specjalne masy do szpachlowania jak rowniez
materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okfadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosc ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
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sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz
innych robét ,zanikajacych”.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robét posadzkowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkos$ci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podkladu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
- sprawdzenie spadkow podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci,
sprawdzenie wytrzymaltosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegoélnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidlowosci przygotowania poditozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Dodatkowo przy wykonywaniu posadzek zywicznych nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow
I poditoza, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokot lub dokona¢ formalnego zapisu
w Dzienniku Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru przy robotach posadzkowych i éciennych jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

2. PN-EN 14411:2005 Pilytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

3. PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

4. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

5. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

6. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do pilytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek.
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