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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej w ramach
zadania: Budowa dojazdu wewnętrznego wraz z obiektem mostowym (kładka
pieszo-rowerowa) przez rzekę Grabowa dla obsługi terenów zabudowy produkcyjno-
portowej, magazynów i składów na terenie miasta Darłowo.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa pomiędzy Miastem Darłowo z siedzibą:
pl. Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo i Pracownią Projektową MiD Sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk.

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa zachodniopomorskiego,
w powiecie sławieńskim, na terenie miasta Darłowo.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z kładką
pieszo-rowerową nad rzeką Grabową, która zapewni komunikację wewnętrzną w
obrębie zabudowy produkcyjno-portowej, magazynów i składów w Darłowie.

Rys. 1 Lokalizacja obiektu
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2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

2.1 Istniejące zagospodarowanie

Obszar planowanej inwestycji jest zlokalizowany w obrębie tarasu zalewowego
rzeki Wieprzy oraz wpływającego do niej rzeki Grabowej.

Teren inwestycji od strony Darłowa jest skomunikowany (poprzez drogę
dojazdową i parking strefy ekonomicznej) z drogą publiczną – ulicą Portową. Od
strony dzielnicy Darłówko Zachodnie, z terenem basenu rybackiego.

Na terenie występują rowy melioracyjne. Teren w większości jest porośnięty
roślinnością charakterystyczną dla łąk. W sąsiedztwie rzeki Wieprzy występują liczne
drzewa i krzewy.

Wzdłuż granicy z kanałem portowym przebiega fragmentarycznie wał ochronny,
od strony granicy z rzeką Grabową przebiega pełny wał ochronny kończący się na
ujściu rz. Grabowej do kanału portowego.

2.2 Warunki gruntowe

W podłożu projektowanej inwestycji, występują zwałowe gliny piaszczyste i piaski
drobne, limniczne pyły, pyły piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny pylaste, rzeczne
piaski drobne, piaski pylaste, piaski średnie, piaski średnie z domieszką żwiru i gliny
piaszczyste oraz bagienne torfy oraz namuły organiczne.

Warunki wodne są niekorzystne. Woda gruntowa stabilizuje się płytko, na
głębokości 0,2 – 2,1 m p.p.t., tj. na rzędnych 0,18 – 0,26 m n.p.m. Poniżej tego
poziomu nawodnione są wszystkie warstwy piasków w objętej badaniami strefie.

Badany teren jest obszarem zagrożonym podtopieniami i wezbraniami wód
Wieprzy.

W okresach długotrwałych, intensywnych opadów, roztopów grubej pokrywy
śnieżnej, a przede wszystkim podczas sztormowych wezbrań wód ujściowego
odcinka Wieprzy, należy liczyć się z możliwością podniesienia zwierciadła wody
maksymalnie o około 1,0 m, tj. do rzędnej ok. 1,3 m n.p.m., a więc powyżej średniej
powierzchni badanego terenu, wskutek czego może dojść do jego okresowego
zalewania.

Warunki gruntowe są wybitnie niekorzystne dla bezpośrednich posadowień
budowli. We wszystkich otworach do głębokości 12,9 – 22,7 m p.p.t. zalegają
warstwy gruntów słabonośnych.

Dodatkowo niekorzystnym czynnikiem jest duża zmienność miąższości gruntów
organicznych i poziomu stropu podścielających je rzecznych piasków, co będzie
czynnikiem znacznie zwiększającym nierównomierność osiadań.

2.3 Istniejące uzbrojenie terenu

W obszarze planowanych robót są zlokalizowane sieci uzbrojenia terenu, w
szczególności na odcinku od rz. Grabowa w kierunku infrastruktury komunikacyjnej
przy basenie rybackim, w postaci: sieci energetycznej, teletechnicznej i kanalizacji
deszczowej.
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3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Rozwiązania sytuacyjne

Przedmiotem opracowania jest budowa dojazdu wewnętrznego, dla obsługi
terenów zabudowy produkcyjno-portowej, magazynów i składów na terenie miasta
Darłowo.

Projekt zakłada budowę jezdni bitumicznej o szerokości 3 m na długości ok. 483
m, z obustronnymi poboczami gruntowymi: szer. 0,5 m (po stronie lewej) i 1 m (po
stronie prawej, od rz. Wieprza). Na długości dojazdu wewnętrznego zaprojektowano:

- mijanki (dł. 25 m, szer. 3 m – 2 lokalizacje), w celu umożliwienia wyminięcia
pojazdów poruszających się w przeciwnym kierunku;

- zjazdy (6 lokalizacji), w celu zapewnienia obsługi przyległych terenów (w tym 2
zjazdy umożliwiające dojazd do wałów wzdłuż rz. Grabowa, w celach
utrzymaniowych);

- dojazdy (2 lokalizacje), umożliwiające dojazd do wałów wzdłuż rz. Grabowa,
od strony basenu rybackiego.

Parametry techniczne zjazdów (na odcinku od parkingu do rz. Grabowa):
 - szerokość zjazdu: 14 m,
 - szerokość jezdni zjazdu: 4 m,
 - szerokość poboczy gruntowych: 0,75 m,
 - przecięcie krawędzi jezdni i zjazdu: promień, R = 5 m

Parametry techniczne mijanek:
 - szerokość mijanki: 3 m,
 - długość mijanki: 25 m,
 - szerokość pobocza: 0,5 m (strona lewa),

1,0 m (strona prawa),
 - skos wjazdowy / wyjazdowy: 1:2.

Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych przedstawiono w części graficznej niniejszego
opracowania.

3.2 Rozwiązania wysokościowe

Projektowane rozwiązania wysokościowe wynikają z konieczności powiązania
istniejącej infrastruktury komunikacyjnej z planowana kładką pieszo-rowerową nad rz.
Grabowa.

W ramach rozwiązań wysokościowych przewidziano nieznaczne wyniesienie
niwelety drogi (0,5 – 0,6 m) powyżej istniejącego terenu, w celu zapewnienia
prawidłowych warunków odwodnienia powierzchniowego i zabezpieczenia drogi
przed ewentualnym zalewaniem.

Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,3 %, a maksymalne 6 %. Na przecięciu
stycznych, których różnica pochylenia jest większa niż 1 % zaprojektowano łuk
pionowy (R = 2000 m) - zasada ta nie dotyczy połączenia jezdni z kładką pieszo-
rowerową.
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Pochylenie poprzeczne jezdni (w tym mijanek), przewidziano jako jednostronne
(2 %) w kierunku rz. Wieprza.

Szczegóły rozwiązań wysokościowych przedstawiono w części graficznej
niniejszego opracowania.

3.3 Rozwiązania konstrukcyjne

Z uwagi na rodzaj gruntów zalegających w podłożu (bezpośrednio pod
planowaną nawierzchnią) oraz poziom wody gruntowej, istniejące podłoże nie
nadaje się do bezpośredniego posadowienia nawierzchni i wymaga dodatkowego
wzmocnienia. Projekt wzmocnienia słabego podłoża stanowi odrębne opracowanie
branżowe.

 Biorąc pod uwagę, uzgodnione z Inwestorem, obciążenie ruchem (KR1), zakłada
się następujące konstrukcje nawierzchni dla poszczególnych elementów układu
drogowego:

jezdnia drogi wewnętrznej, mijanka, zjazd
- 4 cm – warstwa ścieralna AC11S
- 5 cm – warstwa wiążąca AC16W
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 – 0/31,5;

wzmocnione podłoże gruntowe G1, E2 ≥ 80 MPa

Pobocze gruntowe, dojazd do wałów
- 10 cm – nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego

wzmocnione podłoże gruntowe (nasyp) G1, E2 ≥ 80 MPa

Powyższe konstrukcje zostały dobrane przy uwzględnieniu wzmocnienia słabego
podłoża do wymaganych parametrów nośności. Projekt wzmocnienia stanowi
odrębne opracowanie branżowe.

W celu zapewnienia właściwego połączenia międzywarstwowego, należy
wykonać skropienie lepiszczem dolnych warstw przed ułożeniem mieszanki
mineralno-bitumicznej.

3.4 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego układu drogowego będzie realizowane
powierzchniowo, na przyległy teren.

3.5 Zieleń

Projekt inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem stanowi odrębne opracowanie
branżowe.
W zakresie robót drogowych przewiduje się humusowanie i obsianie skarp mieszanką
traw.
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3.6 Elementy wyposażenia

W ramach   projektu  przewiduje  się   montaż   oznakowania   pionowego
dojazdu
wewnętrznego  oraz  słupków  blokujących,  uniemożliwiających   przejazd
pojazdów

silnikowych przez projektowaną kładkę pieszo-rowerową.

4 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta pod projektowaną nawierzchnię
drogi oraz nasypów  i należy je wykonać zgodnie z normą PN-B-06050, oraz normą
PN-S-02205.

4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające.

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów charakterystycznych
i realizacją projektu powinny obejmować:

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej, odpowiedniej do kształtu
budowli i poszczególnych jej elementów,

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów
geometrycznych budowli: krawędzi jezdni, itp.,

- wyznaczenie w terenie przekrojów poprzecznych oraz sprawdzenie rzędnych
wysokościowych istniejącego terenu i przyjętych rzędnych do projektu, w
 przypadku rozbieżności należy zgłosić je kierownikowi budowy w celu
podjęcia decyzji, co do ilości projektowanych robót ziemnych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót ziemnych wymaganych
nachyleń skarp, spadków, itp.

4.2 Wykopy.

Wykopy pod planowana inwestycję należy realizować w oparciu o odrębne
opracowanie branżowe dotyczące wzmocnienia słabego podłoża.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty i materiały
nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Postępowanie z masami ziemnymi, których zanieczyszczenia przekraczają
wymagane standardy jakości gleby i ziemi, winno być zgodne z przepisami ustawy o
odpadach.

4.3 Nasypy.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano budowę nasypów drogowych na
konstrukcji wzmocnionego podłoża, realizowanej wg odrębnego opracowania
branżowego.
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy
nasypu należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub
porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Przed przystąpieniem do budowy nasypów, należy sprawdzić warunki
zagęszczenia i nośności wzmocnionego podłoża. Parametry te winny umożliwić
uzyskanie odpowiednich warunków nośności podłoża bezpośrednio pod drogowymi
warstwami konstrukcyjnymi, tj.: IS ≥ 1,00; E2 ≥ 80 MPa.

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podłużnego. Zapewnić stateczność nasypu.

5 ROBOTY BRANŻOWE I UWAGI.

Niniejszy projekt stanowi jedynie projekt wykonawczy branży drogowej. Wszystkie
obiekty budowlane kolidujące z projektowanym układem winny być przebudowane
(usunięte) w ramach odrębnych opracowań branżowych.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robót budowlanych) na
jakiekolwiek sieci, należy je traktować jako czynne i niezwłocznie powiadomić
Gestora urządzenia. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy
prowadzić ręcznie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
uszkodzeń osnowy geodezyjnej i znaków granicznych kosztami naprawy, wznowienia
zostanie obciążony Wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy powinien zapoznać się z
planszą zbiorczą sieci. W czasie wykopów o ile zostanie naruszony istniejący system
odwadniający (drenaż) należy go odbudować i odprowadzić poza teren budowy.
Wyznaczyć granice terenu w sposób widoczny.

Projektant:

mgr inż. Rafał Rosengart

upr. nr POM/0098/POOD/11
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WYKAZY ROBÓT
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1 Wykaz robót przygotowawczych.

A. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

dojazd wewnętrzny 0,483
dojazd do wałów – dojazd L 0,038
dojazd do wałów – dojazd P 0,037
dojazdy do wałów od strony Basenu Rybackiego
0,022+0,002 0,024

RAZEM: 0,582 km

B. Rozbiórka elementów dróg i ulic
B.4 Rozbiórka krawężnika drogowego na włączeniu dojazdu
wewnętrznego i dojazdów do wałów
4,25+6,65+5+8,85

24,75  m
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2 Wykaz robót ziemnych.
UWAGA: wykaz robót ziemnych obejmuje jedynie nasypy, liczone od wierzchu konstrukcji
wzmocnienia słabego podłoża do spodu drogowych warstw konstrukcyjnych.

Wykopy oraz technologia wzmocnienia słabego podłoża, zostały ujęte w odrębnej
dokumentacji branżowej.

Tabela 1. Tabela robót ziemnych

POWIERZCHNIA ŚRED. POW. OBJĘTOŚĆ
km odległość Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

m m2 m2 m2 m2 m3 m3

0,00 - 9,10 - -

15,00 15,00 - 8,70 - 8,90 - 133,50

30,00 15,00 - 7,77 - 8,24 - 123,53

45,00 15,00 - 6,09 - 6,93 - 103,95

60,00 15,00 - 5,74 - 5,92 - 88,73

75,00 15,00 - 5,26 - 5,50 - 82,50

90,00 15,00 - 4,64 - 4,95 - 74,25

105,00 15,00 - 3,98 - 4,31 - 64,65

117,68 12,68 - 12,53 - 8,26 - 104,67

135,00 17,32 - 3,32 - 7,93 - 137,26

150,00 15,00 - 3,01 - 3,17 - 47,48

165,00 15,00 - 4,28 - 3,65 - 54,68

180,00 15,00 - 3,83 - 4,06 - 60,83

195,00 15,00 - 2,09 - 2,96 - 44,40

210,00 15,00 - 1,88 - 1,99 - 29,78

221,11 11,11 - 2,43 - 2,16 - 23,94

240,00 18,89 - 1,57 - 2,00 - 37,78

254,93 14,93 - 1,41 - 1,49 - 22,25

270,00 15,07 - 1,43 - 1,42 - 21,40

285,00 15,00 - 1,29 - 1,36 - 20,40

300,00 15,00 - 0,26 - 0,78 - 11,63

315,00 15,00 - 0,19 - 0,23 - 3,38

330,00 15,00 - 0,33 - 0,26 - 3,90

345,00 15,00 - 0,61 - 0,47 - 7,05

360,00 15,00 - 1,35 - 0,98 - 14,70

375,00 15,00 - 3,90 - 2,63 - 39,38

390,00 15,00 - 8,47 - 6,19 - 92,78

403,79 13,79 - 28,31 - 18,39 - 253,60

420,00 16,21 - 11,84 - 20,08 - 325,42

422,34 2,34 - 11,84 - 11,84 - 27,71

proj. obiekt inżynierski - wg odrębnego oprac. branżowego

460,83 - 5,55 - -

465,00 4,17 - 5,55 - 5,55 - 23,14

477,94 12,94 - 2,51 - 4,03 - 52,15

482,87 4,93 - 2,51 - 2,51 - 12,37

Ogółem - 2143,14

Przywiezienie gruntu do nasypu    2 143,14     [m3]
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3 Wykaz zieleni.

A. Humusowanie (gr 10 cm) z obsianiem mieszanką traw
Tabela 2. Tabela humusowania

DŁUGOŚĆ ŚRED. DŁUGOŚĆ POWIERZCHNIA
km odległość Str. L Str. P Str. L Str. P Str. L Str. P

m m m m m m2 m2

0,00 2,26 2,10

15,00 15,00 2,24 2,30 2,25 2,20 33,75 33,00

30,00 15,00 1,98 2,04 2,11 2,17 31,65 32,55

45,00 15,00 1,78 1,80 1,88 1,92 28,20 28,80

60,00 15,00 1,82 1,82 1,80 1,81 27,00 27,15

75,00 15,00 1,80 1,80 1,81 1,81 27,15 27,15

90,00 15,00 1,75 1,72 1,78 1,76 26,63 26,40

105,00 15,00 1,64 1,61 1,70 1,67 25,43 24,98

117,68 12,68 1,56 1,45 1,60 1,53 20,29 19,40

135,00 17,32 1,53 1,50 1,55 1,48 26,76 25,55

150,00 15,00 1,50 1,44 1,52 1,47 22,73 22,05

165,00 15,00 1,45 1,36 1,48 1,40 22,13 21,00

180,00 15,00 1,37 1,27 1,41 1,32 21,15 19,73

195,00 15,00 1,33 1,28 1,35 1,28 20,25 19,13

210,00 15,00 1,35 1,29 1,34 1,29 20,10 19,28

221,11 11,11 1,20 1,14 1,28 1,22 14,17 13,50

240,00 18,89 1,23 1,19 1,22 1,17 22,95 22,01

254,93 14,93 1,23 1,22 1,23 1,21 18,36 17,99

270,00 15,07 1,22 1,22 1,23 1,22 18,46 18,39

285,00 15,00 1,28 1,23 1,25 1,23 18,75 18,38

300,00 15,00 1,34 1,34 1,31 1,29 19,65 19,28

315,00 15,00 1,37 1,32 1,36 1,33 20,33 19,95

330,00 15,00 1,35 1,28 1,36 1,30 20,40 19,50

345,00 15,00 1,39 1,31 1,37 1,30 20,55 19,43

360,00 15,00 1,49 1,38 1,44 1,35 21,60 20,18

375,00 15,00 1,64 1,58 1,57 1,48 23,48 22,20

390,00 15,00 2,70 2,66 2,17 2,12 32,55 31,80

403,79 13,79 2,93 3,11 2,82 2,89 38,82 39,78

420,00 16,21 9,75 9,50 6,34 6,31 102,77 102,20

422,34 2,34 9,75 9,50 9,75 9,50 22,81 22,23

proj. obiekt inżynierski - wg odrębnego oprac. branżowego

460,83 1,75 1,58

465,00 4,17 1,75 1,58 1,75 1,58 7,30 6,59

477,94 12,94 1,46 1,49 1,61 1,54 20,77 19,86

482,87 4,93 1,46 1,49 1,46 1,49 7,20 7,35

Ogółem 804,11 786,74

+ humusowanie w obszarze dojazdów L i P 136,00 [m2]
+ humusowanie w obszarze dojazdów do wałów

od strony Basenu Rybackiego 45,00 [m2]

Łączna powierzchnia humusowania: 1 771,85 [m2]
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4 Wykaz nawierzchni.

A. dojazd wewnętrzny, zjazd – nawierzchnia bitumiczna KR1
- warstwa ścieralna AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca AC16W - 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 – 0/31,5 - 20 cm

- warstwa ścieralna AC11S 1 757,38 m2

- warstwa wiążąca AC16W 1 799,82 m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 – 0/31,5 2 054,86 m2

B. dojazd do wałów – nawierzchnia gruntowa
- warstwa ścieralna z kruszywa niezwiązanego C90/3 – 0/31,5 - 10 cm

- warstwa ścieralna z kruszywa niezwiązanego C90/3 – 0/31,5 431,05 m2

C. pobocze – nawierzchnia gruntowa
- warstwa ścieralna z kruszywa niezwiązanego C90/3 – 0/31,5 - 10 cm

- warstwa ścieralna z kruszywa niezwiązanego C90/3 – 0/31,5 722,76 m2

D. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych:

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 1 775,86 m2

E. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 – 0/31,5 1 917,70 m2

F. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne:

- dojazd wewnętrzny, zjazd (nawierzchnia bitumiczna  KR1) 2 210,61 m2

- dojazd do wałów (nawierzchnia gruntowa) 431,05 m2

- pobocze (nawierzchnia gruntowa) 722,76 m2

RAZEM 3 364,42 m2
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5 Elementy ulic.

A. Ustawienie oporników betonowych (oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15).

- opornik betonowy 26,5 m
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6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

A. Montaż słupków blokujących (uniemożliwiających wjazd pojazdów na kładkę)

- słupek blokujący 2 szt.

B. Montaż balustrad (U-11a, wysokość balustrady h=1,2 m)

- balustrada U-11a 42 m
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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D-1.0 PLAN SYTUACYJNY

D-2.1 NIWELETA – DOJAZD WEWNĘTRZNY

D-2.2 NIWELETA – DOJAZD (L i P) DO WAŁÓW

D-3.0 PRZEKRÓJ NORMALNY

D-4.1 PRZEKROJE POPRZECZNE

D-4.2 PRZEKROJE POPRZECZNE

D-4.3 PRZEKROJE POPRZECZNE
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OZNACZENIA GEOLOGICZNE:

nN -  nasyp niebudowlany

-  piasek pylasty
Pd -  piasek drobny

H -  części organiczne
Pg -  piasek gliniasty

Gp -  glina piaszczysta

// -  przewarstwienie
-  nawiercone zwierciadło wody
-  ustabilizowane zwierciadło wody
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