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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania 
Budowa slipu na rzece Warcie, 

woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, Miasto Wronki , działka nr  740 i 741 obręb Wronki 

1.2. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji inwestycji wymienionej w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

ST   0 Część ogólna  

SST 1 Roboty przygotowawcze,  pomiarowe i rozbiórkowe  

SST 2 Roboty ziemne  

SST 3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  

SST 4 Ścianka stalowa szczelna 

SST 5 Materace siatkowo-kamienne, narzut kamienny 

SST 6 Geowłókniny, geokompozyty 

SST 7 Izolacje, dylatacje  

SST 8 Nawierzchnie z tłucznia 

SST 9 Humusowanie, obsiew 

 

Inwestycja dotyczy rozbiórki istniejącego slipu oraz  budowy nowego slipu żelbetowego na 

prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na działkach o nr ewid. 740 i 741, obręb Wronki. 

   Celem budowy slipu jest zapewnienie możliwości powszechnego korzystania z wód rzeki 

Warty. Slip będzie wykorzystywany do wodowania małych jednostek pływających w celach 

rekreacyjnych.  Może być również wykorzystywany przez państwowe służby takie jak: straż 

pożarna czy policja. 

Projektuje się slip żelbetowy o długości L=28,0 m i szerokości B=4,00 m. Slip o 

konstrukcji żelbetowej planuje się wykonać w miejsce istniejącego slipu. Konstrukcję nośną 

slipu stanowić będzie płyta żelbetowa z betonu klasy C30/37 o grubości 25 cm wykonana „na 

mokro”. Konstrukcja zostanie zazbrojona podwójną siatką stalową 12 co 15 cm ze stali 

BSt500S i zdylatowana. Płyta żelbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu klasy 

C12/15 o grubości 10 cm i podsypce z pospółki o grubości 20 cm. Konstrukcja zostanie 

podparta stalową ścianką szczelną Larssen 601, która jednocześnie stanowić będzie 

tymczasową grodzę na czas wykonywania robót budowlanych. Skarpy wzdłuż slipu 

umocnione zostaną materacem siatkowo-kamiennym grubości 30 cm, a dno rzeki za ścianką 

narzutem kamiennym grubości 30 cm. 

Od istniejącej jezdni ziemnej do slipu prowadzić będzie umocniony ciąg komunikacyjny o 

długości L = 40,0 m i szerokości 4,0 m, zakończony placem manewrowym o wymiarach 

15,0x15,0 m. Konstrukcję nawierzchni stanowić będą: 

− geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowłóknina)  

− warstwa dolna gr. 10 cm - tłuczeń kamienny łamany 31,5÷63 mm 

− warstwa górna gr. 10 cm - kliniec łamany 5÷31,5 mm + miał 0÷5 mm 
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Zakres inwestycji obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− rozbiórkę istniejącego slipu, 

− budowę nowego slipu żelbetowego, 

− wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym, 

− uporządkowanie terenu. 
 

Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiórki: 

- długość – 24,0 m 

- szerokość – 3,00   m 

- konstrukcja – płyty drogowe żelbetowe 

 

Parametry techniczne nowego slipu żelbetowego: 

- długość – 28,0 m, 

- szerokość – 4,00 m 

- konstrukcja – żelbetowa 

- rzędne – 41,30÷37,30 m n.p.m. 

- współrzędne geodezyjne (układ PL-ETRF2000) 

 góra slipu  X: 5843198,61  Y:5593471,14 

 dół slipu    X: 5843185,64  Y:5593495,63 

1.4. Informacja o terenie budowy 
Istniejący slip zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na 

działkach o nr ewid. 740 i 741, obręb Wronki.  

Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiórki: 

- długość – 24,0 m 

- szerokość – 3,00   m 

- konstrukcja – płyty drogowe żelbetowe 

Slip wykonany jest z żelbetowych płyt drogowych o wymiarach 3,0x1,0x0,15 m. Skarpy i 

dno rzeki w rejonie slipu umocnione są narzutem kamiennym. Z uwagi na upływ czasu płyty 

są poklawiszowane i spękane, występują ubytki w umocnieniu kamiennym. 

Istniejący slip projektuje się rozebrać. 

Projektowany do umocnienia ciąg komunikacyjny krzyżuje się z wewnętrznym 

podziemnym  kablem niskiego napięcia oraz wewnętrzną oświetleniową napowietrzną linią 

niskiego napięcia . 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub 

ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
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projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca na własny koszt wykona 

inwentaryzację wraz z dokumentacją fotograficzną istniejących dróg i ciągów 

komunikacyjnych, z których będzie korzystał podczas wykonywania robót budowlanych. 

Ewentualnie zniszczone drogi i ciągi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na własny 

koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany 

do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 

a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji 

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 

aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem. 

Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 

i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 

doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową.  
 

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane są zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak również spełniają 

wymagania dotyczące przepisów BHP, p.poż. i sanitarno-higienicznych. Projektowane 

obiekty budowlane nie stwarzają zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników. Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w 

celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Przy rozwiązaniach 

technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów środowiska naturalnego 

i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wiąże się z wystąpieniem negatywnego wpływu 

na środowisko przyrodnicze, nie zostaną zakłócone naturalne procesy kształtujące środowisko 

przyrodnicze, dlatego też nie przewiduje się zachwiania równowagi przyrodniczej na obszarze 

inwestycji. 

Wykorzystanie sprzętu spełniającego obowiązujące normy oraz zachowanie szczególnej 

ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych i środowiska gruntowego elementami obcymi dla środowiska 

pochodzącymi z pracy sprzętu.  Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób 

możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac                                          

z wykorzystaniem sprzętu spełniającego wymagane normy), co w możliwie największym 

stopniu ograniczy nieuniknioną emisję ciepła, hałasu i spalin, mającą miejsce jedynie podczas 

realizacji prac sprzętem mechanicznym.  

Projektuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych przyjaznych dla 

środowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie używanych w budownictwie wodno-

melioracyjnym, niestanowiących zagrożenia dla otaczającego środowiska naturalnego 

pośrednio i bezpośrednio w obrębie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwiązania 

techniczne nie będą wprowadzać do niego szkodliwych elementów lub substancji. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie      
Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie 

w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz”, na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. 

 „Plan bioz” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, sporządzono „Informację ogólną dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

stanowiącą załącznik do projektu budowlanego - wykonawczego. 
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Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagają uzgodnienia z Państwową 

Strażą Pożarną zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej, w związku z czym, warunków ochrony 

przeciwpożarowej nie określa się. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.9. Warunki wynikające z organizacji ruchu 
Do wykonawcy należy obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej 

organizacji ruchu i zatwierdzenia we właściwych organach. 

1.10. Ogrodzenie placu budowy 
Nie przewiduje się ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

- utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy. 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych służących do 

przywozu materiałów lub odwozu odpadów z rozbiórki istniejącego slipu. 

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót o kategorii robót 
Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do robót budowlanych „Budowa obiektów 

inżynierii wodnej” dla których kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień wynosi: 

45240000-1, grupa robót: 45.2, klasa robót: 45.24, kategoria robót 45240000-1 Budowa 

obiektów inżynierii wodnej. 

1.13. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami 

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru,  

Wykonawcą i projektantem. 

 Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu. 

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

2. Właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 
Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Powinny być także zgodne z wymaganiami określonymi 

w specyfikacji technicznej. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. Szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych 

i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską 

Normą. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym  w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni 

z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także 

o aprobatach technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

3. Wymagania dla sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany przez wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Następstwa błędu 

popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu 
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i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także 

w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż 

w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi 

geodezyjnej budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.   

5.2. Wykonanie robót 
1. Przy wykonaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP 

2. W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 

3. Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem. 

4. Roboty nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania 

i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz 

wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

5. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów  

i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek  

i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 

zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymogami 

certyfikatu. 

 Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy 

przeprowadzić zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po 

wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na 

zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub 

aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają Deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku 
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wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

i które spełniają wymogi ST). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika 

Zamówień. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie  

z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót,  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane są do ksiązki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami 

lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami należy obmierzyć poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawać w [m], objętości w [m
3
], powierzchnie [m

2
] a urządzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 

7.2. Obmiar robót 
Jednostki obmiaru robót: 

– jednostką obmiarową robót pomiarowych jest 1 km, 1 ha lub 1 m
3
 

– jednostką obmiarową robót rozbiórkowych  jest 1m
3
 

– jednostką obmiarową pompowania wody jest 1 m-godz. 

– jednostką obmiarową wykopów jest 1 m
3
 

– jednostką obmiarową ubezpieczeń jest 1 m, 1 m
2
 lub 1 m

3
 

– jednostką obmiarową wykonania ścianki szczelnej jest 1 mb 

– jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest 1 m
2
 zaizolowanej powierzchni. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian w terenie 

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

– jednostką obmiarową usuniętych traw i porostów jest 1 m
2
 

– jednostką obmiarową plantowania jest 1 m
2
 

– jednostką obmiarową humusowania i obsiewu jest 1 m
2
 

– jednostką obmiarową betonu jest 1m
3
 wykonanych konstrukcji żelbetowych lub 

betonowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie,  

– jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 tona – do obliczania należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych 

średnic, pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 

przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego 

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporządza 

protokół odbioru robót budowlanych, zawierający w szczególności wykaz ewentualnych  wad 
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i usterek oraz termin ich usunięcia. Tryb pracy komisji odbioru określa umowa lub 

szczegółowe regulaminy organizacyjne Zamawiającego. 

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub 

użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy, 

- protokołu odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia ich usunięcia, 

- innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych 

w okresie gwarancji. 

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych  

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Sposób rozliczenia za roboty oraz zasady płatności zostanie określony pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na 

podstawie świadectw płatności wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa: 

Operat wodnoprawny 

Projekt budowlano-wykonawczy 

Przedmiar robót 
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10.2. Przepisy związane 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186], 

b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2020 poz. 310], 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579]. 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  [Dz. 

U. 2018 poz.1935.], 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego [Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1129], 

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2020r. poz.55], 

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity Dz. U. 

2020r. poz. 1219], 

i) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967], 

k) Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1938], 

l) Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 

[Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129], 

m) Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Warty [Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 

18.07.2017 r. poz. 5165], 

n) Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 

2017r. o przygotowaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty 

o) Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych – Aktualizacja z 31 lipca 2017 r. 

zatwierdzony przez Radę Ministrów, 

p) Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń 

do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020  

z perspektywą do roku 2030” [M.P.2016 poz.711], 

q) Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 2010 – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej             

w Warszawie, 

r) Polskie Normy w zakresie budownictwa. 


