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1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania
Budowa slipu na rzece Warcie,

woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, Miasto Wronki , dziatka nr 740 i 741 obreb Wronki

1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji inwestycji wymienionej w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania, wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ST 0 Czesc ogolna

SST1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe
SST 2  Roboty ziemne

SST 3 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe

SST4  Scianka stalowa szczelna

SST5 Materace siatkowo-kamienne, narzut kamienny
SST6  Geowldkniny, geokompozyty

SST 7 lzolacje, dylatacje

SST 8  Nawierzchnie z tHucznia

SST9  Humusowanie, obsiew

Inwestycja dotyczy rozbiorki istniejacego slipu oraz budowy nowego slipu zelbetowego na
prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na dziatkach o nr ewid. 740 i 741, obreb Wronki.

Celem budowy slipu jest zapewnienie mozliwo$ci powszechnego korzystania z wod rzeki
Warty. Slip bedzie wykorzystywany do wodowania matych jednostek ptywajacych w celach
rekreacyjnych. Moze by¢ réwniez wykorzystywany przez panstwowe shuzby takie jak: straz
pozarna czy policja.

Projektuje si¢ slip zelbetowy o dilugosci L=28,0 m i szerokosci B=4,00 m. Slip o
konstrukcji zelbetowej planuje si¢ wykona¢ w miejsce istniejagcego slipu. Konstrukcje nosng
slipu stanowi¢ bedzie plyta zelbetowa z betonu klasy C30/37 o grubosci 25 cm wykonana ,,na
mokro”. Konstrukcja zostanie zazbrojona podwojng siatkag stalowg ®12 co 15 cm ze stali
BSt500S i zdylatowana. Plyta Zelbetowa wykonana zostanie na warstwie podbetonu Kklasy
C12/15 o grubosci 10 cm 1 podsypce z pospotki o grubosci 20 cm. Konstrukcja zostanie
podparta stalowa S$ciankg szczelng Larssen 601, ktora jednoczes$nie stanowi¢ bedzie
tymczasowa grodz¢ na czas wykonywania robot budowlanych. Skarpy wzdhuz slipu
umocnione zostang materacem siatkowo-kamiennym grubosci 30 cm, a dno rzeki za $cianka
narzutem kamiennym grubosci 30 cm.

Od istniejacej jezdni ziemnej do slipu prowadzi¢ bedzie umocniony cigg komunikacyjny o
dhugosci L = 40,0 m i szerokosci 4,0 m, zakonczony placem manewrowym o wymiarach
15,0x15,0 m. Konstrukcje nawierzchni stanowi¢ begda:

— geokompozyt typu FSR BX 30/30 150 PP (georuszt + geowtdknina)

— warstwa dolna gr. 10 cm - thuczen kamienny tamany 31,5+63 mm

— warstwa gorna gr. 10 cm - kliniec famany 5+31,5 mm + miat 0+5 mm
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Zakres inwestycji obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— rozbidrke istniejgcego slipu,

— budowe nowego slipu zelbetowego,

— wykonanie ciggu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym,
— uporzadkowanie terenu.

Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbiorki:
- dlugos¢ — 24,0 m
— szerokos¢ —3,00 m
- konstrukcja — ptyty drogowe zelbetowe

Parametry techniczne nowego slipu zelbetowego:

- dhugos¢ — 28,0 m,

- szeroko$¢ — 4,00 m

- konstrukcja — zelbetowa

- rzgdne — 41,30+37,30 m n.p.m.

- wspotrzedne geodezyjne (uktad PL-ETRF2000)
= goraslipu X: 5843198,61 Y:5593471,14
= dotslipu  X:5843185,64 Y:5593495,63

1.4. Informacja o terenie budowy
Istniejacy slip zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Warty w km 170+175 na
dziatkach o nr ewid. 740 i 741, obrgb Wronki.
Parametry techniczne slipu przeznaczonego do rozbidrki:
- dlugos¢ — 24,0 m
— szerokos¢ —3,00 m
- konstrukcja — ptyty drogowe zelbetowe

Slip wykonany jest z zelbetowych ptyt drogowych o wymiarach 3,0x1,0x0,15 m. Skarpy 1
dno rzeki w rejonie slipu umocnione s3 narzutem kamiennym. Z uwagi na uptyw czasu plyty
sg poklawiszowane i spekane, wystgpuja ubytki w umocnieniu kamiennym.

Istniejacy slip projektuje si¢ rozebrac.

Projektowany do umocnienia cigg komunikacyjny krzyzuje si¢ z wewngetrznym
podziemnym kablem niskiego napigcia oraz wewnetrzng oswietleniowa napowietrzng linig
niskiego napigcia .

Teren inwestycji zlokalizowany jest na poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspoirzgdne punktéw glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem,
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projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych znakow, dla ktérych
jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki 1 inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowsq.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny koszt wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjg fotograficzng istniejgcych drog i ciggow
komunikacyjnych, 7 ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciggi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
atakze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji
I urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
W sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,

aby stosowac¢ si¢ do przepisdOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu

budowy i poza jego terenem.

Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen

powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska

| otoczenia czynnikéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osdéb lub dobr publicznych 1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8
ST 0 - Czes¢ ogolna

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa.

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane sa zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak rowniez spetniaja
wymagania dotyczace przepisow BHP, p.poz. i sanitarno-higienicznych. Projektowane
obiekty budowlane nie stwarzaja zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw. Projektowane roboty bedg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w
celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w $rodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano si¢ zasadg maksymalnej ochrony elementéw srodowiska naturalnego
I nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze si¢ z wystapieniem negatywnego wptywu
na srodowisko przyrodnicze, nie zostang zakldcone naturalne procesy ksztaltujace srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi przyrodniczej na obszarze
inwestycji.

Wykorzystanie sprzg¢tu spetniajagcego obowiazujace normy oraz zachowanie szczeg6lnej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
wod powierzchniowych 1 $rodowiska gruntowego elementami obcymi dla $rodowiska
pochodzacymi z pracy sprzetu. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposob
mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac
z wykorzystaniem sprzetu spetniajgcego wymagane normy), co w mozliwie najwickszym
stopniu ograniczy nieunikniong emisje ciepta, hatasu i spalin, majacg miejsce jedynie podczas
realizacji prac sprzetem mechanicznym.

Projektuje si¢ maksymalne wykorzystanie materialdow naturalnych przyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie uzywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowigcych zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska naturalnego
posrednio 1 bezposrednio w obrebie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie beda wprowadzaé do niego szkodliwych elementoéw lub substanc;i.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spehniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywatl
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany (przed
rozpoczgciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwanego
,»planem bioz”, na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym.

»Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, sporzadzono ,,Informacje¢ ogolna dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
stanowigca zalacznik do projektu budowlanego - wykonawczego.
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Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa
Strazg Pozarng zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z czym, warunkéw ochrony
przeciwpozarowej nie okresla sie.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki wynikajace z organizacji ruchu

Do wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenia we wlasciwych organach.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czysto$ci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych stuzacych do
przywozu materialow lub odwozu odpadoéw z rozbiorki istniejgcego slipu.

1.12. Nazwy i kody: grup roboét, klas robot o kategorii robot

Przedmiotowa inwestycje zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektéw
inzynierii wodnej” dla ktérych kod CPV wg Wspolnego Stownika Zamowien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24, kategoria robot 45240000-1 Budowa
obiektow inzynierii wodnej.

1.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia - czegs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

e Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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e Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

e Niweleta - wysokosciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

e Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektoweyj.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
0 wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi
w specyfikacji technicznej. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Szczegdtowe informacje o zrodle produkeji, zakupu wyroboéw budowlanych
i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normga. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
Z inspektorem nadzoru sposéb i1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
0 aprobatach technicznych.

2.2. Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robodt. Sprzg¢t, maszyny i1 urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$§ 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spemiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Wymagania ogoline

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastepstwa bledu
popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu 1 wyznaczeniu robot beda poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzgtu
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I innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bgda speilniane nie podzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbag zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi
geodezyjnej budowy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan

zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania

| stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi PN oraz

wymogami producentow materiatow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakoSci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

»ow

6. Kontrola, badania oraz odbior wyroboéw i rob6t budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materiatéw
i elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
i badania materiatéw i robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materialow oraz robot
z czgstotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
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wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
i ktore spetniajg wymogi ST).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dziatlow przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robot w danym obiekcie wg Wspolnego Stownika
Zamowien.

Ogoblne zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem Kkosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw
wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych biedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugos$¢ pomigdzy wyszczegolnionymi ?unktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawaé w [m], objetosci w [m®], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoéch znakow po
przecinku.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i1 sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotagczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

7.2. Obmiar robot
Jednostki obmiaru robét:

—  jednostka obmiarowa robot pomiarowych jest 1 km, 1 ha lub 1 m®

—  jednostka obmiarowa robot rozbiorkowych jest 1m?®

— jednostkg obmiarowg pompowania wody jest 1 m-godz.

—  jednostka obmiarowa wykopow jest 1 m®

—  jednostka obmiarowa ubezpieczen jest 1 m, 1 m? lub 1 m®

— jednostkg obmiarowa wykonania $cianki szczelnej jest 1 mb

— jednostka obmiarowg robdt izolacyjnych jest 1 m? zaizolowanej powierzchni. Ilo§¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian w terenie
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego

—  jednostka obmiarowa usunietych traw i porostow jest 1 m?

— jednostkg obmiarowg plantowania jest 1 m?

—  jednostka obmiarowa humusowania i obsiewu jest 1 m?

— jednostkg obmiarowg betonu jest Im® wykonanych konstrukeji zelbetowych lub
betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie,

— jednostkg obmiarowg zbrojenia jest 1 tona — do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj. 1aczna dtugosé pretow poszczegolnych
$rednic, pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow
Wyste;pujq nastepujace rodzaje odbiorow:
odbior czgéciowy,

- odbior etapowy,

- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére stanowig catos¢
technologiczna.
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci 1 jakosSci
robot, ktore w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy: Polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza
protokot odbioru robét budowlanych, zawierajacy w szczegolnosci wykaz ewentualnych wad
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1 usterek oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub
szczegOtowe regulaminy organizacyjne Zamawiajgcego.
Odbioér po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu regkojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
- umowy,
- protokotu odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia,
- innych dokumentéw niezbgdnych do dokonania czynnos$ci odbioru.
Odbioér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksiazke obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreSlony pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane be¢da na
podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia i1 ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa:

Operat wodnoprawny

Projekt budowlano-wykonawczy
Przedmiar robot
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10.2. Przepisy zwigzane

a)
b)

c)
d)

€)

f)

9)
h)

)
K)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186],

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2020 poz. 310],

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579].

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.
U. 2018 p0z.1935.],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [Dz.
U.z 2013 r. poz. 1129],

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 2020r. poz.55],

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska [tekst jednolity Dz. U.
2020r. poz. 1219],

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 .
poz. 1938],

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
[Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego z 02 kwietnia 2014 r. poz. 2129],

m) Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia

17 lipca 2017 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw korzystania z wod
regionu wodnego Warty [Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z
18.07.2017 r. poz. 5165],

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 5 grudnia
2017r. o przygotowaniu planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty
Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych — Aktualizacja z 31 lipca 2017 r.
zatwierdzony przez Rade Ministrow,

Uchwata nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyje¢cia ,,Zatozen
do planéw rozwoju s$rodladowych dréog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywa do roku 2030” [M.P.2016 poz.711],

Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski 2010 — Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie,

Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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