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1.3 Spis części rysunkowej 

 

ARCHITEKTURA 
Rzut poziomu 02 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-02-DR-A-02001 1:100 

Rzut poziomu 01 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-DR-A-02002 1:100 

Rzut poziomu 0 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-0-DR-A-02003 1:100 
Rzut dachu z pomieszczeniami technicznymi - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-1-DR-A-27001 1:100 
Rzut dachu nad pomieszczeniami technicznymi - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-1-DR-A-27002 1:100 

Przekrój A-A - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-SE-DR-A-05001 1:100 

Przekrój B-B - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-SE-DR-A-05002 1:100 

Przekroje przez łącznik 1-1 i 2-2 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-SE-DR-A-05003 1:100 
Zestawienie przegród budowlanych - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-XX-SH-A-05004 - 
Elewacje / Wschodnia, Południowa, Zachodnia, Północna - 
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-EL-DR-A-04001 1:100 
Zestawienie zadaszeń nad wejściami - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-SH-A-27003 1:25 
Zestawienie ślusarki okiennej zewnętrznej - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31101 1:100 
Zestawienie ślusarki okiennej wewnętrznej - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31102 1:100 
Zestawienie Fasad Wewnętrznych P0 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31201 1:50 
Zestawienie Fasad Wewnętrznych P01 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31202 1:50 
Zestawienie Fasad Wewnętrznych P02 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31203 1:50 
Zestawienie Fasad Zewnętrznych P0 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31301 1:50 
Zestawienie Fasad Zewnętrznych P01 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31302 1:50 
Zestawienie Fasad Zewnętrznych P02 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31303 1:50 
Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej laminowanej - 
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32101 1:100 
Zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej stalowej - 
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32102 1:100 
Zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej - 
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32103 1:100 
Zestawienie drzwi wewnętrznych specjalnych - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32104 1:100 
Zestawienie ślusarki drzwiowej zewnętrznej - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32201 1:100 
Zestawienie balustrad zewnętrznych - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-SH-A-34001 1:50 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

III.I.11 

 

Zestawienie balustrad wewnętrznych - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-34002 1:50 

Rzut sufitów podwieszanych P0 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-0-DR-A-35001 1:100 
Rzut sufitów podwieszanych P01 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-DR-A-35002 1:100 
Rzut sufitów podwieszanych P02 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-02-DR-A-35003 1:100 
Zestawienie typów i schematy zabezpieczeń ścian  - 
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-42101 1:50 
Zestawienie typów i schematy wzmocnień ścian  - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-42201 1:50 

Rzut typów wykończeń ścian P0 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-0-DR-A-42301 1:100 
Rzut typów wykończeń ścian P01 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-DR-A-42302 1:100 
Rzut typów wykończeń ścian P02 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-02-DR-A-42303 1:100 

Rzut posadzek P0  - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-0-DR-A-43101 1:200 

Rzut posadzek P01  - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-DR-A-43102 1:200 

Rzut posadzek P02  - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-02-DR-A-43103 1:200 

Zestawienie wycieraczek - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-43201 1:50 
Ślusarka i wykończenia HPL P0 i P01 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-49001 1:50 
Ślusarka i wykończenia HPL P02 - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-02-SH-A-49002 1:50 

Zestawienie białego montażu - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98004 - 
Zestawienie wyposażenia sanitarnego - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98005 - 
Zestawienie wyposażenia meblowego - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98006 - 
Zestawienie sprzętu niemedycznego - BUDYNEK 
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98007 - 

WIZUALIZACJE 

ZAKŁAD RADIOTERAPII P02 240-IP-BR-02-VS-A-70001 - 

ZAKŁAD BRACHYTERAPII P02 240-IP-BR-02-VS-A-70002 - 

STREFA WEJŚCIOWA P01 240-IP-BR-01-VS-A-70003 - 

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ P01 240-IP-BR-01-VS-A-70004 - 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ P0 240-IP-BR-0-VS-A-70005 - 
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2 PODZIAŁ NA ETAPY DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CKD) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało ostateczną 
decyzją Prezydenta Miasta Łodzi, Nr 343-80, z dnia 12.10.1980 r., zatwierdzającą projekt budowlany 
i udzielającą pozwolenia na jego budowę, zgodnie z planem realizacyjnym, zatwierdzonym decyzją 
nr 600/344/72, z dnia 19.12.1972 r., na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 251 
w Łodzi (d. ul. Nowotki), działka nr 401 (obecnie działka nr 411, powstała po połączeniu dziełek nr 18 
i 401), w obrębie W014. 

 

W latach 2000 ÷ 2019 dla CKD powstało kilkanaście zamiennych projektów budowlanych i uzyskano 
szereg decyzji zatwierdzających zamienne części projektu pierwotnego (ostatnia decyzja zmieniająca 
pierwotną: Decyzja nr DAR-UA-II.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.). 

W ramach tychże zamiennych projektów budowlanych podzielono całą realizację Inwestycji na Etapy od 
I do VIII. Etap VII i Etap VIII (określone w decyzji DAR-UA-II.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.) zostały 
wyodrębnione z Etapu VI (określonego w decyzji nr DAR-UA-II.1775.2012, z dnia 18.12.2012 r.). 

 

Dla zachowania ciągłości nomenklatury etapowania całej Inwestycji CKD, w niniejszym opracowaniu 
nazewnictwo/numerację etapów rozpoczyna się od Etapu IX. 

 

Podział projektu wykonawczego, w zakresie branży ARCHITEKTURA, obejmującego rozbudowę 
i przebudowę budynków: A1, A2, Wózkowni wraz z łącznikiem C8, budowę: budynku Radioterapii, 
Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, lądowiska dla śmigłowców oraz zagospodarowaniem 
terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: 

• Etap IX – obejmujący rozbudowę i przebudowę budynków: A1, A2, Wózkowni wraz 
z łącznikiem C8; 

• Etap X – obejmujący budowę budynku Radioterapii; 

• Etap XI – obejmujący budowę Parkingu Wielopoziomowego (wraz z lądowiskiem); 

• Etap XII – obejmujący budowę Zielonej Platformy; 

• Etap XIII – obejmujący zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 

ETAP X  BUDYNEK RADIOTERAPII 

obejmuje: 

• BUDYNEK RADIOTERAPII – POZIOMY 02÷1 

 (02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1) 

 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 
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− Podetap X-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 1’÷2/A÷C, 1’÷1/C÷, 4÷5/J÷K,  poziom 01 
(parter) w osiach 1÷2/A÷C, 4÷5/J÷K, poziom 0 (1 piętro) w osiach 1÷2/A÷C, 4÷5/J÷K oraz 
poziom 1 (poziom techniczny) w osiach 1÷5/B÷K – pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

− Podetap X-1 (Faza 1): poziom 02 (piwnica) – komunikacja (łącznik podziemny) pomiędzy 
budynkiem Radioterapii i budynkiem A1. 

− Podetap X-2 (Faza 2): poziom 02 (piwnica) w osiach 1’÷1/F÷K, 1÷5/G÷J, 1÷4/J÷K – Zakład 
Radioterapii. 

− Podetap X-3 (Faza 3): poziom 02 (piwnica) w osiach 2÷5/A÷C, 1÷5/C÷G – Zakład Brachyterapii. 

− Podetap X-4 (Faza 4): poziom 01 (parter) w osiach 4÷5/G÷J – Strefa Wejściowa budynku 
Radioterapii. 

− Podetap X-5 (Faza 5): poziom 0 (1 piętro) w osiach 2÷5/A÷C, 1÷5/C÷J, 1÷4/J÷K – Zakład 
Diagnostyki Obrazowej wraz z komunikacją (łącznikiem nadziemnym) pomiędzy budynkiem 
Radioterapii a budynkiem A1. 

− Podetap X-6 (Faza 6): poziom 01 (parter) w osiach 2÷5/A÷C, 1÷5/C÷G, 1÷4/G÷K – Zakład 
Medycyny Nuklearnej. 

 

Etapowanie nie obejmuje w żaden sposób części już zrealizowanych i oddanych do użytkowania 
zamierzenia budowlanego CKD. 
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3 DOKUMENTY POWIĄZANE  

3.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych. 

• Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z 9.10.2018 - 
Dz. U. 2018 r. poz. 1935). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi 
zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690), Tekst Jednolity z 2015r. – Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, 
z późniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. – Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 
nowelizacjami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku 
w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 
1030). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2117). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania  (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). 

• Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
5 lipca 2013 (poz. 926) Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi 
nowelizacjami), z wyjątkiem par. 2 oraz odnośnika nr 2. 

• Zgoda od projektanta mgr inż. arch. Janusza Wyżynkiewicza na przeprowadzanie dalszych 
działań projektowych. 
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4 DANE OGÓLNE 

4.1 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Radioterapii przy Centrum Kliniczno-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

W projektowanym obiekcie mieścić się będzie ośrodek opieki zdrowotnej wraz z zapleczem 
technicznym, świadczący usługi z zakresu radioterapii, brachyterapii, medycyny nuklearnej oraz diagnostyki 
obrazowej oraz częścią dydaktyczną. 

4.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego dla inwestycji pn.: 
DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 
ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, 
WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKÓW: RADIOTERAPII, PARKINGU 
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów 
potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4.3 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Łodzi  przy ul. Pomorskiej 251 na działce nr ewid. 411, 
obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW.  

Dokładna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres opracowania zostały 
przedstawione w części opisowej i graficznej niniejszej dokumentacji w tomie I części II PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

4.4 Program użytkowy 

Ze względu na utrzymanie spójności nazewnictwa poszczególnych kondygnacji oraz określania względnych 
rzędnych w całym kompleksie szpitalnym, kondygnacja parteru (z wejściami/wyjściami do budynku) nazwana 
jest jako P01=-4,20=237,80m.n.p.m. 

4.4.1 Poziom P02 

Na poziomie P02 (kondygnacja podziemna) zaprojektowano: 

• szatnie personelu (damska, męska) wraz z umywalniami 
• pomieszczenia techniczne 
• węzeł cieplny oraz węzeł wodociągowy 
• pomieszczenie odstojników ścieków promieniotwórczych 
• pomieszczenie porządkowe 
• pomieszczenia magazynowe 
• pokoje lekarzy wraz z pom. pracowników administracyjnych 
• radioterapię z niezbędnym zapleczem technicznym 
• brachyterapię z niezbędnym zapleczem technicznym 
• WC dla pacjentów i personelu 
• pokoje badań 
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• rejestrację pacjentów wraz z poczekalnią i poczekalnią dla dzieci 
• modelarnię 
• gabinety zabiegowe z możliwością przygotowania pacjenta do badań 
• myjnię endoskopów 
• sala narad 
• planowanie leczenia 

 
Z poziomu P02 łącznikiem podziemnym zapewniona jest komunikacja dla personelu z istniejącym 

kompleksem szpitala.  

Na poziomie P02 zlokalizowano cztery pracownie akceleratorowe, w których będą odbywały się 
zabiegi radioterapii, obejmujące miejscowe leczenie nowotworów złośliwych przy wykorzystaniu energii 
promieniowania jonizującego wytwarzanego przy użyciu akceleratorów liniowych. Pomieszczenia 
terapeutyczne (bunkry) będą zabezpieczone osłonami stałymi przeciwko promieniowaniu jonizującemu  
z uwzględnieniem  geometrii osłon wykluczającej możliwość padania pierwotnej wiązki promieniowania 
jonizującego na drzwi wejściowe do pomieszczenia bunkra. Przy pomieszczeniach akceleratorów zostały 
zorganizowane  pomieszczenia sterowni, przeznaczone do zdalnego sterowania pracą akceleratora. Należy 
zapewnić łączność głosową i wizualną (system wizji i fonii) między sterownią, a pomieszczeniem akceleratora 
– szczegółowe rozwiązania zostaną określone na etapie projektu wykonawczego. 

Pacjent przychodzi na zabieg na umówiony dzień i godzinę. Wcześniej zespół radioterapeutów 
i fizyków medycznych oblicza i przygotowuje indywidualną, optymalną dawkę promieniowania dla każdego 
chorego. Cykl zabiegów trwa 6-7 tygodni. 

Zaprojektowany zespół przebieralni przed pomieszczeniami akceleratorów zapewniają pacjentom 
możliwość intymnego rozebrania się (przygotowania) oraz pozostawienia rzeczy osobistych przed wejściem 
do pomieszczenia akceleratora. 

UWAGA: Szczegółowy projekt ochrony radiologicznej (dokumentację techniczną) należy przedstawić 
do oceny przez Państwową Agencję Atomistyki przed uruchomieniem pracowni  akceleratorowych. 

Część kondygnacji 02 zajmują pomieszczenia planowania leczenia - terapii. Aby podać odpowiednio dużą 
dawkę promieniowania na obszar guza nowotworowego, a jednocześnie jak najmniejszą na sąsiednie zdrowe 
narządy niezbędne jest dokładne i skrupulatne zaplanowanie leczenia. Stąd w procesie planowania leczenia 
bierze udział wielu specjalistów z różnych dziedzin: lekarz radioterapeuta, fizyk medyczny, technik 
elektroradiologii i pielęgniarki. 

 

Planowanie leczenia składa się z następujących etapów: 

• wykonanie maski termoplastycznej lub innych stabilizatorów w modelarni 

• tomografia komputerowa 

• wyznaczenie planu leczenia 

• symulacja planu leczenia 

Pacjent skierowany na leczenie radioterapią musi mieć wcześniej ustaloną indywidualnie dawkę 
promieniowania. W celu dokładnego wyznaczenia obszaru napromienianego wykonuje się symulację przy 
użyciu tomografii komputerowej.  

W trakcie tego badania pacjent musi być ułożony w pozycji identycznej jak przy napromienianiu – 
u chorych na nowotwory głowy i szyi w masce termoplastycznej, na nowotwory okolicy klatki piersiowej (w 
tym piersi) na specjalnej podstawce z rękami uniesionymi nad głową, na nowotwory miednicy z podstawką 
pod kolana i stopy. Niekiedy niezbędne jest podanie dożylnie specjalnego środka kontrastowego. Całe 
badanie trwa ok. 60 sekund i jest całkowicie bezbolesne. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

III.I.17 

 

Po zakończonym cyklu radioterapii pacjent poddawany jest ponownie badaniu radiologicznemu w celu 
ustalenia postępów walki z chorobą nowotworową. 

Większość osłon wykonywanych będzie w pomieszczeniu modelarni. Aby móc za każdym razem 
równie precyzyjnie napromienić chorego niezbędne jest dokładne ułożenie pacjenta na aparacie. W tym celu 
stosuje się odpowiednie unieruchomienia, takie jak maska termoplastyczna czy materac próżniowy, które 
wymagają wcześniejszego przygotowania w modelarni przez technika elektroradiologii. Maska 
termoplastyczna (tzw. maska) przygotowywana jest dla wszystkich pacjentów napromienianych na okolicę 
głowy i szyi. W trakcie jej przygotowywania pacjent leży na specjalnym stole, a na jego twarz przykładany jest 
ciepły, wilgotny materiał termoplastyczny. Po ok. 5 minutach, po wyschnięciu otrzymujemy gotową maskę. 
Każdy pacjent posiada własną maskę opisaną imieniem, nazwiskiem i peselem. W niektórych przypadkach 
przygotowywany jest specjalny materac próżniowy.  W tym przypadku pacjent kładzie się na specjalnym 
materacu wypełnionym granulatem, z którego następnie odpompowuje się powietrze uzyskując sztywną 
formę. 

Pacjenci napromieniani na inną okolicę niż głowa i szyja nie wymagają wcześniejszego 
przygotowywania indywidualnych unieruchomień w modelarni. Te zostaną zastosowane podczas 
przygotowania do leczenia na tomografii komputerowej. 

4.4.2 Poziom P01 (parter) 

Na poziomie P01 (parter) zaprojektowano: 

• recepcja wraz z poczekalnią 
• pokoje kierowników 
• gabinety lekarskie 
• pokoje naukowe 
• laboratoria 
• szatnie personelu (damska, męska) wraz z umywalniami 
• pomieszczenia techniczne 
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
• WC dla pacjentów i personelu 
• pomieszczenia Zakładu Medycyny Nuklearnej niezbędnym zapleczem technicznym 
• gabinety diagnostyki obrazowej USG 
• ekspedycję 
• kontrola jakości 
• pracownie PET-CT, SPECT-CT i SPECT-Cardio 
• sale seminaryjne 
• śluzy sanitarno-dozymetryczne 

 

4.4.3 Poziom P0 (pierwsze piętro) 

Na poziomie P0 (pierwsze piętro) zaprojektowano: 

• poczekalnię z rejestracją 
• archiwum 
• pomieszczenia administracyjne 
• gabinet tomografii komputerowej 
• pom. rezonansu magnetycznego 
• gabinety diagnostyki obrazowej USG 
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• gabinet zabiegowy z możliwością przygotowania pacjenta do badań 
• gabinet rentgenowski 
• pom. magazynowe 
• pom. techniczne 
• szatnie personelu 
• WC dla pacjentów i personelu 
• sale zabiegowe i pozabiegowe 

 
Z poziomu P0 łącznikiem nadziemnym zapewniona jest komunikacja z istniejącym kompleksem szpitala dla 
pacjentów i personelu. 
 

4.4.1 Ilość osób przebywających w budynku 

 
personel Projekt zakłada zatrudnienie około 80 osób personelu w systemie dwuzmianowym 

 
pacjenci Jednocześnie w budynku może przebywać około 200 pacjentów oczekujących na 

badania diagnostyczne 
studenci W budynku może przebywać około 60 studentów jednocześnie 
 
Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne oraz szatnie z szafkami dwudzielnymi na odzież 
wierzchnią i roboczą oraz zaplecze sanitarne. 
 
Pacjenci mają zapewnione miejsce na odłożenie odzieży wierzchniej, oraz mają zapewnione pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne 
 
Dla studentów zaprojektowano niezależne szatnie.  
 

4.4.2 Przepływ personelu i pacjentów 

Personel 

Po przybyciu na teren szpitala, personel kieruje się komunikacją wewnętrzną do szatni dla personelu 
na odpowiednim poziomie w zależności od oddziału na jakim pracuje. Z szatni do pomieszczeń wchodzących 
w obszar nowoprojektowanego Ośrodka Radioterapii personel dostaje się komunikacją ogólną (klatką 
schodową lub windą). Następnie udaje się do wyznaczonych zadań. 

Przepływ pacjentów 

Pacjenci udający się na radioterapię, rejestrują się w rejestracji na poziomie 02, a następnie w 
wyznaczonych poczekalniach czekają na badania i zabiegi. Pacjenci hospitalizowani przewożeni są z 
oddziałów przez personel medyczny drogami komunikacji ogólnej istniejącego kompleksu szpitala łącznikiem 
do nowoprojektowanego Ośrodka Radioterapii. Po badaniu wracają tą samą drogą do swoich pokoi. 
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4.5 Charakterystyczne parametry techniczne oraz zestawienie powierzchni 

Ze względu na utrzymanie spójności nazewnictwa poszczególnych kondygnacji oraz określania względnych 
rzędnych w całym kompleksie szpitalnym, kondygnacja parteru (z wejściami/wyjściami do budynku) nazwana 
jest jako P01=-4,20=237,80m.n.p.m. 

Parametr Wartość 

Poziom posadzki parteru P01 (parter) 
= -4,20 = 237,80m.n.p.m. 

Powierzchnia zabudowy 2164,00m2 

Powierzchnia całkowita 2903,01m2 (P02) + 2032,23m2 
(P01) + 2159,41m2 (P0) + 
1068,19m2 (P1) = 8162,84 m2 

Powierzchnia całkowita części podziemnej 2903,01m2 

Powierzchnia całkowita części nadziemnej 5259,83m2 

Kubatura brutto 34978,25m3 

Kubatura brutto części podziemnej 12192,64m3 

Kubatura brutto części nadziemnej 22785,61 m3 

Długość budynku 65,51m 

Szerokość budynku 31,01 

Wysokość budynku (od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do najwyższego punktu izolacji termicznej 
stropodachu) 

poziom terenu przy najniżej 
położonym wejściu do bud.: 
+233,58m.n.p.m 

najwyższy punkt stropodachu (z 
uwzględnieniem warstw 
wykończenia), nie uwzględnia 
się pom. techn.: 249,43m.n.p.m. 

wysokość budynku: 15,85m 

Liczba kondygnacji podziemnych 1 

Liczba kondygnacji nadziemnych 3 (w tym techniczna) 

 

 

Powierzchnia użytkowa (PU) suma 
Powierzchnia użytkowa kondygnacji technicznej – poziom 1 1041,89 m2 
Powierzchnia użytkowa – poziom 0 1891,35 m2 
Powierzchnia użytkowa – poziom 01 1772,33 m2 
Powierzchnia użytkowa – poziom 02 2471,01 m2 

SUMA: 7176,58 m2 
 
Szczegółowe zestawienia powierzchni na rysunkach branży architektonicznej. 
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Zestawienie P02     

Numer Nazwa Powierzchnia m2 

      

KOMUNIKACJA 

P02.KO.1 Klatka Schodowa I 25,53 

P02.KO.2 Klatka Schodowa II 32,97 

P02.KO.3 Komunikacja 143,79 

P02.KO.4 Szyb Windowy I 7,32 

P02.KO.5 Szyb Windowy II 10,47 

P02.KO.6 Komunikacja 105,64 

P02.KO.7 Komunikacja 12,62 

P02.KO.8 Przedsionek 16,29 

P02.KO.12 Komunikacja 119,79 

KOMUNIKACJA BRACHYRTAPII I RADIOTERAPII 

P02.BRA.1 Komunikacja 32,5 

P02.BRA.2 Komunikacja 51,23 

P02.BRA.02a Komunikacja 66,03 

P02.BRA.3 Komunikacja 145,13 

P02.BRA.4 Komunikacja 54,5 

P02.BRA.7 Komunikacja 77,74 

P02.BRA.12a Przedsionek 12,94 

MAGAZYNY     

P02.MA.2 Magazyn 12,89 

P02.MA.3 Magazyn 9,15 

P02.MA.4 Pom. Tech. 11,79 

POMIESZCZENIA SOCJALNE 

P02.PS.1 Pom. Hig. Sanit. 11,87 

P02.PS.2 Pom. Hig. Sanit. 10,71 

P02.PS.3 Pom. Soc. 9,27 

P02.PS.4 Przed. WC 4,82 

P02.PS.5 Przed. WC 3,81 

P02.PS.6 Szatnia Damska 15,51 

P02.PS.7 Szatnia Meska 16,05 

P02.PS.8 WC Pers. 2,48 

P02.PS.9 WC Pers. 5,08 

POMIESZCZENIA TECHNICZNE 

P02.PT.1 Pom. Elek. 10,91 

P02.PT.2 Pom. Elek. 55,45 

P02.PT.3 Pom. Teletech. 10,91 

P02.PT.4 Pom. Teletech. 12,81 

P02.PT.5 Pom. Tech. 16,34 

P02.PT.6 Węzeł Cieplny 59,6 
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P02.PT.7 Pom. Odstojników ścieków Radioaktywnych 36,92 

P02.PT.8 Pom. Tech. 4,98 

Pomieszczenia Techniczne 

P02.BRA.12 Gab. Brachyterapii HDR z Symulatorem 27,4 

P02.BRA.31 Pracownia akceleratorowa 55,13 

P02.KO.11 Pom. węzła wodociągowego 10,92 

P02.MA.1 Mag. na Sprzęt Dozymet. 7,69 

ZAKŁAD BRACHYRTAPII I RADIOTERAPII 

P02.BRA.9 Gab. Kier. 28,01 

P02.BRA.10 Gab. Brachyterapii HDR z Symulatorem 38,42 

P02.BRA.11 Pom. Wypoczynkowe 22,89 

P02.BRA.13 Gab. Diag.-Zabieg. 23,89 

P02.BRA.14 Gab. Kier zespołu Tech./ IOR/ Zesp. ap. med. 28,98 

P02.BRA.15 Gab. Konsultacyjny 13,23 

P02.BRA.16 Gab. Symulacji 34,63 

P02.BRA.17 Gab. Zabieg. Brachyterapii 38,33 

P02.BRA.18 Kabina 7,31 

P02.BRA.19 Kabina 4,31 

P02.BRA.20 Kabina 4,05 

P02.BRA.21 Kabina 5,23 

P02.BRA.22 Kabina 5,44 

P02.BRA.23 Kabina 3,62 

P02.BRA.24 Kabina 9,39 

P02.BRA.25 Kabina 3,63 

P02.BRA.26 Kabina 5,71 

P02.BRA.27 Kabina 6,36 

P02.BRA.28 Pracownia akceleratorowa 54,52 

P02.BRA.29 Pracownia akceleratorowa 52,11 

P02.BRA.30 Pracownia akceleratorowa 52,11 

P02.BRA.32 Mag. Br. 7,01 

P02.BRA.33 Magazyn 8,74 

P02.BRA.34 Modelarnia 24,4 

P02.BRA.35 Myjnia Endoskopów 10,68 

P02.BRA.36 Planowanie Leczenia 48,42 

P02.BRA.38 Poczekalnia 16,51 

P02.BRA.40 Poczekalnia dla dzieci 28,05 

P02.BRA.41 Pok. Badań 24,36 

P02.BRA.42 Pok. Fizyków 25,81 

P02.BRA.43 Pok. Fizyków 25,21 

P02.BRA.44 Pok. Lek. 31,19 

P02.BRA.45 Pok. Lek. 24,13 

P02.BRA.46 Zaplecze Modelarni 8,89 
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P02.BRA.47 Pom. Piel. 21,39 

P02.BRA.48 Pom. Porz. 5,44 

P02.BRA.49 Pom. Przyg. Pac. 5,86 

P02.BRA.50 Pom. Przyg. Pers. 4,91 

P02.BRA.52 Przed. WC 3,78 

P02.BRA.53 Poczekalnia 183,99 

P02.BRA.54 Sala Narad 59,62 

P02.BRA.56 Sterownia 18,27 

P02.BRA.57 Sterownia 13,61 

P02.BRA.58 Sterownia 17,77 

P02.BRA.59 Sterownia 10,29 

P02.BRA.60 Sterownia 15,4 

P02.BRA.61 WC 6,76 

P02.BRA.62 WC 5,25 

P02.BRA.63 WC 4,2 

P02.BRA.64 WC D. / NPS 6,65 

P02.BRA.65 WC M. 5,73 

P02.BRA.66 Zaplecze 8,53 

P02.BRA.67 Sterownia 11,01 

 ŁĄCZNIE      2471,01 

 
 
 
 
 

Zestawienie P01     

Numer Nazwa Powierzchnia m2 

      

KOMUNIKACJA 

P01.KO.1 Klatka Schodowa I 25,53 

P01.KO.2 Klatka Schodowa II 32,92 

P01.KO.3 Komunikacja 12,24 

P01.KO.4 Szyb Windowy I 7,32 

P01.KO.5 Szyb Windowy II 10,47 

KOMUNIKACJA MEDYCYNA NUKLEARNA 

P01.MN.1 Ekspedycja 4,8 

P01.MN.2 Hol 187,44 

P01.MN.3 Komunikacja 20,03 

P01.MN.4 Komunikacja 85,22 

P01.MN.5 Komunikacja 43,51 

P01.MN.10 Komunikacja 64,33 

P01.MN.6 Komunikacja Wewn. Dydaktyka 75,37 

P01.MN.7 Komunikacja Wewn. Przyg. Radiofar. 8,16 
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P01.MN.8 Komunikacja Wewn. ZMN 45,07 

P01.MN.9 Komunikacja Wewn. ZMN 7,43 

P01.MN.11 Wiatrołap 9,87 

MEDYCYNA NUKLEARNA 

P01.MN.12 Dodatkowa Poczekalnia 17,47 

P01.MN.13 Gab. Kier. 13,01 

P01.MN.14 Gab. Lek. / Pok. Konsultacyjny 12,94 

P01.MN.15 Gab. Lek. USG 15,39 

P01.MN.16 Gab. Z-cy Kierownika 13,59 

P01.MN.17 Gab. Z-cy Kierownika ds. Diagn. 12,4 

P01.MN.18 Insp. ds. Ochrony Radio. 10,49 

P01.MN.19 Insp. ds. Zarzadzania Jakoscia Radio. 13,39 

P01.MN.20 Kontrola Jakosci 20,48 

P01.MN.21 Lab. dla studentow 22,81 

P01.MN.22 Lab. Prod. Radiofarm. 22,54 

P01.MN.23 Mag. Zrodel 4,71 

P01.MN.25 Poczekalnia PET 29,55 

P01.MN.24 Poczekalnia Spect./CT 29,74 

P01.MN.26 Pok. Adiunkta Dydakt. 11,4 

P01.MN.27 Pok. Fizykow 11,73 

P01.MN.28 Pok. Opisowy 39,85 

P01.MN.29 Pok. Piel. Koordynujacej 12,52 

P01.MN.30 Pok. Prac. Naukowo- Dydaktycznych 14,79 

P01.MN.31 Pokoj Naukowy 30,59 

P01.MN.32 Pokoj Naukowy 20,61 

P01.MN.33 Pom. Aplikacji 17,48 

P01.MN.34 Pom. Dekontaminacji 5,74 

P01.MN.35 Pom. Odpadow 13,87 

P01.MN.36 Pom. Porz. 6,53 

P01.MN.37 Pom. Prob Wysilkowych 21,76 

P01.MN.38 Pom. Tech PET 12,85 

P01.MN.39 Pracownia PET 62,93 

P01.MN.40 Pracownia Spect 38,5 

P01.MN.41 Pracownia Spect 43,14 

P01.MN.42 Recepcja 16,9 

P01.MN.43 Rejesteracja 12,8 

P01.MN.44 Rezerwa 5,9 

P01.MN.45 Sala Seminaryjna 24,98 

P01.MN.46 Sala Seminaryjna 27,46 

P01.MN.47 Sala Seminaryjna 58,02 

P01.MN.48 Sekretariat 13,37 

P01.MN.49 Sluza Dozymetryczna 12,75 
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P01.MN.50 Sluza Dozymetryczna z miejscem na dekontaminacje 12,59 

P01.MN.51 Spect Cardio 27,08 

P01.MN.52 Sterownia PET 15,98 

P01.MN.53 Sterownia Spect 22,93 

P01.MN.54 Szatnia Studentow 14,73 

P01.MN.55 WC D/ NPS 5,02 

P01.MN.56 WC D/NPS 4,71 

P01.MN.57 WC Pac. Goracy 14,01 

P01.MN.58 WC Pac. Goracy 17,61 

P01.MN.59 WC Pac. M 7,87 

POMIESZCZENIA SOCJALNE 

P01.PS.1 Pom. Hig.-Sanit. 14,78 

P01.PS.2 Pom. Hig.-Sanit. 13,53 

P01.PS.3 Pom. Soc. 12,49 

P01.PS.4 Przedsionek WC dla Studentow - Damski 7,77 

P01.PS.5 Przedsionek WC dla Studentow - Meski 7,11 

P01.PS.6 Szatnia 24,93 

P01.PS.7 Szatnia Damska 26,5 

P01.PS.8 Szatnia Meska 25,56 

P01.PS.9 WC dla Studentow - Damski 6,93 

P01.PS.10 WC dla Studentow - Meski 6,22 

P01.PS.11 WC Pers. 4,02 

P01.PS.12 WC Pers. D. 9,12 

P01.PS.13 WC Pers. M 7,91 

POMIESZCZENIA TECHNICZNE 

P01.PT.1 Pom Elektr. 10,83 

P01.PT.2 Pom Elektr. 13,67 

P01.PT.3 Pom Teletech. 10,83 

P01.PT.4 Pom Teletech. 12,91 

  ŁĄCZNIE 1772,33 

 
 
 
 

Zestawienie P0     

Numer Nazwa Powierzchnia m2 

      

KOMUNIKACJA 

P0.KO.1 Klatka Schodowa I 25,53 

P0.KO.2 Klatka Schodowa II 32,92 

P0.KO.3 Komunikacja 121,86 

P0.KO.4 Szyb Windowy I 7,32 
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P0.KO.5 Szyb Windowy II 10,47 

P0.KO.6 Komunikacja 13,44 

KOMUNIKACJA ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

P0.DO.1 Komunikacja 175,07 

P0.DO.2 Komunikacja 44,08 

P0.DO.3 Komunikacja 48,36 

P0.DO.4 Komunikacja 131,34 

P0.DO.5 Poczekalnia 80,3 

P0.DO.6 Poczekalnia 36,66 

MAGAZYNY 

P0.MA.1 Mag. 4,41 

P0.MA.2 Mag. 12,48 

P0.MA.3 Mag. 2,62 

P0.MA.4 Mag. Brudny 5,58 

P0.MA.5 Mag. Czysty 4,96 

POMIESZCZENIA SOCJALNE 

P0.PS.1 Pom. Soc. 10,13 

P0.PS.2 Przed. WC 2,5 

P0.PS.3 Przed. WC 3,12 

P0.PS.4 Szatnia Personelu 24,89 

P0.PS.5 WC 4,25 

P0.PS.6 WC Pers. D. 1,76 

P0.PS.7 WC Pers. M. 5,36 

P0.PS.8 Zaplecze 10,01 

POMIESZCZENIA TECHNICZNE 

P0.PT.1 Pom Elektr. 11,16 

P0.PT.2 Pom Elektr. 17,43 

P0.PT.3 Pom Teletech. 12,09 

P0.PT.4 Pom Teletech. 12,91 

P0.PT.5 Pom. Tech. 21,68 

P0.PT.6 Pom. Tech. 14 

P0.PT.7 Pom. Tech. 8,55 

P0.PT.8 Pom. Tech. 8,65 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

P0.DO.7 Archiwum 13,64 

P0.DO.8 Gab. Kier. 22,05 

P0.DO.9 Gab. Konsult. 12,74 

P0.DO.10 Gab. Lek. / Pok. Opis. 21,11 

P0.DO.11 Gab. Lek. / Pok. Opis. 22,17 

P0.DO.12 Gab. RTG 30,6 

P0.DO.13 Gab. RTG 27,97 

P0.DO.14 Gab. RTG 29,81 
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P0.DO.15 Gab. RTG 29,32 

P0.DO.16 Gab. USG 14,42 

P0.DO.17 Gab. USG 32,33 

P0.DO.18 Gab. USG 12,6 

P0.DO.19 Gab. USG 15,49 

P0.DO.20 Gab. USG 12,97 

P0.DO.21 Gab. USG 12,98 

P0.DO.22 Gab. USG 12,43 

P0.DO.23 Kabina 3,25 

P0.DO.24 Kabina 5,89 

P0.DO.25 Kabina 5,97 

P0.DO.26 Kabina 3,05 

P0.DO.27 Kabina 4,8 

P0.DO.28 Kabina 3,52 

P0.DO.29 Kabina 5,59 

P0.DO.30 Kabina 5,9 

P0.DO.31 Kabina 6 

P0.DO.32 Kabina 4,41 

P0.DO.33 Kabina 4,02 

P0.DO.34 Kabina 3,9 

P0.DO.35 Mammografia 18,84 

P0.DO.36 Pok. Lek. 21,17 

P0.DO.37 Pok. Lek. 16,22 

P0.DO.38 Pok. Opis. 16,25 

P0.DO.39 Pok. Opis. /Pok. Tech. 10,82 

P0.DO.40 Pok. Piel. 23,81 

P0.DO.41 Pom. Kier. Tech. 22,54 

P0.DO.42 Pom. Porz. 5,51 

P0.DO.43 Pom. Przyg. Pac. 12,41 

P0.DO.44 Pom. Przyg. Pac. 14,07 

P0.DO.45 Pom. Techników 32,22 

P0.DO.46 Przed. WC 3,23 

P0.DO.47 Rezonans Magnetyczny 1,5T 38,27 

P0.DO.48 Rezonans Magnetyczny 3T 53,61 

P0.DO.49 Sala Pozabiegowa 23,97 

P0.DO.50 Sala Zabiegowa 21,36 

P0.DO.51 Sekretariat 14,15 

P0.DO.52 Sterownia 28,47 

P0.DO.53 Sterownia 52,48 

P0.DO.54 Sterownia 21,55 

P0.DO.55 Sterownia 21,17 

P0.DO.56 TC 28,78 
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P0.DO.57 TC 30,25 

P0.DO.58 WC D. / NPS 4,72 

P0.DO.59 WC 3,48 

P0.DO.60 WC 5,3 

P0.DO.61 WC D. / NPS 4,3 

P0.DO.62 WC D. / NPS 5,1 

P0.DO.63 WC M. 4,09 

P0.DO.64 WC NPS 6,24 

P0.DO.65 WC Pac. 3,64 

P0.DO.66 WC Pac. 3,77 

P0.DO.67 Rejestracja 14,74 

 ŁĄCZNIE 1891,35 

 
 
 

Zestawienie P1     

Numer Nazwa Powierzchnia m2 

      

Pomieszczenia Techniczne 

P1.PT.1 Wentylatornia 1018,2 

P02.KO.10 Klatka schodowa II 23,69 

 ŁĄCZNIE 1041,89 

 
 
 
 

5 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

5.1 Układ przestrzenny 

Rzut budynku w kształcie prostokąta połączonego dwoma łącznikami (nadziemnym i podziemnym) z 
budynkiem istniejącym od strony wschodniej nowoprojektowanego budynku. Łącznik południowy 
zlokalizowany w podziemiu nowoprojektowanego budynku umożliwia komunikację z budynkiem istniejącym 
na poziomie P02. Łącznik północny umożliwia komunikację z budynkiem istniejącym na poziomie P0.  Układ 
przestrzenny budynku jest prosty, korytarzowy. Wejścia do budynku zaplanowano od strony wschodniej 
budynku nowoprojektowanego. Z klatek schodowych zapewnione zostały wyjścia ewakuacyjne ze spocznika 
na kondygnacji 01. 

5.2 Rozwiązania funkcjonalne 

Budynek został podzielony na strefy funkcjonalne kondygnacjami.  

W kondygnacji podziemnej (poziom 02) zlokalizowany został zespół pomieszczeń obsługujących 
Zakład Teleradioterapii i Brachyterapii wraz z pracowniami akceleratorowymi oraz pomieszczenia techniczne, 
pomieszczenia magazynowe, szatnie dla personelu. 
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Poziom parteru (01) stanowi Zakład Medycyny Nuklearnej wraz z gabinetami SPECT-CT, PET-CT, 
SPECT Cardio wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz pomieszczeniami administracyjnymi, 
naukowymi i główną rejestracją nowoprojektowanego Budynku Radioterapii. 

Na poziomie 1 piętra (0) zaprojektowano Zakład Diagnostyki Obrazowej  (TC/ RTG/ MRI/USG) wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi. 

Na poziomie 2 piętra (1) zaprojektowano część techniczną – wentylatornię. 

5.3 Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Architektura budynku  łączy w sobie tradycyjną formę z elementami współczesnych rozwiązań 
estetycznych. Zastosowana elewacja z płyt HPL nadaje budynkowi nowoczesny charakter, a rytm okienny 
nawiązuje do budynku istniejącego.   

 

6 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBEDNYCH DO 
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY 
NIEPELNOSPRAWNE 
 

Obiekt zostanie w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dostęp do 
budynku zapewniony bezpośrednio z zewnątrz (dojście nie przekraczające 5% nachylenia) oraz z budynku 
istniejącego, bez zastosowania schodów. Komunikacja pionowa wewnątrz budynku realizowana będzie 
poprzez klatki schodowe oraz dźwig osobowy. W łazienkach dla niepełnosprawnych projektuje się pochwyty 
stałe i ruchome, posiadających wymagane atesty. 

 

Przystosowanie dźwigu osobowego dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności: 

a) kabina o wymiarach : 200x240cm, szerokość drzwi 150 cm przystosowana do przewozu 
pacjentów na łóżkach. 

b) wyposażenie  zapewniające swobodę korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich 
(poręcz na wysokości 90 cm, tablica przyzywająca oraz strefa włączników i przycisków 
wewnątrz na wysokości 80–110 cm od poziomu posadzki, w odległości nie mniejszej niż 50 
cm od naroża kabiny / narożnika ściany)  

Przystosowanie klatek schodowych dla osób o ograniczonej sprawności: 

a) poręcze o przekroju okrągłym o średnicy 42 mm  

b) pochwyt poręczy montowany na wysokości 110 cm. 

 

Szerokości drzwi w całym obiekcie zapewniają swobodny wjazd wózkiem. W rejestracji przewidziano 
blat z obniżeniami umożliwiającymi obsługę osób na wózkach inwalidzkich. 

Na każdej kondygnacji nadziemnej przewidziano toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
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7 WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE 

7.1 Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Szczegóły dotyczące zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków znajdują się w opracowaniu branży sanitarnej – część III tomu III niniejszego opracowania. 

7.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 

Inwestycja nie emituje zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

7.3 Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 

W obiekcie przewiduje się produkcję odpadów: 

a) komunalnych w ilości około 1 m3 tygodniowo; odpady produkowane w budynku radioterapii 
będą segregowane i składowane w kontenerach na utwardzonym placu usytuowanym na 
terenie od południowej strony budynku (oznaczone na PZT), a następnie wywożone przez 
wyspecjalizowaną firmę. 

b) medyczne o kodzie 18 01 03, które zgodnie z § 8 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi  będą przechowywane w dedykowanym temu pomieszczeniu w budynku 
istniejącym przez okres nie dłuższy niż 72 godziny, a następnie usuwane przez 
wyspecjalizowana firmę. Szacowana ilość tego typu odpadów to maksymalnie 40kg 
tygodniowo. 

c) Przewiduje się przechowywanie izotopów w Zakładzie Medycyny Nuklearnej oraz 
w Zakładzie Radioterapii (niewielkich źródeł kalibracyjnych). 

7.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Projektowany obiekt nie będzie źródłem ponadnormatywnych dźwięków, pola elektromagnetycznego 
ani innych zakłóceń. 

W budynku zgodnie z jego funkcją przewiduje się emisję promieniowania jonizującego, którego emisja 
nie będzie oddziaływała poza pomieszczenia badań poprzez zastosowanie stałych osłon 
radiologicznych. Opracowanie projektu stałych osłon radiologicznych na etapie projektu 
wykonawczego. 

Źródłem dźwięków na zewnątrz obiektu będą centrale wentylacyjne zlokalizowane na poziomie P1 
oraz agregaty zlokalizowane na dachu budynku od strony północnej zabezpieczone ekranem 
akustycznym oraz ruch samochodowy związany z funkcjonowaniem obiektu. 
 

Źródłem dźwięków wewnątrz budynku będą: 
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• instalacja wentylacyjna; przewiduje się redukcję natężenia dźwięku poprzez zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań technicznych (szczegóły w projekcie branży sanitarnej – część IV  
tomu II niniejszego opracowania) 

• dźwięki generowane przez użytkowników, związane z normalnym użytkowaniem placówki – 
przewiduje się zastosowanie stolarki drzwiowej, materiałów i rozwiązań budowlanych 
gwarantujących normatywną izolację akustyczną przegród. 

7.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

Od strony południowej projektowany jest plac dostawczy na poziomie P02. Od strony wschodniej 
projektowana jest fosa doświetlająca pomieszczenia na poziomie P02. 

Projektuje się wykonanie skarp i murów oporowych przy budynku. 

Opis ingerencji w istniejący drzewostan w części dot. PZT. 

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują otwarte wody powierzchniowe. Przyjęte 
w projekcie rozwiązania chroniące wody powierzchniowe dotyczą gospodarki wodno-ściekowej. 

Nie przewiduje się ingerencji obiektu w wody podziemne. 

 

8 UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji według opisu 
technicznego, obliczeń statycznych i wytrzymałościowych projektu budowlanego branży konstrukcyjnej – 
część III tomu II niniejszego opracowania. 

 

9 ROBOTY BUDOWLANE NIEKONSTRUKCYJNE  

9.1 Materiały elewacyjne 

W projekcie przewidziano następujące rodzaje wykończenia elewacji: 

płyty HPL w fasadzie wentylowanej. Projektuje się elewacje zgodnie z rysunkiem elewacji. Kolorystyka 
według rysunku elewacji.  

Na system fasady wentylowanej składa się ruszt aluminiowy z profili poziomych ok. 50mm mocowanych do 
kotew/konsoli przytwierdzonej do ściany żelbetowej/murowanej budynku. Do rusztu mocowane są płyty HPL  
za pomocą widocznych nitów, malowanych w kolorze elewacji. Płyty HPL gr 8mm na stelażu, Elementy cięte 
na pasy szerokości 15cm. 

Odstępy między pionowymi pasami – 1,5cm. 

Wykończenie wnęk okiennych wykonane za pomocą tych samych płyt elewacyjnych. 

Płyty z powłoką samoczyszczącą, grubość płyty około 8mm, płyty odporne na warunki atmosferyczne i 
promienie UV, 

fasady szklane 
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System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania różnych rodzajów zewnętrznych ścian 
osłonowych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o 
przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzują się małym promieniem zaokrąglenia (0,5mm) widocznych 
krawędzi oraz stałą szerokością 50mm. Szeroki zakres głębokości profili pozwala na odpowiedni dobór w 
zależności od warunków statycznych oraz możliwość zlicowania od wewnątrz tylnych ścianek słupa i rygla 
(uskok tylko 0,5mm). Łączniki mocujące rygle do słupów pozwalają na mocowanie wypełnień  o ciężarze do 
600kg. Zastosowanie tworzywowych  izolatorów PE pozwala na osiągnięcie wyższych parametrów 
termicznych konstrukcji i łatwego montażu. Szklenie w zakresie grubości 6 ÷ 56mm, montowane za pomocą 
podkładek, listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada posiada kaskadowy system 
wentylacyjno – drenażowy przestrzeni wrębów przyszybowych. Możliwość zróżnicowania wyglądu 
zewnętrznego fasady poprzez wybór różnych listew dociskowych i maskujących. System daje możliwość 
wpinania okien i drzwi w różnych kompatybilnych systemach okienno – drzwiowych. 
Norma europejska PN-EN 13830 
Cechy charakterystyczne systemu: 
Szerokość profili: ok. 50 mm, 
Głębokość profili:  wg obliczeń statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym; 
Zewnętrzne listwy maskujące na słupach – prostokątne 20mm; 
Zewnętrzne listwy maskujące na ryglach – prostokątne 15mm; 
Promień zaokrąglenia widocznych wewnątrz krawędzi słupów i rygli: 0,5mm; 
Kolor profili – wg projektu architektonicznego, 

 

Parametry techniczne systemu: 

 

Parametr Wartość Wg Normy 

Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004 

   

Wodoszczelność: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004 

Odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004 

Izolacyjność termiczna fasady: <0,9 W/m2K PN-EN 13947:2007 

 

Montaż witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka 
Witrynę wykonać z profili aluminiowych w montażu ciepłym. Słupy montowane na konsolach kotwionych do 
istniejącej konstrukcji zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.  
Elementy montażowe witryn muszą spełniać parametry pożarowe zabezpieczonej pożarowo istniejącej 
konstrukcji.  
Witryna jako całość musi stanowić jeden spójny system.  
Projektowane są przeszklenia zespolone, dwukomorowe, trzy warstwy szkła. Uw max dla całej przegrody = 
0,9 W/m²xK 
Witryny w części parterowej będą zawierały otwierane moduły drzwiowe. 
Uszczelnienia należy wykonać niepalnym (NRO) materiałem na bazie wełny mineralnej. 
Wszystkie materiały użyte w systemie szczeliwa muszą być kompatybilne i nieplamiące. 
Należy stosować wyłącznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegającymi pleśni. 
W razie konieczności należy wykonać złącza dylatacyjne.  
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Konstrukcja profili powinna zapewnić, że nie wystąpi korozja galwaniczna. 
Profile aluminiowe nie mogą mieć wad, np. pęcherze, wgniecenia lub pęknięcia.  
Ramy i profile powinny być lakierowane proszkowo. 
Wszystkie aluminiowe ramy i profile powinny być zaizolowane przed mostkami termicznymi. 
Wszystkie drzwi powinny być wyposażone w taśmy uszczelniające z neoprenu lub podobnego materiału w 
celu uzyskania kompletnej szczelności w pozycji zamkniętej. 
Zawiasy i inne elementy powinny być dostępne do konserwacji, regulacji lub wymiany.  
Ewentualne leżące pod spodem stalowe elementy wzmacniające powinny być ocynkowane ogniowo, grubość 
120 µm, i malowane w kolorze pasującym do ram. 
Szyby powinny być uszczelnione, złącza powinny być wodoszczelne i szczelne. Połączenia mają zapewniać 
odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnątrz.  
Pakiet szyby zespolonej powinien spełniać współczynnik promieniowania słonecznego, (solar faktor)  
 - od strony północnej „g” =50% 
 - od strony innej niż północna „g” = 35% 
Szklenie bezpieczne klasa P2. 

Okucia powinny być wykonane z wkładkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednią 
zaślepką. Mocowanie listwy przyszybowej należy wykonać bez użycia widocznych śrub. 
W fasadach należy przewidzieć montaż żaluzji wewnętrznych. 
Fasady w pomieszczeniach powinny być wyposażone w rolety wewnętrzne koloru białego, otwierane ręcznie. 
Rolety wolnowiszące, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu. 
 
tynk w kolorze jasno szarym 

System lekki mokry na wełnie mineralnej, tynk silikonowy / mineralny barwiony w masie w kolorze według 
rysunku elewacji.  
 
Cokołowy tynk mozaikowy.  
W części cokołowej elewacji zaprojektowano tynk mozaikowy. 
 

płyty warstwowe i ścianki lamelowe jako obudowy urządzeń na kondygnacji technicznej 

Projektuje się ażurową osłonę central wentylacyjnych i instalacji sanitarnych lokalizowane na  dachu.  Osłonę 
będą stanowić lamele aluminiowe w kolorze antracytowym na stalowej podkonstrukcji montowanej do 
konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukcji. 

 

9.2 Izolacje 

9.2.1 Izolacje przeciwwodne i paroizolacje. 

Izolacje rozpatrywać zgodnie z STWiOR  240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 – Roboty izolacyjne 

Pozioma izolacja ławy fundamentowej / podłoża na gruncie – Pod ławą fundamentową zastosować 2 
warstwy papy – zgrzewanej na zakład min. 15-30 cm na podkładzie z „chudego betonu”,  

Parametry papy nie gorsze niż: 

• Rodzaj osnowy włóknina poliestrowa  
• Rodzaj masy asfaltowej asfalt modyfikowany SBS  
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• Typ wykończenia powierzchni powierzchnia górna posypka drobnoziarnista powierzchnia dolna folia 
z tworzywa sztucznego  

• Typ wyrobu wg PN-EN 13969+A1:2007 A (izolacja przeciwwilgociowa) T (izolacja przeciwwodna) 
• Wady widoczne wyrób pozbawiony wad widocznych  
• Wodoszczelność przy ciśnieniu 60 kPa spełnia wymagania  
• Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze NPD  
• Reakcja na ogień klasa E  
• Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż 900 300 300 + − N/50 mm kierunek w poprzek 700 

300 300 + − N/50 mm  
• Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż 50 30 30 + − % kierunek w 

poprzek 50 30 30 + − %  
• Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -12ºC  
• Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≤ + 90ºC  
• Prostoliniowość odchyłka nie większa niż 15 mm/7,5 m długości lub proporcjonalnie do innych 

długości  
• Przenikanie pary wodnej µ = 20 000  
• Wytrzymałość złącza na ścinanie zakład podłużny 700 300 300 + − N/50 mm zakład poprzeczny 

900 300 300 + − N/50 mm  
• Wytrzymałość złącza (odporność na oddzieranie) kierunek wzdłuż NPD kierunek w poprzek NPD  
• Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) kierunek wzdłuż 200 100 100 + − N kierunek w poprzek 

200 100 100 + − N  
• Substancje niebezpieczne nie zawiera azbestu, smoły węglowej  
• Trwałość wodoszczelność po starzeniu sztucznym spełnia wymagania odporność chemiczna NPD 

 
Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu do styku ze ścianą zabezpieczenia i ściany cokołowe - 
hydroizolacyjna mikrozaprawa uszczelniająca cementowa modyfikowana polimerami, do wysokości 30cm nad 
poziom terenu. Izolacja powinna być przeznaczona do izolacji podziemnych części budynków (zgodnie z PN-
EN 13969:2006) 
Uszczelnienie przejść rurowych i kablowych wykonać stosując rozwiązania systemowe.  
Skład wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa z dodatkami 
Czas tworzenia powłoki ≤ 6 godzin 
Czas między nanoszeniem poszczególnych 
warstw  

ok. 3 godz. 

Odporność na deszcz po ok. 6 godzinach 
Zawartość wody w masie nie więcej niż 60% 
Wytrzymałość na oderwanie beton/styropian ≥ 200 kPa poł. 
Temperatura stosowania od + 5° C do + 25° C 
Izolacja powinna być przeznaczona do izolacji podziemnych części budynków (zgodnie z PN-EN 
13969:2006)  
 
Izolacja pozioma stropodachu – Dach kryty membraną EPDM w kolorze szarym  
W miejscach tras technicznych na dachu pas wykończenia w odmiennym kolorze lub systemowe podesty 
stalowe.  
Membrana dachowa EPDM układana na zakład o właściwościach nie gorszych niż: 

• Tolerancja grubości [%]+/- 10  
• Grubość [mm] 1,14  
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• Masa powierzchniowa [kg/m2 ] 1,4  
• Wytrzymałość na rozciaganie [MPa] 11,3  
• Wydłużenie przy zerwaniu [%]480  
• Wytrzymałość na rozdzieranie [kN/m] 35,0  
• Wytrzymałość połączenia - do zerwania membrany  
• Minimalna temperatura elastyczności [oC] -55  
• Odporność na starzenie termiczne:  
• 4 tygodnie w 116 oC  
• Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 10,3  
• Wydłużenie przy zerwaniu [%]225  
• Wytrzymałość na rozdzieranie [kN/m] 37,6  
• Zmiana wymiarów [%] - 0,4  
• Odporność na ozon - bez pęknięć  
• Odporność na absorpcję wody Zmiana masy po 7 dniach w temperaturze 70 oC [%]  +2,0  
• Przepuszczalność pary wodnej  0,05  
• Odporność na promieniowanie ultrafioletowe  - bez pęknięć, bez rys  
• Odporność na przebicie korzeniami odporna 

Uwaga: warstwy tworzące połać dachową muszą charakteryzować się nierozprzestrzenianiem ognia (NRO) 
oraz posiadać odporność ogniową zgodnie z wytycznymi operatu ppoż. Dla dylatacji płyt dociskowych należy 
zastosować elastyczne taśmy dylatacyjne.  

Ściany attykowe – od strony wewnętrznej attyki i na attykach wewnętrznych podwójnych 2 warstwy papy, 
papa podkładowa samoprzylepna + papa wierzchniego krycia termozgrzewalna. Izolacja attyki pod obróbką 
blacharską z  2 warst papy. 

Uwaga: Uszczelnienie przejść przez ścianę należy wykonać przy zastosowaniu jednoskładnikowej żywicy 
bitumiczno-poliuretanowa z taśmą wzmacniającą. 

Paroizolacja na stropodachu - jako paroizolacje zastosować 2x folia PE..  

folia paroszczelna PE o grubości  0.20-0,30mm 
max. naprężenia przy rozciąganiu wzdłuż  20Mpa 
max. naprężenia przy rozciąganiu w poprzek.  12MPa 
Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych są normy PN-EN 13984:2006, PN EN 
13984:2006/A1:2007. 
 

Paroizolacja na stropodachu części podziemnej – paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wkładką 
aluminiową 

Grubość 4 mm 
Zakres temperatur stosowania 0 °C do +70° C 
Klasyfikacja ogniowa E 
Przepuszczalność pary 7,26*10-13 kg/(m.s2.Pa) 
Wodoszczelność  przy 100 kPa/24 h 
Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych są normy PN-EN 13984:2006, PN EN  
13984:2006/A1:2007. 
Paroizolacja na stropach żelbetowych – paroizolacja z foli PE klejonej na zakładach 

folia paroszczelna PE o grubości  0.20-0,30mm 
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max. naprężenia przy rozciąganiu wzdłuż  20Mpa 
max. naprężenia przy rozciąganiu w poprzek.  12MPa 
 
Folia fundamentowa kubełkowa 

Grubość: 0,4 mm 
Wysokość wytłoczeń: 8 mm 
Zdolność odprowadzania wody: 4,6l/s/m 
Wytrzymałość na ściskanie: 150kN/m2 (25t/m2) 
Zakres temperatur stosowania: -30 °C do +80° C 
Klasyfikacja ogniowa: B2 
Zastosowanie – do osłony izolacji termicznych na ścianach podziemia i odprowadzania wody z izolacji 

 

9.2.2 Izolacje termiczne 

Izolacje rozpatrywać zgodnie z STWiOR  240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 – Roboty izolacyjne 

Ściany zewnętrzne tynkowane i na elewacji wentylowanej: Wełna mineralna  
 
Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień A1 
Współczynnik przepuszczalności powietrza, ℓ 
[m3/mPa ] 

nie gorszy niż 50 x 10-6 

Do mocowania wełny należy zastosować kołki o współczynniku punktowym mostka termicznego o wartości 
nie większej niż 0,003 W/K 
Dokumentem odniesienia są normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 
1609) 

 

Ściany zewnętrzne pod poziomem terenu i cokołowe: styropian XPS  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,031 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥300 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
 

Ściany cokołowe dachu: wełna mineralna  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji ≥300 [kPa] 
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CS(10),  
Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 

 

Ściany nadbudówek dachu: wełna mineralna  

Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,034 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥300 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
 

Podłoga na gruncie : Polistyren XPS 700 
 
Deklarowana przewodność cieplna λ ≤ 0,031 [W/(m*K)] 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
WL(T)1  

≤ 1 [%] 

Euroklasa reakcji na ogień E 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji 
CS(10),  

≥700 [kPa] 

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03 
 

9.2.3 Izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne 

Izolacje akustyczne obliczane w oparciu o normy: 

- PN-B-02151-3/1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania  

- PN-B-02151-3/2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach, część 3: 
wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych. 

Izolację akustyczną rozpatrywać łącznie z operatem akustycznym 
 
Stropodachy: 

Budynek posiada stropodach bezpośrednio nad pomieszczeniami użytkowymi (gabinety lekarskie, 
diagnostyczne, pokoje biurowe i techniczne oraz sale konferencyjne. Na dachu znajdują się centrale 
wentylacyjne, agregaty chłodnicze.  

Poziom hałasu powietrznego na dachu, w pomieszczeniu technicznym szacuje się na ok. 70-75 
dB(A), lokalnie ok. 80 dB(A), co daje wymaganą izolacyjność stropodachu nie mniejszą niż R’A2= 45 dB.   

 
Pod urządzeniami technicznymi -  wymagającymi zastosowania izolacji akustycznej w warstwach ocieplenia 
zaprojektowano matę poliuretanową λ≤0.05 W/mK gr. 1,6 cm. Izolacje systemowe montowane z 
urządzeniami emitującymi wibracje, posiadające właściwości podane według projektów branżowych, 
ograniczając hałas i drgania do wielkości nieprzekraczających dopuszczalnych norm i wytycznych 
technologicznych dotyczących użytkowych pomieszczeń. Urządzenia posadowione na dachach na 
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zdylatowanych płytach dociskowych. Dylatacja po obwodzie wraz z warstwami izolacji - paskiem izolacji 
akustycznej gr. 2 cm z wełny mineralnej - Jako dylatacje zastosować paski izolacji  lub docinać z arkuszy płyt 
(gęstość nominalna 140-156 kg/m3). 

Izolacja akustyczna ścian i stropów pomieszczeń technicznych - pod stropem nad pomieszczeniem 
technicznym warstwa wełny mineralnej lub szklanej gr. 10 cm pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem 
szklanym w kolorze białym, mocowana za pomocą kołków systemowych. Ściany na obwodzie pomieszczeń 
na wysokość 100 cm poniżej stropu wyłożone warstwą wełny mineralnej lub szklanej gr. 5 cm pokrytą 
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym, mocowana za pomocą kołków 
systemowych. Pomieszczenie nr TECH.B2.02, TECH.B2.06, TECH.B2.07 

izolacja akustyczna stropu międzykondygnacyjnego  - styropian ekstrudowany XPS 700.  
Ze względu na obciążenia użytkowe parametry styropianu nie gorsze niż: 
-nasiąkliwość poniżej 0,7%  
wytrzymałość na ściskanie: 
-przy 2% odkształceniu CS(2/Y)300> 300kPa. 
-przy 5% odkształceniu CS (5/Y)600> 600kPa. 
-przy 10% odkształceniu CS (10/Y)700> 700kPa. 
Wytrzymałość na rozciąganie TR200 (>200kPa). 
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (wartość nie 
przekraczająca 1,5% pełzania przy ściskaniu i 2% całkowitej redukcji grubości po ekstrapolacji do 50 lat dla 
deklarowanego naprężenia 250kPa) 
Przepuszczalność wody  WL(T)0,7 (<0,7%) 
 
elastyczna taśmy dylatacyjna brzegowa  - grubości min.8mm, przy ścianie, po obrysie posadzki  
 
Wymagana izolacyjność stropów dla szpitali wynosi: 

- R’A1 lub D nT, A1min > 50dB  

- L’n,wmax < 63 dB 

Uwagi: Posadzki wykonać jako tzw. pływające, zdylatowane od ścian konstrukcyjnych aby zniwelować 
przenikanie dźwięków.  

Izolacja akustyczna ścian pomiędzy pomieszczeniami  - wykonana jako wypełnienie ścianek działowych w 
przestrzeni rusztu systemowego warstwą wełny mineralnej o gęstości 15-60 kg/m3, wełna mocowana dla 
uniemożliwienia obsuwania szczególnie przy małej gęstości materiału. Przy projektowaniu ścian działowych 
uwzględniono wymagania izolacyjności akustycznej dla dźwięków powietrznych, zgodnie z  Polską Normą 
PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczeń szpitali oraz budynków administracyjnych. Szczegóły posadowienia 
ścian na stropie, naroży oraz górnych połączeń ściany działowej ze stropem uwzględniające wpływ 
przenoszenia bocznego dźwięków - według wskazań danego producenta. 
 

Wytyczne dla branż :  

 Elementy montowane w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami nie mogą być 
lokalizowane w tych samych miejscach w odbiciu lustrzanym. Elementy należy rozsuwać 
względem siebie dla zmniejszenia mostków akustycznych przegród budowlanych. 

 

Rys.1. Tabela – minimalne wymogi akustyczne dla ścian bez drzwi oddzielającej pomieszczenia. wg 
normy PN-B-02151-3:2015-10. 
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TYP POMIESZCZENIA 1 TYP POMIESZCZENIA 2 IZOLACYJNOŚĆ 
AKUSTYCZNA 

R’A1 

POKÓJ ŁÓŻKOWY 

POKÓJ ŁÓŻKOWY 45 dB 

KORYTARZ 40 dB 

ANEKS KUCHENNY 50 dB 

POKÓJ ŁÓŻKOWY OIOM 48 dB 

POM. WYPOCZYNKOWE  
OGÓLNODOSTĘPNE 

50 dB 

POM. SANITARNE 
OGÓLNODOSTĘPNE 

50 dB 

POM.OPERACYJNE 
POM. OPERACYJNE 55 dB 

POM. TOWARZYSZĄCE 55 dB 

POKÓJ ŁÓŻKOWY 
OIOM 

POKÓJ ŁÓŻKOWY OIOM 48 dB 

KORYTARZE 48 dB 

GABINETY LEKARSKIE 

GABINET ZABIEGOWY 

POM. PIELĘGNIAREK 

KORYTARZE 45 dB 

GABINETY LEKARSKIE, 
GABINET ZABIEGOWY, POM. 
PIELĘGNIAREK 

48 dB 

POKÓJ ŁÓŻKOWY 48 dB 

POM. SANITARNE 
OGÓLNODOSTĘPNE 

50 dB 

POM. WYPOCZYNKOWE  
OGÓLNODOSTĘPNE 

50 dB 

Dopuszczalne zakłócenia akustyczne w obiekcie. 

Wymagania dla obiektu jakim jest szpital i zapewnienie komfortu akustycznego  są wynikiem analizy 
założonych norm i standardów.  

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A obowiązują przy następujących warunkach: 

• Źródłem hałasu są instalacje nie regulowane i nie wyłączane z danego pomieszczenia, 
• Dopuszczalny poziom dźwięku A jest określony dla wnętrza pomieszczenia przy zamkniętych 

drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w pomieszczeniu zgodnie z 
wymaganiem określonym przez odrębne przepisy. 

• Dopuszczalny poziom dźwięku A dotyczy pomieszczeń umeblowanych i wyposażonych zgodnie 
z ich przeznaczeniem. 
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Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu instalacyjnego przenikającego do pomieszczeń chronionych 

dotyczy: 

• Średniego poziomu dźwięku A dla hałasu ustalonego (hałas pochodzący od instalacji c.o., 
• wentylacyjnej, stacji transformatorowej), 

• Równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku A dla hałasu nieustalonego (hałas 
• pochodzący od urządzeń dźwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej). 

Rys.2 Tabela dopuszczalnego poziomu dźwięku A w pomieszczeniach do przebywania ludzi wg normy 
PN-B-02151-3:2015-10 

 

Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia 

Poziom odniesienia  

LAeq,wew dB 

dzień noc 

1 

Budynki szpitalne 

Pokoje chorych  32 25 

2 Gabinety lekarskie 35 - 

3 Gabinety zabiegowe 35 - 

 
We wszystkich pomieszczeniach, w których będą występowały urządzenia emitujące hałas należy potwierdzić 
lub skorygować przyjęte w projekcie izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne po przekazaniu przez dostawcę 
urządzeń informacji dotyczących emisji hałasu. 

9.2.4 Izolacje przeciwogniowe 

Należy zastosować systemowe zabezpieczenia instalacji na przejściach przez elementy ścian i stropów 
oddzielających strefy pożarowe dostosowane do odporności ogniowej przegród zgodnie z danymi w 
dokumentacji p.poż. oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
Pozostałe elementy wg charakterystyki pożarowej budynku oraz części rysunkowej projektu. 

9.3 Stropodachy 

W projekcie przewidziano: 

a) stropodachy w układzie tradycyjnym, kryty membraną dachową z izolacją termiczną z wełny 
na konstrukcji stropu żelbetowego wg projektu konstrukcji – przegroda SD1 wg rys. 
Zestawienie Przegród Budowlanych – BUDYNEK RADIOTERAPII 

b) stropodachy w układzie tradycyjnym, kryty membraną dachową z izolacją termiczną z wełny 
na konstrukcji stalowej i blachy trapezowej wg projektu konstrukcji - przegroda SD2 wg rys. 
wg rys. Zestawienie Przegród Budowlanych – BUDYNEK RADIOTERAPII 

c) zielony dach nad bunkrem akceleratora od strony zachodniej wykończony warstwą 
wegetacyjną oraz izolacją termiczną ze styropianu na konstrukcji stropu żelbetowego wg 
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projektu konstrukcji – przegroda SD3 wg rys. Zestawienie Przegród Budowlanych – 
BUDYNEK RADIOTERAPII 

d) zielony dach nad pomieszczeniami technicznymi od strony zachodniej wykończony warstwą 
wegetacyjną oraz izolacją termiczną ze styropianu na konstrukcji stropu żelbetowego wg 
projektu konstrukcji – przegroda SD4 wg rys. Zestawienie Przegród Budowlanych – 
BUDYNEK RADIOTERAPII 

e) stropodach nad łącznikiem podziemnym, kryty 2 x papą z izolacją termiczną z polistyrenu 
ekstrudowanego na stropie żelbetowym oraz gruntem lub warstwami wg proj. drogowego 

f) stropodach nad łącznikiem nadziemnym (konstrukcja lekka), kryty membraną dachową z 
izolacją termiczną z wełny mineralnej na konstrukcji stalowej z blachy trapezowej wg proj. 
konstrukcji 

g) stropodach nad łącznikiem nadziemnym (konstrukcja żelbetowa), kryty membraną dachową z 
izolacją termiczną z wełny mineralnej na stropie żelbetowym wg proj. Konstrukcji 

Ze względu na wymogi przepisów przeciwpożarowych dach z materiałów spełniających kategorię NRO (nie 
rozprzestrzeniający ognia). Kategorię NRO dla systemu należy potwierdzić u producenta wybranego 
rozwiązania.  

9.4 Odwodnienie dachu 

Dach został zaprojektowany jako płaski, wielospadowy, z którego woda będzie odprowadzana za 
pomocą podciśnieniowych systemów odwadniania. Z wystających ponad połać dachu przykrycia kondygnacji 
technicznej szachtów instalacyjnych, woda odprowadzana będzie za pomocą rynny i rury spustowej na 
zasadniczą połać dachu. Dla awaryjnego odwodnienia dachu zastosowano systemowe przelewy awaryjne 
montowane w attyce budynku. 

9.5 Stały system asekuracji 

Instalowanie słupków odbywa się za pomocą specjalnych kotew do elementów konstrukcyjnych. Powstające 
siły dynamiczne w przypadku upadku są pochłaniane i minimalizowane przez wewnętrzny absorber. Wnętrze 
słupka wypełnione materiałem izolacyjnym w celu eliminacji mostków termicznych. 
Słupek asekuracyjny (podstawowe dane): 
- materiał: Aluminium  
- wymiary: 360 x 120 mm 
- norma: EN 795 klasa A 
Słupek przeznaczony do zabezpieczenia dwóch osób jednocześnie. Maksymalna długość systemu 
asekuracyjnego: 100 m (przy zachowaniu podpór pośrednich co 10m i dopuszczalnej ilości dwóch 
użytkowników pomiędzy sąsiednimi podporami).  
Za pomocą specjalnego wózka asekuracyjnego wpinanego na linę oraz zastosowaniu pośrednich punktów 
mocujących linę pracownik porusza się swobodnie bez konieczności przepinania się. Asekuracja odbywa się 
przez wpięcie wózka linki bezpieczeństwa, urządzenia samozaciskowego z prowadnicą lub urządzenia 
samohamownego.  
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9.6 Obróbki blacharskie dachu 

Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej proszkowo o grubości min. 0,55 mm, 
łączenie blachy na zakład. Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać 
folię lub przekładki oddzielające. Należy wykonać zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi powierzchni 
pozbawionych powłok ochronnych w tym na skutek obróbki kształtowników. 
Na dachu systemowe pomosty techniczne, przejścia przez attyki, drogi serwisowe oraz wyjście na dach za 
pomocą systemowej drabinki/ klamr lub stalowe ocynkowane wg projektów warsztatowych, które należy 
przedłożyć do akceptacji projektanta. 

9.7 Dylatacje 

Zabezpieczenia dylatacji powinno być wykonane w jednolitym systemie zapewniającym szczelną izolację 
dylatacji. Wybrana technologia dylatacji powinna być zaakceptowana przez projektanta i zamawiającego. 
Dylatacje zewnętrzne wypełnić taśmami dylatacyjnymi. 
 
Szczeliny dylatacyjne w obrębie drzwi i otworów komunikacyjnych uszczelnić certyfikowanymi materiałami o 
klasie odporności ogniowej zgodniej z oznaczeniem na rysunkach ścian wydzieleń pożarowych. 

9.8 Dostęp na dach i bezpieczeństwo użytkowania 

Dostęp na dach oraz do kondygnacji technicznej (wentylatorowi) zapewniono z Klatki Schodowej II.  

9.9 Klapy oddymiające 

Projektuje się oddymianie grawitacyjne klatki schodowej. Wymagana powierzchnia Acz klapy dymowej 
= min. 5% rzutu poziomego klatki i powierzchnia otworu pod klapę dymową min. 1,0m2. W celu zapewnienia 
poprawnego funkcjonowania systemu oddymiania należy zapewnić napowietrzenie o geometrycznej 
powierzchni otworów wlotowych co najmniej o 30% większej niż powierzchnia geometryczna klapy dymowej. 
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wysokość 

okna [m] 

powierzc

hnia 

geom. 
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rzania 

[m2] 

klatka 1 32,30 1,62 

klapa z 

owiewką i 

kierownicą 

E120/170 1,2 1,7 1,63 2,04 2,652 

drzwi do klatki 

schodowej 1,4 2 2,8 

klatka 2 25,67 1,28 

klapa z 

owiewkami

,bez 

kierownicy 

C140 1,4 1,4 1,35 1,96 2,548 

drzwi do klatki 

schodowej 1,4 2 2,8 

 

9.10 Daszki nad wejściami do budynku 

Nad wejściami do budynków należy wykonać systemowe daszki stalowo-szklane.  
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Rozwiązania techniczne daszków są oparte na systemowych rozwiązaniach mocowania tafli szklanych przy 
pomocy rotuli i odciągów. 
Dach ze szkłem klejonym bezpiecznym i hartowanym – min. VSG/ESG 6.6.4. Odwodnienie z daszku 
swobodne na teren.  Obciążenie śniegowe zwiększone.  
Zastosowane materiały powinny posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  

9.11 Osłony instalacji na dachu 

Ażurowa osłona instalacji na dachu. Projektuje się ażurową osłonę central wentylacyjnych i instalacji 
sanitarnych lokalizowane na  dachu.   
Żaluzje  należy wykonać ze stopu aluminium, wykończonego powierzchniowo malowaniem proszkowym. Dla 
zapewnienia bariery wzrokowej od urządzeń zlokalizowanych na dachu należy zastosować profile o skoku 18 
cm, w kolorze RAL 7016, które należy montować do podkonstrukcji, których rozstaw będzie wynosił do 2m. 

9.12 Elementy ślusarskie, elementy na dachu 

Na dachu projektowane są stalowe podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urządzenia sanitarne. Do 
wszystkich central należy zapewnić podesty serwisowe i dojścia techniczne zgodnie z warunkami 
technicznymi. Na dachu należy przewidzieć zestawy schodowe jako przejście techniczne dla osób 
zajmujących się obsługą urządzeń. Szczegóły wg branży konstrukcyjnej.  

9.13 Urządzenia instalacyjne związane z elewacjami 

W zewnętrznej płaszczyźnie elewacji mogą występować następujące instalacje: oświetlenie oraz skrzynki 
instalacyjne, złącze elektryczne z głównym wyłącznikiem prądu, złącza probiercze itp. Wykonane one zostaną 
w wykończeniu zewnętrznym z blachy stalowej malowanej lub powlekanej w kolorze elewacji z perforacją i 
oznaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy. 
W miarę możliwości ww. skrzynki i szafki zostaną docieplone na tylnej ścianie wnęki płytami styropianu. 
Montaż powyższych urządzeń i elementów budowlanych wymaga szczególnie starannego wykonania z uwagi 
na możliwość zaistnienia nieszczelności oraz mostków termicznych dlatego należy zapewnić prawidłowość 
ułożenia izolacji przeciwwodnych i termicznych z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących normy i 
przepisów. 
 

9.14 Opaska wokół budynku 

W miejscach, gdzie do budynku nie dochodzą projektowane utwardzenia nawierzchni (chodniki, dojazdy) 
należy wykonać opaskę żwirową szer. 50, o granulacji 8/16 mm, o grubości warstwy 10 cm, ułożonej na 
geowłókninie separacyjnej na podsypce piaskowej gr.15 cm  i ujętej w betonowe obrzeża 8x30 cm.  

 

9.15 Ściany działowe 

Przewiduje się: 

a) ściany działowe murowane z bloczków silikatowych gr. 15cm oraz 18cm 

b) ściany działowe na podkonstrukcji z profili stalowych 100 mm z poszyciem z 2 płyt GK (typ. 
A, H2 oraz „cicha”) z wypełnieniem z wełny mineralnej  
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c) ścianki instalacyjne – na konstrukcji z profili stalowych 100 mm z poszyciem z 2 płyt GK (typ 
H2) z wypełnieniem z wełny mineralnej 

d) ścianki kabin sanitarnych -  systemowe z laminatu HPL całkowicie odpornego na wilgoć, wys. 
210cm z prześwitem nad podłogą 15cm. 

e) Ścianki kabin przy pomieszczeniach badań – systemowe z laminatu HPL, wys. 210 cm 
z prześwitem nad podłogą 15cm. 

f) Ściany żelbetowe w pomieszczeniach wymagających ochrony radiologicznej (projekt osłon 
radiologiczny). 

g) Ściany działowe na podkonstrukcji z profili stalowych 100 mm z poszyciem z 2 płyt GK (typ. 
A, H2 oraz „cicha”) z wypełnieniem z wełny mineralnej z pokryciem z ołowiu od strony 
pomieszczeń generujących promieniowanie. 

h) Witryny wewnętrzne przeszklone na profilach aluminiowych 

9.15.1 Ściany działowe G-K  

– ściany gipsowo – kartonowe na konstrukcji z profili stalowych z podwójnym poszyciem płytą z wypełnieniem 
wełną mineralną o gęstości 15-60kg / m3. Płyty w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania 
fartuchów umywalkowych wodoodporne, w pomieszczeniach gdzie ściany narażone są na uderzenia 
zastosować płytę twardą. W ścianach systemowych należy wykonać wzmocnienia pod urządzenia i 
wyposażenie trwałe. Pod wyposażenie tzw. białego montażu i uchwyty dla niepełnosprawnych należy 
zastosować stelaże systemowe. Istniejące elementy konstrukcyjne do których montowane będą profile GK 
będą zabezpieczone p-poż zgodnie z projektem konstrukcji i zabezpieczeń pożarowych. Do montażu profili 
ściennych do stropów i ścian, należy stosować odpowiednie systemowe kołki stalowe stosowane do przegród 
pożarowych tak, aby nie pogorszyć odporności pożarowych tych elementów. Dobór elementów montażowych 
należy potwierdzić z projektantem i rzeczoznawcą do celów p-poż po wyborze dostawcy systemu ścian 
działowych. 
Nad otworami drzwiowymi należy zamontować w charakterze nadproża profil UW.  
Dla otworów drzwiowych o szerokości >120 cm lub ścian o wysokości większej od długości handlowej profilu 
UA lub masy skrzydła większej od 50kg – dla UA50, 75kg – dla UA75, dla ościeży należy wykonać 
niezależną konstrukcje z profili zamkniętych. 
 

Dla ścian wewnętrznych określono izolacyjność akustyczną przegród budowlanych RA1: 

 
RA1- wskaźnik właściwej izolacyjności akustycznej 
R’A1 -  wskaźnik przybliżonej oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody 

RA1R – wartość projektowa wskaźnika RA1 (wartość laboratoryjne wskaźnika zmniejszona o 2 dB zgodnie 
z PN-B-02151-3)  
Ka – wartość przenoszenia bocznego 

R’A1 = RA1R - Ka 

RA1R = RA1 -2 

Wg ITB 406/2005 wartość poprawki Ka odnoszącej się do ścian z płyt na kształtownikach zimnogiętych 
posadowionych bezpośrednio na płycie stropowej dla : 

RA1R = 45 dB wynosi Ka = 1 
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RA1R = 50 dB wynosi Ka = 3 

RA1R = 55 dB wynosi Ka = 4 ( przy dł. ściany >6m) 

RA1R = 55 dB wynosi Ka = 5 ( przy dł. ściany 3<6m) 

RA1R = 55 dB wynosi Ka = 6 ( przy dł. ściany <3m) 

 
czyli dla: 

R’A1 =40 dB  -  RA1 wynosi 43 dB,   bo RA1R = 41 dB, Ka = 1 

R’A1 =45 dB -  RA1 wynosi 50 dB,   bo RA1R = 48 dB, Ka = 3 

R’A1 =48 dB - RA1 wynosi 53 dB,   bo RA1R = 51 dB, Ka = 3 

R’A1 =50 dB -  RA1 wynosi 56 dB,   bo RA1R = 54 dB, Ka = 4 

R’A1 =50 dB -  RA1 wynosi 57 dB,   bo RA1R = 55 dB, Ka = 5 

R’A1 =50 dB -  RA1 wynosi 58 dB,   bo RA1R = 56 dB, Ka = 6 

 

Wszystkie ściany działowe stawiane na stropach.  

Ściany wykonać zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie 

Płyta g-k standardowa typu A  
Zastosowanie: pomieszczenia ogólne (suche) 

• Grubości 12,5 mm,  
• Szerokości 1200 mm, 
• Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 
• Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550 N, 
• Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, zgodnie  
• z PN-EN 13964. 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K)  
• Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3)  
• Krawędź o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty. 
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 

 
Płyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania fartuchów umywalkowych 

• Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 
• Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550N, 
• Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, a okresowo (przez maksimum 

10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, zgodnie z PN-
EN13964. 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K)  
• Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3)  
• Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty. 
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 

 
Płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 
Zastosowanie w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica 
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• Klasa reakcji na ogień: A1 
• Gęstość: 800 kg/m3 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,3 W/(m*K) 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 10 b.w. 
• Całkowite wchłanianie wody < 5% 
• Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty. 
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 

 
Płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 
Zastosowanie: miejsca narażone na uderzenia (komunikacja) 

• Grubości 12,5 mm,  
• Szerokości 1250 mm, 
• Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 
• Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek 

wzdłużny >725 N, 
• Płyta przeznaczona do środowisk o wilgotności nie większej niż 70%, a okresowo (przez maksimum 

10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 95%, zgodnie z PN-EN 
13964. 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,155W/(m*K)  
• Kontrolowana wartość rdzenia gipsowego ≥0,8*100kg/m3  
• Gramatura kartonu: 220 <G≤320 (g/m3)  
• Krawędź typu KS o głębokości spłaszczenia nie więcej niż 1.2 mm na 2 krawędziach płyty. 
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7µ 
• Twardość powierzchni (średnica wgniecenia): <15mm 
• Twardość powierzchni (wg Brinella): >27 MPa 

 
Płyta g-k akustyczna  
Zastosowanie: pomieszczenia, w których instalowane są urządzenia emitujące jednostajny hałas takie jak: 
laboratoria, stacje uzdatniania wody, wentylatornie itp.  

• Ciężar 17.5 kg/m²,  
• Gęstość 1400 kg/m³, 
• Typ płyty DF 
• Klasy reakcji na ogień: A2, s1,d0 
• Wytrzymałość na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek 

wzdłużny >550 N, 
• Współczynnik paroprzepuszczalności [µ] 10 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25 W/(m*K)  
• Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1 

 

Typy ścian G-K 
 
ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami ogólnymi  
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
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• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie: 
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A  
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A 
 
ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem 
zastosowania fartucha umywalkowego  
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A  
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych  
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefę prysznica 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 

 

ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a komunikacją 
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A  
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 
 
ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami mokrymi  
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna  
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna 
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w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 

 

ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha 
umywalkowego a komunikacją 
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna  
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia w miejscach natrysków prysznicowych 
+60cm poza obrys strefy prysznica 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 

 
ściana g-k w komunikacji 

 
Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  

• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 50dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 

 

obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogólnym  
Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.  

• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k typu A  
 
obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha 
umywalkowego  
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna  
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w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica 
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe 
 

obudowa jednostronna g-k w komunikacji 
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 40dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

Wykończenie 
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia 
 
ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami, w których umieszczone są urządzenia emitujące hałas  
(serwerownie, laboratoria, pomieszczenia diagnostyczne – rezonans, TK) 
 

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.  
• Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;  
• Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m3/ grubość 100mm; 
• Klasa odporności ogniowej: EI30  
• Izolacyjność akustyczna RA1  - 60dB -  zgodna z normą: PN-B-02151-3/2015-10 

 
Wykończenie: 
-2 x 125 mm płyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hałasu 
-2 x 125 mm płyta g-k w zależności od pomieszczenia  
 
W ścianach systemowych g-k należy wykonać wzmocnienia pod urządzenia i wyposażenie trwałe.  
Wzmocnienia pod elementy wyposażenia stałego zostały zaprojektowane dla trzech typów mocowań: 
- Mocowanie na stelażach systemowych – umywalki, umywalki dla NSP, WC, WC dla NSP, pisuary, bidety, 
siedziska prysznicowe. 
- Mocowanie na wzmocnieniach w ścianach - z płyt usztywniających zamocowanych do profili UA z płyt 
stalowych – małe umywalki, pochwyty dla NSP, telewizory, lampy ścienne, poręcze, pulpit, półki, ekrany, 
tablice, szafki wiszące. Wzmocnienia w ścianach muszą być wykonane z elementów niepalnych i nie 
pogarszać parametrów pożarowych przegrody. Ostateczne rodzaj wzmocnienia potwierdzić z dostawcą 
systemu ścian działowych.  
- Mocowanie na ścianie wzmocnionej słupkami UA zamiast CW i mocowanie elementów śrubami np. Molly – 
szafki meblowe górne pom. socjalnych, gabinetów zabiegowych itp. 
Dopuszczalne obciążenia w kg na kołek: 
 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

III.I.49 

 

 

Dodatkowo system montażu szafek na szynach ze stali ocynkowanej, zabezpieczonych przed 
odkształceniem. 

 

 

Ściany z ochroną radiologiczną – w pomieszczeniach z ochroną radiologiczną ściany wewnętrzne należy 
wykonać wg projektu osłon radiologicznych. Tynki wewnętrzne na ścianach należy wykonać do pełnej 
wysokości kondygnacji. 

Ścianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , całkowicie odpornego na 
wilgoć. Zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i łącznikami ze stali nierdzewnej. 
Okucia ścianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. 
 

9.15.2 Ścianki kabin sanitarnych 

Ścianki kabin sanitarnych wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , całkowicie odpornego na wilgoć. 
Płyty ścienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL wg wzornika kolorów producenta  
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu. 
Wysokość zabudów wg rysunku zestawieniowego. Zabudowy w systemowej konstrukcji z anodowanych 
profili aluminiowych z systemowymi  łącznikami.  
Zawiasy po 2szt na skrzydło. 
Okucia ścianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. 
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9.15.3 Witryny aluminiowe wewnętrzne 

System okienno – drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania różnych typów ślusarki 
wewnętrznej - okien o różnej funkcji otwierania, rozwieranych drzwi jedno i dwuskrzydłowych, witryn z 
kwaterami stałymi oraz z oknami i drzwiami oraz drzwi przesuwnych jedno i dwuskrzydłowych. Szklenie w 
zakresie grubości 2 ÷ 25mm dla okna stałego i drzwi oraz 2 ÷ 34 mm dla okna otwieranego, montowane za 
pomocą podkładek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umożliwia zastosowanie różnego 
rodzaju typowych, wg standardów europejskich, okuć, zamków, zawias. Kształtowniki posiadają 
wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki 
zgodne ze standardem EURO.  
Izolacyjność akustyczna dobrana wg obowiązujących norm pomiędzy poszczególnymi strefami lub 
pomieszczeniami 
Wyposażenie dodatkowe – okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki 
Powłoki malarskie powinny być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat. 
Cechy charakterystyczne systemu: 

• Zestaw aluminiowo-szklany: ścianki stałe z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi Odporność 
ogniowa zgodnie z rysunkiem architektury  

• System profilii aluminiowych 
• Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy - ok. 78mm 
• Głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego - ok. 78mm 
• Profile trzykomorowe 
• Szerokość profilii od około 85 do 96mm 
• Cały system ściany powinien spełniać parametr odporności ogniowej zgodny z rysunkiem 

architektury i schematem p-poż 
• Kolor ślusarki – antracytowy 
• Powyżej sufitu podwieszanego fragment ściany wykonać w technologii g-k z wypełnieniem 
• Nad ściankami przeszklonymi powinny pojawić się panele służące do ich zamocowania - 

ścianki szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych typu F o konstrukcji nośnej z kształtowników 
stalowych o grubości nie mniejszej niż 100mm 

• Szklenie bezpieczne klasa P2  
 

9.15.4 Elementy ochrony radiologicznej 

Ściany z osłonami radiologicznymi wskazane są na schemacie ścian. Szczegóły wskazano w 
opracowaniu „OCHRONA RADIOLOGICZNA”. 

 

9.16 Tynki, okładziny wewnętrzne i wykończenie ścian wewnętrznych 

9.16.1 Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne wykonywać tylko na ścianach żelbetowych i murowanych  
zgodnie z STWiOR 240-IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie 
 
W pomieszczeniach ogólnych tynki gipsowe kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, 

oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat.III gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 
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mm/ tynki gipsowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych 
kat.III gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm 

W pomieszczeniach technicznych tynki gipsowe kat.II gr.1,5cm skala twardości B7 wg. PN-EN 
13279-1 
 

 

Tynki kategorii II wykonywane maszynowo, tynki kategorii III wykonywane maszynowo i dodatkowo 
szpachlowane. 
 

Uwaga: 
-Na stropach, powyżej sufitów podwieszanych, w szachtach instalacyjnych, szybach windowych i 
pomieszczeniach technicznych nie należy wykonywać tynków.  
-Ściany w pomieszczeniach z osłoną radiologiczną tynkowane do pełnej wysokości pomieszczenia wraz z 
sufitem (dolnej powierzchni stropu). 
-Spód oraz krawędzie boczne spoczników, biegów schodowych, oraz stropy w klatkach schodowych 
tynkowane i malowane 
Tynki na ścianach murowanych i żelbetowych wyrównane gładzią szpachlową. Ściany g-k wyrównane gładzią 
szpachlową.  

 

9.17 Okładziny ścienne i malowanie 

Prace wykonać zgodnie z STWiOR 240-IP-00-ZZ-SP-A-00002-RobotyMalarskie. Przed malowaniem ściany 
należy zagruntować. Rodzaj gruntu potwierdzić z producentem farby stosownie do podłoża. 

SWM-1 
Systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych, z 
akcentami identyfikacji wizualnej. 

 

Zastosowanie: hol wejściowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzór 
pielęgniarski, pokoje łóżkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny, 
 
Farba lateksowa 
Cechy: Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki 
lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża powłoka pozwala na czyszczenie bez wybłyszczeń.  
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty,  
• -wykonana w technologii E.L.F.  
• -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.  
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300.  
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru białego. 
• -podwyższona użytkowa odporność na ścieranie bez pojawiania się wybłyszczeń,  
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -granulacja: Drobna (<100 µm).  
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Tynk lub gładź szpachlowa 
Tynk gipsowy kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR),  

 

SWM-2 
Systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych. 
 

 

Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opisów, pomieszczenia biurowe i 
administracyjne, dyżurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentów, pok. rozmów, pok. odwiedzin, pok. 
statystyki, pom. matki karmiącej, sala ćwiczeń 

  

Farba lateksowa: 
 
Cechy: Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki 
lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża. 
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 2, wg PN-EN-13300  
• -odporna na detergenty,  
• -wykonana w technologii E.L.F.  
• -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.  
• -stopień połysku – matowa wg PN EN 13 300.  
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru białego,  
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -granulacja: drobna (<100 µm). 

 
Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynk gipsowy kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR),  
 

SWM-3 
Systemowa powłoka z farby lateksowej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do 
wysokości sufitów podwieszanych. 

 

Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje łóżkowe, laboratoria, 
sterownie, 
 
Farba lateksowa: 
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty,  
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• -wykonana w technologii E.L.F.  
• -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945. 
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300.  
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru białego. 
• -podwyższona użytkowa odporność na ścieranie bez pojawiania się wybłyszczeń,  
• -bakteriobójcza z nanosrebrem Ag+ 
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -Granulacja [µm] PN-EN 13300 Drobna do 100.  

 

Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynk gipsowy kat. III, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR),  

 

SWM-4 
Systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych. W 
pomieszczeniach mokrych 

 

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porządkowe, pom. odpadów komunalnych, (pomieszczenia 
ogólne i komunikacja na poziomie B1) 
 
Farba lateksowa: 
Cechy: Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki 
lateksowe, nie zalewające naturalnej faktury podłoża powłoka pozwala na czyszczenie bez wybłyszczeń.  
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty,  
• -wykonana w technologii E.L.F.  
• -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.  
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300.  
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru białego. 
• -podwyższona użytkowa odporność na ścieranie bez pojawiania się wybłyszczeń,  
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -granulacja: Drobna (<100 µm).  

  

Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynk cementowo-wapienny kat.III gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynk gipsowy przeznaczone pomieszczeń 
mokrych kat.III gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm  
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR),  
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SWM-5 
Malowanie farbą emulsyjną białą 
 

 
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne  
 
Farba emulsyjna: 
 

• -odporność na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300 
• -odporna na środki dezynfekujące (wg raportu z testów) 
• -stopień połysku - matowa wg PN EN 13 300 
• -zdolność krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru białego. 
• -nie zawiera składników powodujących „fogging 
• -nie przyciąga kurzu 
• -nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów 

 

Tynk lub gładź szpachlowa: 
 
tynki gipsowe kat.II gr.1,5cm oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1 
Produkty spełniające wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR), 
 

SWM-6 
Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna  
 

 

Zastosowanie: łazienki, WC, umywalnie, węzły sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,  
 

• - wielowarstwowa okładzina ścienna do ochrony ścian, 
• - wodoodporna do zastosowania pod prysznicem.  
• -odporność ogniowa B-s2, d0.  
• -Spawana sznurem CR41.  
• -Transparentna warstwa użytkowa pod którą znajduje się barwiona w masie warstwa kolorystyczna 

by ułatwić spawanie,  
• -20% materiału pochodzącego z recyklingu.  
• -Nie zawiera żadnych składników wymienionych na liście CMR 1 & 2.  
• -Jest w 100% zgodna z wymaganiami REACH. 
• - Przeznaczona w 100% recyklingu. 

 

9.18 Zabezpieczenie ścian i odboje 

Na ścianach ciągów komunikacyjnych projektuje się odbojnice ścienne, poręcze przeciwuderzeniowe 
z pochwytami z żywicy akrylowo-winylowej i ochronę narożników wypukłych do wysokości ościeżnic 
drzwiowych. 
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W pomieszczeniu bunkrów akceleratorów projektuje się dodatkową osłonę ścian z płyt BPE do 
wysokości 250mm. 

Zaprojektowano następujące typy zabezpieczenia ścian zgodnie  
Przy montażu elementów zabezpieczenia ścian należy zachować parametry pożarowe przegród.  
 
Poręcz odbojowa SWO-1 Odbojnica ścienna połączona z poręczą. Okładzina z wysokowytrzymałego 
tworzywa sztucznego, konstrukcja nośna z aluminium, wbudowany amortyzator. Mocowana do ściany 
poprzez elementy dystansowe. Górna krawędź poręczy powinna być na wysokości 90cm od wykończonej 
posadzki. Szczegóły montażowe poręczy uzgodnić z wybranym dostawcą systemu z uwzględnieniem typu 
ściany.  
 
Płyta odbojowa SWO-2 - płyta ścienna homogeniczna kompaktowa zgrzewalna, elastyczna z PCV/winylowa 
odporna na plamy, działanie substancji chemicznych i środków do dezynfekcji. Materiał o wysokiej odporności 
na uderzenia i zarysowania. Materiał antybakteryjny. Wysokość płyty 120cm od wykończonej posadzki, 
grubość min. 2mm. Szczegóły montażowe należy uzgodnić z wybranym dostawcą systemu z uwzględnieniem 
typu ściany.  
 
Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3. Narożnik z PCV odbojnikowy z rdzeniem aluminiowym. 
Montowany na klej ogólnobudowlany szybkoschnący. Mocowany do wysokości sufitu podwieszanego. Do 
zastosowania na narożach ścian narażonych na zniszczenia spowodowane przypadkowym uderzeniem 
łóżkiem chorego lub wózkiem transportowym czy innym mobilnym sprzętem.  
 
Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina ścienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z 
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie występuje zabudowa stojących i 
wiszących szafek meblowych. 
 
Cechy: Grubość całkowita EN 428 mm 1,5. Grubość warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430 
g/m² 2600. Szerokość rolki EN 426 cm 200 Długość rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102. 
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporność barw na światło EN 20 105 - B02 stopnie ≥6. 
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odporność chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywność 
antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN 15 102. 
 
Lokalizacja pasa między-meblowego PCV o wysokości 80cm. Zastosowanie: pas między-meblowy na 
głębokość blatu z zakładem na szafki: górne i dolne. 
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Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z 
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie występują umywalki i zlewy – pas 
szerokości około 40 cm po obu stronach umywalki/zlewu, wysokości 160 cm od cokołu. 
 
Cechy: Grubość całkowita EN 428 mm 1,5. Grubość warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430 
g/m² 2600. Szerokość rolki EN 426 cm 200 Długość rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102. 
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporność barw na światło EN 20 105 - B02 stopnie ≥6. 
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odporność chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywność 
antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN 15 102. 
 
Przypadek nr 1  
Odległość od osi umywalki do prostopadłej ściany >60cm. Zastosowanie: 60cm do osi umywalki lub 
indywidualnie w zależności od typu pomieszczenia. 
Przypadek nr 2 
Odległość osi umywalki do prostopadłej ściany <60cm, na prostopadłej scianie nie znjaduje się dystrybutor do 
rąk. Zastosowanie: od osi umywalk do końca sciany + wywinięcie na głębokość 50cm jeżeli nie ma blatu lub 
na głębokość blatu jeślil występuje. 
 

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 
Poręcz analogiczna do poręczy SWO-1 z mocowanie do systemowej fasady aluminiowo-szklanej. Szczegóły 
montażowe poręczy uzgodnić z wybranym dostawcą profili systemu ścian witrynowych.  

9.19 Cokoły 

Obłożenie ochronnie 2x folia budowlana PCV ograniczająca penetrację przez wodę i gryzonie. W strefach 
cokołowych należy stosować listwy startowe wykonane z aluminium lub z blach nierdzewnych.  

9.20 Posadzki 

9.21 Wykończenie posadzkek 

Wykończenie posadzek – W zależności od przeznaczenia pomieszczeń: wykładzina Linoleum, posadzki 
gresowe, posadzki techniczne, Linoleum antyelektrostatyczne. Posadzki powinny być wykonane z materiałów 
trwałych, o powierzchniach gładkich, zmywalnych, antypoślizgowych, nienasiąkliwych, odpornych na 
działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, o zróżnicowanych parametrach 
uwzględniających przeznaczenie i użytkowanie różnych pomieszczeń. W miejscach styku ściany z posadzką 
należy stosować profile wyoblające. 

W niniejszym projekcie ze względu na: na ochronę zdrowia, higienę i ochronę przed infekcjami, trwałość, 
bezpieczeństwo w razie pożaru (nie jest uwalniany chlorowodór), brak plam przy przypaleniach, komfort 
chodzenia – dobra kompensacja obciążeń, tłumienie odgłosów, antypoślizgowość, odporność na plamy, 
łatwość czyszczenia oraz potencjał oszczędności podczas całego okresu użytkowania podłogi. 
W pomieszczeniach sanitarnych z prysznicami zastosowano rozwiązanie bez brodzików z wpustem 
podłogowym. Ze względu na istniejący układ konstrukcyjny oraz funkcjonujące jednostki szpitala, w 
niektórych pomieszczeniach brak jest możliwości realizacji wpustu. Na oddziale Polisomnografii oraz w ciepłej 
sieni Izby przyjęć zastosować brodzik prysznicowy. Wykonać zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00008 
Roboty posadzkowe. 
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WP-1 wykładzina  Linoleum, o dużej odporności na ścieranie  
 

Zastosowanie: pomieszczenia ogólne i komunikacja m.in.: 
korytarze, poczekalnie, poradnie, pomieszczenia socjalne, aneksy kuchenne, szatnie, magazyny czyste, 
magazyny brudne, magazyny, brudowniki, gabinety, pomieszczenia biurowe, magazyny, zaplecze 
Cechy: Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w fabryce. 
Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817. 
 

• antypoślizgowość R9,  
• grubość 4mm,  
• izolacyjność akustyczna 10dB 
• klasa użytkowa wg EN 685;  
• klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;  
• reakcja na ogień Cfl -s1, G, CS 
• antystatyczność wg EN 1815;  
• odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm3;  
• grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T;  
• stabilność wymiarowa wg EN 434;  
• wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.25 mm;  
• przewodność termiczna wg EN 12524;  
• odporność chemiczna wg EN 423;  
• deklaracja właściwości użytkowych produktu (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów 

polskich) 
• wytrzymałość wykładziny dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 

podłogowego 
• wykładzina wodoodporna  

 

WP-2 wykładzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
 

Zastosowanie: Pomieszczenia mokre m.in.:  
Przedsionki WC, WC, pomieszczenia porządkowe, brudowniki 
Cechy: Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w fabryce. 
Przystosowana do pomieszczeń mokrych. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817. 
 

• antypoślizgowość R9,  
• grubość 4mm,  
• izolacyjność akustyczna 10dB 
• klasa użytkowa wg EN 685;  
• klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;  
• reakcja na ogień Cfl -s1, G, CS 
• antystatyczność wg EN 1815;  
• odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm3;  
• grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T;  
• stabilność wymiarowa wg EN 434;  
• wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.25 mm;  



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

III.I.58 

 

• przewodność termiczna wg EN 12524;  
• odporność chemiczna wg EN 423;  
• deklaracja właściwości użytkowych produktu (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów 

polskich) 
• wytrzymałość wykładziny dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 

podłogowego  
 

WP-2.1 wykładzina PCV, do stosowania w pomieszczeniach mokrych, antypoślizgowa 
 

Zastosowanie: pomieszczenia z prysznicami m.in.: 
Łazienki, umywalnie 
Cechy: Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w fabryce. 
Przystosowana do pomieszczeń mokrych. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817. 
 

• antypoślizgowość R11,  
• izolacyjność akustyczna 10dB 
• grubość 3 – 4mm,  
• klasa użytkowa wg EN 685;  
• klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;  
• reakcja na ogień Cfl -s1, G, CS 
• antystatyczność wg EN 1815;  
• odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm3;  
• grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T;  
• stabilność wymiarowa wg EN 434;  
• wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.25 mm;  
• przewodność termiczna wg EN 12524;  
• odporność chemiczna wg EN 423;  
• deklaracja właściwości użytkowych produktu (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów 

polskich) 
• wytrzymałość wykładziny dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 

podłogowego 
 

WP-3 
wykładzina Linoleum, prądoprzewodząca 
 

 

Zastosowanie: pomieszczenia wymagające posadzek prądoprzewodzących m.in.: Sale operacyjne, 
Pomieszczenia z aparatami diagnostyki obrazowej, RTG, CT, MRI, USG, serwerownie, sterownie, gabinety 
diagnostyczno-zabiegowe, sale intensywnej terapii, sale wybudzeń, pomieszczenia elektryczne i 
teletechniczne, pomieszczenie transformatora, rozdzielnie NN 
Cechy: Powierzchnia wykładzin szczelna i zamknięta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w fabryce. 
Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN1817. 
 

• klasa użytkowa wg EN 685; 
• klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1; 
• Właściwości przewodzące EN 1081 104 ≤ Rt ≤ 106 Ohm; 
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• Zawartość spoiwa ISO 10581 – typ I; 
• Zabezpieczenie powierzchni; 
• stabilność wymiarowa wg EN 434 wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.25 mm; 
• odporność chemiczna  wg EN 423;  
• wytrzymałość wykładziny dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania 

podłogowego 
 

WP-4 
Posadzka epoksydowa 
 

 

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, magazyny, przestrzenie ruchu AGV (podziemny łącznik 
komunikacyjny na poziomie P02) 

 
Parametry posadzki epoksydowej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek epoksydowych na podłożu betonowym to Beton 
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1, zbrojony siatką. Wysoka odporność mechaniczna i 
chemiczna. Tworzy szczelną, nieprzepuszczalną powierzchnię o fakturze antypoślizgowej. Materiał 
bezrozpuszczalnikowy,  
Szczegółowy skład materiałowy masy żywicznej powinien być zgodny z recepturą przyjętego systemu i 
spełniać niżej określone wymagania:  
 

• wytrzymałość na ściskanie [MPa]: >50,  
• wytrzymałość na zginanie [MPa]: >20,  
• ścieralność na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12,  
• nasiąkliwość wgłębna wodą [%]: <2,0,  
• właściwości przeciwpoślizgowe: >R9,  
• Powierzchnie posadzek wykonane wg założeń przyjętego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm, 

barwione w masie na kolor szary. Szczeliny dylatacyjne wypełnione elastyczną masą dylatacyjną. 
 
Uwaga: w przestrzeniach ruchu wózków AGV nośność posadzki uzgodnić z wytycznymi producenta AGV  

po wyłonieniu dostawcy urządzenia. 
 

 

WP-5 
Posadzka GTI / Posadzka gresowa 
 

Zastosowanie:  
hole, strefy wejściowe posadzki GTI,  
klatki schodowe  - posadzka gresowa 
 

Parametry posadzki GTI 
• Grubość całkowita EN 428 mm 2  
• Grubość warstwy ścieralnej EN 429 mm 2  
• Waga EN 430 g/m² 2800  
• Szerokość rolki EN 426 cm 2  
• Długość rolki EN 426 mb 20 Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 EN 649EN EN 649  
• Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43  
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• Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1  
• Antyelektrostatyczność EN 1815 kV Lw -ca. 4 dB  
• Przewodność termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25  
• Odporność barw na światło EN 20 105 - B02 stopni ≥6  
• Odporność chemiczna EN 423 - OK  
• Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne DIN EN ISO 846-A/C - brak wzrostu  
• Działanie antybakteryjne (E.coli-S.aureus-MRSA) ISO 22196 - >99% hamowanie wzrostu Emisja 

VOC po 28 dniach ISO 16000-6 µg/m 3 
 

Parametry posadzki z gresu :  
 

• Płytki matowe grubości 1cm,  
• rektyfikowane,  
• IV klasa ścieralności,  
• antypoślizgowość R9. 
• Nasiąkliwość wodna [w % masy] EN ISO 10545-3 Eb ≤ 0,5 Eb < 0,1.  
• Siła łamiąca ≥ 7,5mm [N] EN ISO 10545-4 nie mniej niż 3500.  
• Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] EN ISO 10545-4 min. 50. 
• Odporność na ścieranie powierzchniowe płytek szkliwionych EN ISO 10545-7 klasa ścieralności IV. 
• Odporne na szok termiczny zgodnie z EN ISO 10545-9.  
• Mrozoodporne zgodnie z EN ISO 10545-12.  
• Odporność na plamienie płytki szkliwionej EN ISO 10545-14 - klasa 4-5.  
• Odporność chemiczna na środki domowego użytku i sole stosowane w basenach EN ISO 10545-13 

- UA.  
• Kwasy i zasady o małym stężeniu EN ISO 10545-13 – ULA. Kwasy i zasady o dużym stężeniu EN 

ISO 10545-13 – UHA. 
wytrzymałość posadzki dla temperatury 35°C podłoża przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego 

 

9.22 Sufity podwieszane 

Rodzaj sufitu w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z rzutami sufitów w części rysunkowej.  
Sufity wykonać zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie 

W projekcie przewidziano następujące typy sufitów: 
 

SP-1 Gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe 
 

Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z perforowanych płyt metalowych z flizeliną typu 
Clip-in z fazą 3mm malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym montowanych na 
konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą uszczelniającą 
 
Pochłanianie dźwięku αw = 0,8 
Izolacyjność akustyczna wzdłużna 43 dB 
Wskaźnik redukcji dźwięku 21 
Izolacyjność akustyczna (NRC) do 0,65 
Odbicie światła 80 – 90% 
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Odporność na ugięcia  95 
Klasyfikacja pomieszczeń czystych ISO 5 

 

SP-2 Poczekalnie, korytarze 
 

Sufit higieniczny modułowy 600x600 powinien być wykonany z płyt metalowych typu Clip-in z fazą 3mm 
malowanych jednostronnie farbą ze środkiem bakteriobójczym na konstrukcji z profili zaciskowych z 
opcjonalnym wypełnieniem silikonem lub odpowiednią masą uszczelniającą. 
 
Pochłanianie dźwięku αw = 0,8 
Izolacyjność akustyczna wzdłóżna 43 dB 
Wskaźnik redukcji dźwięku 21 
Izolacyjność akustyczna (NRC) do 0,65 
Odbicie światła 80 – 90% 
Odporność na ugięcia  95 
Klasyfikacja pomieszczeń czystych ISO 5 
 
SP-3 Magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia zapleczowe  

 
Sufit modułowy 600x600 powinien być wykonany tylko i wyłącznie z płyt z wełny mineralnej formowanej na 
mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x19mm. Krawędź frezowana wzdłuż płyty, ukrywająca konstrukcję 
T24 oraz zapewniająca łatwy demontaż każdej płyty. Powierzchnia obniżona w stosunku do poziomu 
konstrukcji sufitu modułowego o 13mm. Montaż płyt od dołu. Wymagana szczelina między płytami 6mm. 
 
Pochłanianie dźwięku αw = 0,8 
Izolacyjność akustyczna wzdłużna 43 dB 
Wskaźnik redukcji dźwięku 21 
Izolacyjność akustyczna (NRC) do 0,65 
Odbicie światła 80 – 90% 
Odporność na ugięcia  95 
Klasyfikacja pomieszczeń czystych ISO 5 
 

9.23 Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne 

Wycieraczki wewnętrzne systemowe montowane we wnęce w ramie systemowej wysokości ok. 22mm 
(rama z profili aluminiowych z wypełnieniem naprzemiennie wkładem czyszczącym, szczotkowym i 
osuszającym tekstylnym). 
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Wycieraczki zewnętrzne systemowe, montowane we wnęce w ramie systemowej (rama z profili 
aluminiowych z wypełnieniem naprzemiennie wkładem czyszczącym gumowym i szczotkowym).  

 

Wycieraczki przeznaczone do intensywnego natężenia ruchu. 

Właściwości: 

- antypoślizgowość R10 dla wkładu gumowego i tekstylnego , dla wkładu szczotkowego R13 

- wkład szczotkowym, tekstylnym i gumowym w zależności od lokalizacji 

- dopuszczalne obciążenie: 1000 kg/m2, ruch pieszy bez ograniczeń, bez ruchu maszyn i urządzeń 

- materiał tłumiący taśma polipropylenowa, wodoodporna 

- wkład w profilu aluminiowym wysokości ok. 14mm 

- rodzaj linki – linka stalowa nierdzewna 

- konstrukcja otwarta, rolowana 

9.24 Balustrady 

Przy schodach klatek schodowych należy zamontować: 
- od strony tzw. ”duszy” systemowe, słupkowe balustrady o wysokości 110 cm, o konstrukcji ze stali 
nierdzewnej, zgodnie ze schematem nr 240-IP-ZZ-DE-X-99301-A. 
- od strony ściany systemowe poręcze ze stali nierdzewnej montowane na wysokości 110cm,  
- na poziomie P01 przed zejściem na poziom P02 bramki antypaniczne zabezpieczającą przed omyłkowym 
zejściem do kondygnacji  podziemnej w trakcie ewakuacji mocowane do ściany, uchylne, ze stali nierdzewnej, 
wyposażone w samozamykacz. 
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Uwaga: Zamontowane balustrady nie mogą zawężać wymaganej szerokości biegu schodów oraz spoczników 
mierzonej pomiędzy pochwytami.  
 

9.25 Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne z płyt konglomeratu marmurowego, mocowanie wg wytycznych producenta  
(mocowanie nie powodujące przebarwienia płyt). Parapet wystający poza lico ściany zewnętrznej na max. 
3cm, grubość 30mm.  
Powierzchnia bez pęcherzy i zarysowań, krawędzie proste. Płyty muszą mieć atest do zastosowania w 
budynkach służby zdrowia. 
 

9.26 Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne systemowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min. 0,55 mm, 
powlekanej.  Wykończenie boczne i montaż systemowy 

9.27 Ślusarka okienna 

W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, skrzydła rozwieralne, otwierane 
tylko do mycia (należy zastosować klamkę z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie kształtowników są 
wykończone powłokami poliestrowymi proszkowymi. 
Szklenie okien i fasad szklanych szkłem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. 
Umax ≤ 0,9 W/m2K. wymagany dla całego zestawu okiennego 
Uszczelnienia należy wykonać niepalnym (NRO) materiałem na bazie wełny mineralnej. 
Wszystkie materiały użyte w systemie szczeliwa muszą być kompatybilne i nieplamiące. 
Należy stosować wyłącznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegającymi pleśni. 
Zawiasy i inne elementy powinny być dostępne do konserwacji, regulacji lub wymiany.  
Ewentualne leżące pod spodem stalowe elementy wzmacniające powinny być ocynkowane ogniowo, grubość 
120 µm, i malowane w kolorze pasującym do ram. 
Szyby powinny być uszczelnione, złącza powinny być wodoszczelne i szczelne. Połączenia mają zapewniać 
odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnątrz.  
Pakiet szyby zespolonej powinien spełniać współczynnik promieniowania słonecznego, (solar faktor)  
 - „g” =35% 
Szklenie bezpieczne klasa P2. 

Okucia powinny być wykonane z wkładkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednią 
zaślepką. Mocowanie listwy przyszybowej należy wykonać bez użycia widocznych śrub. 
Okna od strony narażonych na promieniowanie słoneczne należy wyposażyć w żaluzje międzyszybowe 
zgodnie z zestawieniem okien rysunek nr 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31001 
 
Wszystkie okna powinny być wyposażone w rolety wewnętrzne koloru białego, otwierane ręcznie. 
Rolety wolnowiszące, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu. 
 
Wymiary i szczegóły według zestawienia okien rysunek nr 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31001. 
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Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym sposób kodowania i ilość typów wkładek 
do zamków okiennych. 
Montaż zgodnie ze STWiOR 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka 

9.27.1 Żaluzje i rolety wewnętrzne 

W projekcie przyjęto, że okna od strony południowej zostaną wyposażone w żaluzje wewnętrzne 
międzyokienne.  

Żaluzje wewnątrzszybowe muszą mieć możliwość sterowania elektronicznego i ręcznego. 

Kolor – biały 

Wszystkie okna powinny być wyposażone w rolety wewnętrzne koloru białego, otwierane ręcznie. 
Rolety wolnowiszące, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu. 

9.27.2 Okna wewnętrzne z osłona radiologiczną: 

• - szkło ołowiane zgodnie z zestawieniem, 
• - rama z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary z wkładem ołowianym wg zestawienia, 
• - wykończenie wnęki okiennej z płyty laminowanej, krawędzie płyty (od strony sterowni) zamknięte 

kątownikiem aluminiowym 50x25 
• - lakierowanym proszkowo 
• - okno nieotwieralne 

9.28 Stolarka/ślusarka drzwiowa zewnętrzna 

Drzwi zewnętrze klatki schodowej w systemie z profili aluminiowych w kolorze grafitowym. Izolacyjność 
termiczna U(max) < 1,3 W/(m2*K). 

Szczegóły ślusarki drzwiowej wg rys. zestawień 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32305. 

9.29 Ślusarka i stolarka 

Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposażone w elektrotrzymacze, drzwi na drogach ewakuacyjnych z 
kontrolą dostępu  oraz drzwi napowietrzające powinny być podłączone do systemu SSP 
Drzwi z Kontrolą Dostępu powinny być wyposażone w kontraktrony i elektrozaczepy rewersyjne. 

9.29.1 Ościeżnica 

Ościeżnica - stalowa obejmująca, regulowana (lub kątowa – w miejscach, gdzie nie ma możliwości 
zastosowania ościeżnicy obejmującej), z zaokrągloną krawędzią maskownicy. Ościeżnica wykonana jest z 
kształtowników zimnogiętych z blachy grubości od 1,2 do 2,0 mm (w zależności od typu drzwi – bezklasowej, 
p.poż.) ze stali węglowej konstrukcyjnej, z powłoką cynkową, pokryta wykończeniową powłoką lakieru 
poliestrowego. 

9.29.2 Ślusarka i stolarka drzwiowa laminowana 

Szczegóły wg rys. zestawień 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32001. 
 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi płycinowe, powierzchnia gładka, obustronnie laminowana 
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• drzwi uchylne, 
• laminowane – okładzina drewnopodobna 
• ościeżnice drewniane kątowe, 
• zamki – elektroniczne do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa, 
• drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej i szyldy aluminiowe, 
• zamki na wkładkę wewnętrzną, 
• zamknięcia w sanitariatach. 

 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi przesuwne, powierzchnia gładka, obustronnie laminowana 
 

• drzwi przesuwne, 
• laminowane – okładzina w kolorze białym 
• ościeżnice stalowe kątowe – kolorystyka zgodna z kolorem skrzydła 
• zamki - brak 

9.29.3 Ślusarka drzwiowa aluminiowa 

Szczegóły wg rys. zestawień 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32003. 
 

Dla drzwi przeciwpożarowych profile z certyfikowaną odpornością ogniową EI 30 lub EI 60 
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem 
Podział wg zestawienia stolarki 
Szklenie drzwi wewnętrznych szkłem zespolonym jednokomorowym , bezpiecznym klasa P2.  
Dla drzwi przeciwpożarowych szklenie z certyfikowaną odpornością ogniową EI 30 lub EI 60. Szklenie drzwi 
zewnętrznych szkłem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym.   
Izolacyjność akustyczna drzwi: 
- do pomieszczeń biurowych, lekarzy, pielęgniarek, przyjęć, zabiegowych – min. 30dB 
- do gabinetów konsultacyjnych – min. 35dB 
- sale seminaryjne – min.30dB 
Wyposażenie dodatkowe – okucia i akcesoria zgodnie z  zestawieniem stolarki. 
Powłoki malarskie powinny być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat. 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa 
 

• drzwi uchylne,  
• profile systemowe spełniające wymogi parametru U, 
• szyba bezpieczna pojedyncza lub pożarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba 

laminowana przezierna, 
• zamek zapadkowo-zasuwkowy 
• wyposażenie do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa, 

 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa – drzwi przesuwne 
 

• drzwi przesuwne,  
• profile systemowe spełniające wymogi parametru U, 
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• szyba bezpieczna pojedyncza lub pożarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba 
laminowana przezierna, 

• zamek - brak 
• wyposażenie do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa, 

 

9.29.4 Ślusarka drzwiowa stalowa 

Szczegóły wg rys. zestawień 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32002. 
 
Drzwi stalowe wewnętrzne 
 

• skrzydła z blachy stalowej 
• ościeżnice stalowe kątowe 
• wymóg parametru U zgodnie z zestawieniem 
• okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta, 
• w drzwiach dwuskrzydłowych urządzenie regulujące kolejność zamykania skrzydeł  
• drzwi wyposażone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podłogi lub ściany w miejscach 

gdzie ich otwarcie może spowodować uszkodzenie elementu sąsiedniego. 
• powłoki malarskie powinny być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat. 

9.29.5 Drzwi przesuwne systemowe 

Ościeżnica 
• Zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego 
• Wykonana  ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301  
• Grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm  
• Montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi 

grzybkami. 
• Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy  
• Na stronie wewnętrznej ościeżnicy powinno być wykonane wgłębienie do którego w czasie 

domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym  w celu 
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelności drzwi  

• Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany 
jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego 
miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 

Skrzydło drzwiowe  
• Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej 

stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301  
• Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi 
• Na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający 

dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi 
 

Mechanizm suwny skrzydeł drzwiowych 
• Mechanizm składający się ze stabilnych szyn jezdnych powinien być wykonany z wytłaczanego 

aluminium, z minimum 4 krążkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie łożyska kulkowego 
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zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w 
celu szczególnie łatwego i cichobieżnego działania. 

• Szyna jezdna wyposażona w dodatkowy odbój amortyzujący. 
• Mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a 

podłożem pomiędzy 0 - 40 mm. 
• Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany 

jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego 
miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 

 

Okucie dla drzwi przesuwnych 
• Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 

 

Automatyka do drzwi przesuwnych 
automatyka powinna spełniać następujące wymogi: 

• regulowana szybkość ruchu 
• regulowana szerokość otwarcia  
• przyciski sterujące  (2 szt.) montowane na ścianie,   
• mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania  
• redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi 
• sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie 

napotkania przeszkody 
• układ powinien posiadać samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia  
• możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 1-30 s. 
• możliwość programowania siły docisku drzwi 
• ciężar skrzydła drzwiowego do 200 kg 
• parametry prądu 230 V, 50 Hz,  24 V 
• Uruchamianie automatyki drzwiowej następuje za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na 

ścianie po dwóch stronach drzwi. Dodatkowo na ościeżnicy obustronnie zamontowany podświetlany 
przycisk stałego otwarcia drzwi. W świetle ościeżnicy zamontowana fotokomórka uniemożliwiająca 
przypadkowe przytrzaśnięcie przez zamykające się skrzydło drzwi.  Lub – Na ościeżnicy oraz 
pokrywie napędu zamontowane kurtyny zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem 
skrzydłem podczas pracy otwierania oraz zamykania. Ilość kurtyn zależna od wielości światła 
przejścia drzwi.  

• Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną wykonaną ze 
stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301  

• Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasów 
Dodatkowe wyposażenie drzwi przesuwnych 

okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm) wg zestawienia stolarki 

okno szklone  szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią drzwi (bez zastosowania ramek). 
 

9.29.6 Drzwi z osłona radiologiczną: 

Konstrukcja drzwi z Pb 

typu: UJ – rozwierane jednoskrzydłowe 
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typu: UD  – rozwierane  dwuskrzdłowe drzwi higieniczne, gładkie, szczelne, dostosowane do 
zmywania i dezynfekcji 

Ościeżnica: 

 z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, 
 z wkładem ołowianym jak w zestawieniu, 
 uszczelka silikonowa, 
 jednostronna przygotowana do osadzenia bezpośrednio na mur, 

• osadzenie zamka – stal ocynkowana. 

Skrzydło czynne i bierne 

 płycina laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym w kolorze szarym RAL 7038 
 profile skrzydła drzwiowego z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, 
 skrzydło drzwi z wkładem ołowianym jak w zestawieniu, 
 wypełnienie z poliuretanu, 
 zawiasy– stal ocynkowana, malowana, 
 zamek –stal ocynkowana, 
 zamek, cylinder zamka, szyld –niklowany, 
 szczelina pod skrzydłem o wysokości 4 mm, 

 Drzwi bez progu 
 Drzwi otwierane są od strony montażu ościeżnicy. 

 
 

Uwaga: Klasy pożarowe drzwi wg rysunków branży architektonicznej. 
Wszystkie drzwi w ścianach oddzielenia ppoż. na drogach komunikacji muszą być stale otwarte na 
chwytakach elektromagnetycznych, automatycznie zamykane w trakcie pożaru. Wszystkie drzwi 
dwuskrzydłowe w klasie odporności ogniowej muszą być wyposażone w regulator kolejności zamykania 
skrzydeł. 

9.30 Oznakowanie 

W budynku należy zastosować system oznakowania pomieszczeń i tablice informacyjne na ciągach 
komunikacyjnych. Treść tablic i informacji na tabliczkach do uzgodnienia z użytkownikiem. Tabliczki z 
możliwością wymiany informacji bez konieczności wymiany pleksi. 
Wyróżniono następujące typy tabliczki oznakowania oraz specyfikacja materiałowa wykonania 
poszczególnych typów tablic: 
 

Opis typów oznakowań 

1. TZI - Tablice zewnętrzne informacyjne  

tablice wykonane na ramie przestrzennej (grubość pylonu min. 12cm), powierzchnia frontowa i tylna pylonu zamknięta od 
boków  profilami półokrągłymi, front i tylna powierzchnia pylonów zabudowana materiałem typu alucobond, od frontu pylon 
posiada ramkę w której zamontowana jest plexi zadrukowana treścią tablicy.  Plexi w ramce, od wewnątrz podświetlana 
równomiernie światłem LED. Tablica zamontowana na fundamencie. Wyszczególniono: 
tablice sytuacyjne, 
tablice kierunkowo – informacyjne pomocnicze, 
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tablice informacyjne – budynkowe, 
tablice informacyjno – parkingowe. 
 

  

(przykład) 
3. TWW – tablice wiszące wewnętrzne informacyjne  

tablice wykonane z materiału typu płyty kompozytowe, o grubości min. 2mm, jednostronnie zadrukowane treścią, zgodną z 
treścią określoną w spisie treści tablic wiszących i naściennych, 
tło tablic, po stronie zadrukowanej treścią, w kolorze RAL9010, po stronie bez treści - kolor szary, 
tablica zawieszona w systemie linkowym lub podwieszana bezpośrednio do sufitu podwieszanego (w zależności od 
umiejscowienia opraw ewakuacyjnych względem tablic – projektant dopuszcza przesunięcia lokalizacji tablic, w przypadku 
kolizji z oprawami ewakuacyjnymi, oraz zmianę wysokości tablic w przypadku znacznego natężenia informacji, w celu 
zachowania wyrazu i kompozycji tablic; jednocześnie w przypadkach, gdy wymiar tablicy mógłby zawężać światło przejścia 
drzwi, nad którymi tablica powinna się znaleźć, projektant dopuszcza, przeniesienie tablicy na ścianę prostopadłą do drzwi, 
nad którymi tablica miała wisieć), 
wielkość tablic dobrana do rozmieszczenia treści.  
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(przykład) 

4. TWN - tablice naklejane na ścianę wewnętrzne 

tablice naklejane na ścianę wewnętrzne, 
tablice wykonane z materiału typu płyty kompozytowe, o grubości min. 2mm, jednostronnie zadrukowane treścią, zgodną z 
treścią określoną w spisie treści tablic wiszących i naściennych, 
tło tablic, po stronie zadrukowanej treścią, w kolorze RAL9010, po stronie bez treści - kolor szary, 
tablice klejone do powierzchni ściany na klej montażowy, 
wielkość tablic dobrana do rozmieszczenia treści.   

 

(przykład) 
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5. TWNW - Naklejka w kabinie dźwigu elektrycznego 

naklejka w kabinie dźwigu elektrycznego z satynowym wykończeniem w kolorze zgodnym z identyfikacją wizualną i 
napisami, 
wysokość naklejki dobrana do rozmieszczenia treści. 

 (przykład) 

 
6. TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem  (gabinety lekarskie, pokoje przyjęć, gabinety zabiegowe) 

tabliczki trójwarstwowe przyklejane do ściany, 
pierwszą warstwę stanowi spienione PCV o grubości min. 2mm, drugą warstwę stanowi bezbarwny poliwęglan lity, o 
grubości 2mm, z wyciętym okienkiem, oraz pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego budynku, trzecia 
warstwa wykonana z bezbarwnego poliwęglanu litego   grubości min. 2mm, zadrukowanego od wewnątrz w całości kolorem 
białym oraz treścią tablicy, 
montaż wykonany za pomocą kleju montażowego do mocowania materiałów wykończeniowych.  

  

(przykład) 

7. TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje łóżkowe, sekretariaty, 
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pokoje ordynatorów, pokoje pracy administracyjnej) 

tabliczki dwuwarstwowe przyklejane do ściany, 
pierwszą warstwę stanowi spienione PCV o grubości min. 2mm, drugą warstwę stanowi bezbarwny poliwęglan lity o 
grubości min.  2mm, zadrukowany od wewnątrz tłem w kolorze białym, pionowym elementem w kolorze identyfikacji 
wizualnej danego budynku oraz treścią, 
montaż wykonany za pomocą kleju montażowego do mocowania materiałów wykończeniowych.  
 

 

(przykład) 
8. TWT - Tabliczki drzwiowe służące osobom pracującym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej 

tabliczki jednowarstwowe przyklejane do powierzchni drzwi, wykonane z materiału typu alucobond, o grubości min. 2mm, 
jednostronnie zadrukowane treścią, 
montaż wykonany za pomocą kleju montażowego do mocowania materiałów wykończeniowych. 

9. TWP - Piktogramy – oznaczenie graficzne  

tabliczki naklejane na drzwi pomieszczeń (WC damski, WC męski, WC personelu, WC dla niepełnosprawnych), 
wykonane z materiału typu alucobond, o grubości min. 2mm, powierzchnia piktogramu zadrukowana treścią, 
montaż wykonany za pomocą kleju montażowego do mocowania materiałów wykończeniowych. 
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(przykład) 
10. LOGO - logo przestrzenne na elewacji 

− logo przestrzenne na elewacji, 
− logo wykonane w postaci oddzielnych liter przestrzennych, na stelażu aluminiowym malowanym proszkowo, 
− korpusy liter wykonane z aluminium malowanego proszkowo, lico liter wykonane z plexi, lub w postaci napinanej, 
− całość zamontowana na podkonstrukcji aluminiowej, 
− logo podświetlane LED – każda litera podświetlona od wewnątrz.   

12.  Wielkoformatowy plakat infografika pokazująca lokalizacje oddziałów 

Plakat formatu 8 x A0 pokazujący w aksonometrii wszystkie kondygnacje z rozlokowaniem oddziałow, wind klatek 
schodowych 

13. Grafiki; w przestrzeniach wspólnych szpitala 

W przestrzeniach wspólnych należy wycenić wykonanie grafik malowanych na ścianach które będą humanizować 
przestrzeń szpitala. Motyw przewodni grafik zostanie określony w trakcie trwania inwestycji i będzie powielany w przestrzeni 
szpitala we wskazanych miejscach.  

14.  Fototapety 

W pomieszczeniach zostaną wprowadzone fototapety z motywami odwodzącymi od funkcji szpitlanej obiektu. Motyw 
przewodni fototapet zostanie określony w trakcie trwania inwestycji.  

15.  Monitory do systemu identyfikacji wizualnej 

Klasa energetyczna A, Monitory 50 cali, w technologii 4K, smart TV, Wifi, Lan 
 

 

 

 

 

 

Zestawienie urządzeń i materiałów 
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Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Jedn. 

  

1. 

TZI 

Tablice zewnętrzne informacyjne  
5 szt. 

3. 

TWW 

tablice wiszące wewnętrzne informacyjne  
40 szt 

4. 

TWN 

tablice naklejane na ścianę wewnętrzne 
15 szt. 

5. 

TWNW 

Naklejka w kabinie dźwigu elektrycznego 
2 szt. 

6. 

TWPIO 

Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyjęć, gabinety zabiegowe) 
60 szt. 

7. 

TWPI 

Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje łóżkowe, 
sekretariaty, pokoje ordynatorów, pokoje pracy administracyjnej) 

60 szt. 

8. 

TWT 

Tabliczki drzwiowe służące osobom pracującym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej 
230 szt. 

9. 

TWP 

Piktogramy – oznaczenie graficzne  
100 szt. 

10. 

LOGO 

Logo przestrzenne na elewacji 
7 szt. 

11. 
Wielkoformatowy plakat infografika pokazująca lokalizacje oddziałów 8 x format A0 
drukowany na płytach sztywnych typu HPL wydruk odporny na zmywanie zabezpieczony powłoką 
ochronną  

3 szt. 

13. Monitory z zestawem mocującym uzupełniające system identyfikacji wizualnej  
wg kosztorysu branż 

ele.-tele. 
        

 

Podany wyżej wykaz materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowy i stanowiący podstawę w oparciu, o którą 

zaprojektowano instalacje. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach nie niższych niż 

zaprojektowane, wyłącznie w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie roboty, urządzenia i materiały użyte do realizacji 

instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami. Instalacja po zakończeniu prac ma być 

kompletna, spełniająca założenia projektowe i gotowa do eksploatacji.  

 

 
 

10 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE 
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10.1 Dane ogólne. 

Obiekt posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidłowego oraz bezawaryjnego 
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urządzenia nie wpływają negatywnie na środowisko. 
Szczegółowe dane dotyczące urządzeń oraz ich charakterystykę podano w opracowaniach branżowych, 
zostaną one uwzględnione w projekcie warsztatowym po wyłonieniu, w drodze przetargu publicznego, 
generalnego wykonawcy . 

10.2 Windy 

Zgodnie z projektem projektowane są następujące windy: 
 

• winda 1 – udźwig 2000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s 
• winda 2 – udźwig 3000kg,13 osób, prędkość 1,0m/s 

 
Należy przewidzieć: 
- odpowiednie sterowanie wind w trakcie pożaru,  
- inteligentne zarządzanie windami; oznaczenia nad windami - gdzie która będzie jechać; identyfikacji danej 
windy wewnątrz samej kabiny (ułatwienie w przypadku awarii windy); informacji, na którym poziomie stoi 
widna (np. w przypadku awarii). 

 
Dane ogólne 

Dźwig:  elektryczny, bez maszynowni 
Ilość przystanków: wg opisu w projekcie 
Przepisy: Dyrektywa dźwigowa 958/16/WE 
Kabina 

Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny 
panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania.  
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. 
Wystrój kabiny: 
- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami świetlnymi LED 
- ściany kabiny: stal nierdzewna 
- podłoga kabiny: wykładzina gumowa 
- lustro: do połowy wysokości na ścianie tylnej 
- poręcz: okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na 
ścianie bocznej i tylnej 
Sygnalizacja w kabinie: 

- panel dyspozycji: wyświetlacz LCD segmentowy 
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana 
- przyciski: zamykania i otwierania drzwi 
Drzwi 

Wymiary: 1200x2000mm. 
Typ: dwupanelowe, teleskopowe 
Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem siły domykania, wyposażone w 2 
fotokomórki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwą maskującą 
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Drzwi szybowe: z ram, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z listwą 
maskującą z odpornością ogniową wg rysunku 
Sygnalizacja przystankowa: 

- kasety wezwań: montowane na tynku, na każdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. 
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. 
- przyciski: z podświetleniem białym, kasety montowane w ościeżnicy. 
- piętrowskazywacze z wyświetlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzałki kierunku na 
pozostałych. 
Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

Układ sterowania 

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. 
Automatyczne poziomowanie kabiny. 
Oświetlenie awaryjne kabiny. 
Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem graficznym. 
Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w szybie 
Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia 
sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na 
przystanek podstawowy. 
Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy. 
Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym 
Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania. 
Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. 
Blokada dyspozycji kabiny. 
Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w kabinie włączone. 
W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. 
Bezkorytkowa instalacja szybowa. 

Napęd 

Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z 
odlewu odpornego na ścieranie. 
Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. 
Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. 
Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. 
Położenie napędu: izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do prowadnic w 
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni. 

Sterowanie 

Typ sterowania: zbiorcze w dół, dźwig pojedynczy 
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: 
- elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku 
- dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. 
Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której znajdują się elementy układu sterowania. 
- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
- panel serwisowy montowany na ścianie, wykonany z aluminium szczotkowanego 

Układ zdalnego alarmowania 
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Kontakt: system bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz 
kabiny, a Centrum Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum 
Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu 
głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana jest 
procedura uwolnienia uwięzionych osób. 
Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba 
odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej. 
Zgłoszeniowym Producenta, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, użytkownik uwięziony w dźwigu może połączyć się z Centrum 
Zgłoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu 
głośnomówiącego, personel Producenta doradza jak należy postępować. Jednocześnie, podejmowana jest 
procedura uwolnienia uwięzionych osób. 
Wszystkie wezwania przychodzące do Centrum Zgłoszeniowego, są natychmiast dokumentowane i osoba 
odpowiedzialna za użytkowanie dźwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej. 

Elementy montażowe, łączniki i akcesoria 

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe odpowiednie do zastosowanych materiałów, zgodnie 
ze specyfikacją Producenta. 
 

10.3 Instalacje wewnętrzne 

Obiekt posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidłowego oraz bezawaryjnego 
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urządzenia nie wpływają negatywnie na środowisko. 
Szczegółowe dane dotyczące urządzeń oraz ich charakterystykę podano w opracowaniach branżowych, 
zostaną one uwzględnione w projekcie warsztatowym po wyłonieniu, w drodze przetargu publicznego, 
generalnego wykonawcy . 
 
Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: 
 

• instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
• instalacja co  
• instalacja ciepła technologicznego 
• instalacja wody lodowej 
• instalacje chłodnicze freonowe 
• instalacja kanalizacji skroplin 
• instalacja hydrantowa 
• instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
• instalacja ciepłej i zimnej wody  
• instalacje oświetlenia  
• instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V  
• instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V  
• instalacja 230VAC zasilanych w układzie sieciowym IT  
• instalacja siły podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS  
• instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
• instalacja ochrony od porażeń  
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• instalacja połączeń wyrównawczych  
• instalacja uziemień  
• instalacja uziomów medycznych  
• instalacja ochrony przeciw przepięciowej  
• instalacja antyelektrostatyczna  
• instalacja odgromowa  
• instalacje dźwigów ( osobowy i towarowy bez maszynowni)  
• instalacja gazów medycznych 
• instalacje poczty pneumatycznej 
• instalacja monitoringu  
• instalacja kontroli dostępu  
• instalacja sygnalizacji zagrożenia włamaniem lub napadem  
• instalacja sieci strukturalnych  
• instalacja BMS.  

10.4 Wyposażenie użytkowe. 

Montaż misek ustępowych, pisuarów , umywalek, komory gospodarczej na stelażach systemowych . 
Charakterystyka stelaży: 

• Samonośne 
• Wysokość zabudowy 112 cm dla wc i umywalek, 130 cm dla zlewu 
• Rama z kształtowników stalowych ocynkowanych 33mmx33mm 
• Rama malowana proszkowo 
• Rozstaw otworów montażowych umywalki 4-40 cm 
• Płyta mocująca dla zlewów, sklejka wodoodporna, możliwość regulacji wysokości i głębokości 
• Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości 
• Nogi regulowane płynnie w zakresie od 0-20 cm 
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75 

ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98004. 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98005. 

ZESTAWIENIE SPRZĘTU NIEMEDYCZNEGO WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98007. 

 

WYPOSAŻENIE INNE. 

Lustra nad umywalkami - lokalizacja zgodnie z rysunkami technologii. 

Wieszaki na ubrania, pojemniki na odpadki, dozowniki, pojemniki na ręczniki, podajniki papieru toaletowego, 
uchwyty dla niepełnosprawnych, ławeczka pod prysznic dla osób niepełnosprawnych oraz inne drobne 
elementy zgodnie z Kontraktem i opisem projektu technologii. 

Wyposażenie dobrej jakości dopuszczone do użytku w obiektach służby zdrowia. 

 

WYTYCZNE DLA BRANŻ. 

Branża elektryczna i teletechniczna. 

Doprowadzić zasilanie do wszystkich urządzeń, które tego wymagają, m.in.: 
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• siłownik żaluzji zewnętrznych,  

• baterie bezdotykowe wszystkich umywalek,  

• spłuczka pisuaru,  

• tablice informacyjne identyfikacji szpitala,  

• ekrany elektryczne w salach seminaryjnych,  

• rzutniki sufitowe w salach seminaryjnych 

• odbojoporęcze z podświetleniem LED 

• kurtyny powietrzne 

• dźwigi  

• elementy wyposażenie wg wytycznych technologii medycznej 

• elementy wg wytycznych projektów branżowych itp. 

Żaluzje regulowane elektrycznie z pomieszczenia, w którym są zastosowane i centralnie z punktu 
uzgodnionego z użytkownikiem danego oddziału należy uwzględnić w projekcie automatyki. 

Branża sanitarna 
Należy doprowadzić wodę i odprowadzić kanalizację sanitarną  z wszystkich urządzeń wg projektu 
architektury oraz wytycznych projektu technologii medycznej oraz wg DTR wbudowywanych urządzeń i 
aparatury medycznej. 

 

10.4.1 Wymagania dla wyposażenia meblowego 

a) Szafy i  szafki biurowe, na dokumenty i ubraniowe – muszą posiadać certyfikat zgodności z normami 
dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione 
przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami. Ponadto szafy 
muszą być zgodne z normą PN-EN 14073-3:2006 „Meble biurowe. Meble do przechowywania. 
Część 3. Metody badania stateczności i wytrzymałości konstrukcji”. Wymaga się załączenia 
stosownych certyfikatów do oferty. Szafy i szafki muszą posiadać  korpusy wykonane z płyty 
meblowej (płyty wiórowej o grubości min. 15mm obustronnie melaminowanej powłoką w technice 
gładkiej, bez porów) o grubości min. 18mm z obrzeżami wykończonymi taśmą PVC gr. 2mm. Drzwi 
wykonane z płyty meblowej o analogicznych właściwościach lub ze szkła bezpiecznego, 
przeziernego lub mlecznego. Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej jakości złącz 
mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności 
wymiany całej szafy. Do łączenia korpusów szaf nie dopuszcza się użycia kleju. Tylna ściana 
wpuszczana w rowki wyfrezowane z bokach i wieńcach. Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z 
kolorystyką korpusu szafy. Półki wykonane z płyty meblowej gr. min. 25mm, krawędzie wykończone 
PVC 2mm. Półki podparte bolcami posiadającymi zabezpieczenie przed przypadkowym 
wysunięciem, możliwa regulacja położenia półek w odstępie ok 30mm. W szafach i regałach o 
wysokości powyżej 110cm jedna z półek konstrukcyjna mocowana na stałe. Szafy o wysokości 
powyżej 150cm oraz nadstawki dodatkowo mocowane do ściany. Szafy i szafki na nóżkach 
systemowych ze stali nierdzewnej wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm z regulacją wysokości 
umożliwiającą wypoziomowanie, ze stopka z tworzywa sztucznego niebrudzącego podłogi. Drzwi w 
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osadzone na zawiasach puszkowe o kącie otwarcia min. 110⁰. Zawiasy muszą posiadać gwarancję 
bezusterkowej pracy przez minimum 80 000 cykli. Ilość zawiasów zastosowana w skrzydle 
drzwiowym powinna być zgodna z zaleceniami producenta zawiasów. Zawiasy muszą umożliwiać 
beznarzędziowy demontaż drzwi. W salach chorych muszą być wyposażone w system cichego 
domykania drzwi, spowalniający ich ruch tuż przed całkowitym zamknięciem. Wszystkie szafy 
zamykane na klucz, wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem 
ryglowania. Zamki z wymienną, numerowaną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze 
łamane, z możliwością zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie wielu wkładek 
patentowych tym samym kluczem. Uchwyty metalowe dwupunktowe w kształcie litery „C” lub 
nakładkowe.  

b) Biurka, stoły, stoliki – muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego 
wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 
14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do 
certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami. Ponadto biurka muszą być zgodne z normą 
PN-EN 527-3:2004 „Meble biurowe. Stoły i biurka. Część 3. Metody oznaczania stateczności i 
wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”. Muszą również spełniać warunki i wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 
98.148.973). Blaty z płyty meblowej (płyty wiórowej obustronnie melaminowanej powłoką o grubości 
min. 15mm w technice gładkiej, bez porów, powierzchnia rozpraszająca promienie światła, chroniąca 
wzrok przed przemęczeniem) o grubości min. 25mm, wykończone obrzeżem PVC grubości 2mm. 
Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocą połączenia śrubowego, rama mocowana do 
blatu za pośrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza się nogi w formie płozy. Nie 
dopuszcza się połączenia spawanego ramy i nóg ani mocowania nóg bezpośrednio do blatu. 
Konstrukcja mocująca nogi ze stelażem biurka ma zapewnić mocne, sztywne połączenie oraz 
umożliwić łatwy demontaż nóg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymianę bez koniczności 
wymiany całego stelaża biurka bądź innych części biurka za wyjątkiem nogi. Elementy stalowe 
malowane proszkowo. Rama przebiegająca po całym obwodzie blatu. W przypadku biurek, do 
których zamocowane będą wysuwane szuflady na klawiatury komputerowe, rama wycięta od strony 
użytkownika umożliwiająca montaż szuflady. Stelaż musi mieć możliwość wydłużania za pomocą 
nóg pośrednich i mocowania blatów o znacznej długości. Nogi wyposażone w regulatory wysokości 
o zakresie ok. 10cm, umożliwiające wypoziomowanie biurka/stołu oraz dostosowanie do preferencji 
użytkownika. Nogi zamocowane w sposób umożliwiający dosunięcie biurka/stolika do ściany 
zarówno bokiem krótszym jak i dłuższym. Blaty biurek wyposażone w otwór z osłoną do 
prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do ściany należy wyposażyć w blendy czołowe. Każde 
biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputerowej oraz systemowe elementy 
prowadzenia kabli. 

c) Kontenerki podbiurkowe mobilne – muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i 
mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki 
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. normami. Korpusy i fronty wykonane z 
płyty meblowej o grubości min. 18cm, wykończone obrzeżem z PVC grubości 2mm. Połączenia 
elementów płytowych mają być wykonane przy pomocy złącz mimośrodowych zapewniających 
trwałość oraz możliwość, w przypadku uszkodzenia, wymiany uszkodzonych elementów kontenera, 
bez konieczności wymiany całego kontenera lub innych niż uszkodzone części kontenera. Do 
łączenia korpusów kontenerów nie dopuszcza się użycia kleju. Szuflady metalowe na prowadnicach 
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kulkowych z mechanizmem zabezpieczającym przed wysunięciem więcej niż jednej szuflady na raz. 
Kontenerek wyposażony w zamek centralny blokujący jednocześnie wszystkie szuflady oraz kółka 
ułatwiające jego przemieszczanie z możliwością blokady, przystosowane do różnego rodzaju 
podłoża oraz niebrudzące. Kontener ma posiadać uchwyty metalowe lakierowane proszkowo w 
kolorze stelaża biurka. 
 

d) Zabudowa meblowa w punktach pielęgniarskich, recepcji i rejestracji – wykonana z płyty meblowej o 
grubości min. 25mm, w kolorze drewnopodobnym, blaty przy każdym stanowisku komputerowym 
wyposażone w twór z osłoną do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy na jednostkę centralną 
komputera oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Zabudowa z cokołem wysokości 10cm z 
wbudowaną listwą LED. 
 

e) Zabudowa meblowa w pomieszczeniach socjalnych, aneksy socjalne – szafki stojące i wiszące 
wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą PVC grubości 
2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty 
dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki 
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali 
nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  umożliwiającą 
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej 
laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony użytkownika zaokrąglone a 
laminat w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną powierzchnię blatu. Całkowita 
grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze ścianą wykończony listwą 
przyblatową. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych wyposażonych w spowalniacze, 
zwalniające ruch szuflady podczas zamykania. Szafki wiszące zawieszane na systemowej listwie 
montażowej.  

 

f) Zabudowa meblowa medyczna w salach intensywnego nadzoru i obserwacyjnych, sali dzieci 
młodszych, w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, punktach przygotowania pielęgniarskiego – 
szafki stojące i wiszące wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Fronty zbudowane z 
podwójnej ścianki ze stali nierdzewnej grubości min. 1mm, wypełnionej materiałem o strukturze 
plastra miodu. Łączenia spawane, nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów 
korpusów. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Konstrukcja samonośna, bez ram 
wewnętrznych. Drzwi szafek na zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, osłoniętych, z 
możliwością dokładnej regulacji i łatwego demontażu. Drzwi pełne lub przeszklone szkłem 
bezpiecznym silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce z podwójnej blachy 
wypełnionej materiałem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposażone w 
zaczepy i otwory umożliwiające zmianę montażu drzwi przez Użytkownika (przepięcie z lewych na 
prawe i odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem 
samoczynnego dociągania i cichego domykania, mechanizm montażu szuflad umożliwiający ich 
łatwy i szybki demontaż w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyt typu „C” 
oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, zapewniające szczelność i uniemożliwiające 
przenikanie zanieczyszczeń. Wszystkie szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi, co 
najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposażone w półki mają mieć zapewnioną możliwość regulacji 
wysokości ich zawieszenia. Szafki zamykane wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z 
trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 
ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  umożliwiającą poziomowanie szafek. Szafki 
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pokryte wspólnym blatem wykonanym z materiału typu STARON. Umywalki i wanienki w salach 
dzieci młodszych wykonane jako zintegrowane w blacie, uformowane z tego samego materiału co 
blat na etapie produkcji, tworząc z nim jedną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni oraz 
bez użycia uszczelniaczy typu silikon.  

 
g) Zabudowa meblowa nierdzewna w salach zabiegowych – szafki stojące i wiszące oraz szafy 

wysokie wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonów srebra 
stanowiących powłokę antybakteryjną. Fronty zbudowane z podwójnej ścianki ze stali nierdzewnej 
grubości min. 1mm, wypełnionej materiałem o strukturze plastra miodu. Łączenia spawane, nie 
dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Konstrukcja samonośna, bez ram wewnętrznych. Drzwi szafek na 
zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, osłoniętych, z możliwością dokładnej regulacji i 
łatwego demontażu. Drzwi pełne lub przeszklone szkłem bezpiecznym silikonowanym przeziernym 
lub mlecznym osadzonym w ramce z podwójnej blachy wypełnionej materiałem o strukturze plastra 
miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposażone w zaczepy i otwory umożliwiające zmianę montażu 
drzwi przez Użytkownika (przepięcie z lewych na prawe i odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na 
prowadnicach kulkowych z mechanizmem samoczynnego dociągania i cichego domykania, 
mechanizm montażu szuflad umożliwiający ich łatwy i szybki demontaż w celu mycia i dezynfekcji. 
Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyt typu „C” oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, 
zapewniające szczelność i uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Wszystkie szafki i szuflady 
zamykane zamkami patentowymi, co najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposażone w półki mają 
mieć zapewnioną możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia. Szafki stojące wyposażone w 
nóżki systemowe ze stali nierdzewnej o wysokości min. 10cm z regulowaną wysokością i stopki z 
tworzywa sztucznego. Blaty wykonane ze stali nierdzewnej o grubości min. 1,5mm lub materiału 
akrylowo-mineralnego typu STARON, CORIAN lub równoważny.  

 
h) Meble laboratoryjne - nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocą połączenia śrubowego, 

rama mocowana do blatu za pośrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Nie dopuszcza się 
połączenia spawanego ramy i nóg ani mocowania nóg bezpośrednio do blatu. Elementy stalowe 
malowane proszkowo. Rama przebiegająca po całym obwodzie blatu. Stelaż musi mieć możliwość 
wydłużania za pomocą nóg pośrednich i mocowania blatów o znacznej długości. Nogi zamocowane 
w sposób umożliwiający dosunięcie blatu do ściany. Blaty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 
38mm pokrytej laminatem akrylowo-mineralnym. Przy stanowiskach komputerowych blaty 
wyposażone w otwór z osłoną do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy do zamocowania jednostki 
centralnej komputera oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Szafki zabudowy podblatowej 
wyposażone w kółka z możliwością blokady, z wyłączeniem szafek znajdujących się pod umywalką 
lub zlewem, wyposażonych w nóżki ze stali nierdzewnej o wysokości min. 100mm i średnicy min. 
50mm zakończonych stopką z tworzywa sztucznego. 

 

i) Krzesła i sofy: powinny posiadać atesty: protokół oceny ergonomicznej krzesła biurowego (PN-EN 
1335-1), atest badań wytrzymałościowych krzesła biurowego (PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-
2:2009, PN-EN 1335-3:2009), oraz atesty wg budowy mebla, m.in. wytrzymałościowy na podstawę 
(bazę pięcioramienną krzesła), atest higieniczny na farby proszkowe używane do malowania stelaży, 
atest badań odporności na zapalenie tkaniny, atest badań odporności na ścieranie tkaniny, 
oświadczenie dot. parametrów tkaniny: piling, światło, woda chlorowana. Elementy metalowe 
malowane proszkowo farbami o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa 
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sztuczne muszą wykazywać się dużą odpornością na zużycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie 
zmieniać swojej barwy. Okres gwarancji wyposażenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z 
materiału łatwo zmywalnego, odporność na ścieranie większa niż 100 000 cykli Martindale’a. Krzesła 
i fotele dostarczane w całości, bez potrzeby montażu. 

• Krzesła biurowe obrotowe – wyposażone w metalową malowaną proszkowo 
pięcioramienną podstawę na kółkach przystosowanych do poruszania się po różnego 
rodzaju powierzchniach, niebrudzących podłoża. Regulowana siłownikowo wysokość 
siedziska, oparcia i podłokietników, regulowany kąt ustawienia oparcia z możliwością 
blokady pozycji, mechanizm regulujący prosty w obsłudze i dostępny z pozycji siedzącej. 
Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z tapicerowaną poduszką grubości 40 mm, 
którą w prosty sposób można wymienić w przypadku uszkodzenia. Poduszka siedziska 
posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej. Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa z 
otworami lub profilowanej sklejki bukowej z otworami, dobrze dopasowującego się do 
części lędźwiowej kręgosłupa użytkownika, umożliwiającego dobrą cyrkulację powietrza 
między plecami użytkownika i oparciem fotela. Oparcie wyposażone w wieszak na 
marynarkę. Wymienne tapicerowane poduszki siedziska i oparcia wykonane z wysokiej 
jakości pianki poliuretanowej N-40HD o podwyższonej twardości i elastyczności min. 40 %, 
odpornej na ściskanie wielokrotne – strata grubości zgodnie z normą EN ISO 3385, pokryte 
specjalnymi tkaninami przeznaczonymi do użytku w obiektach biurowych i użyteczności 
publicznej o wysokich parametrach odporności na ścieranie, piling, światło i ogień.  

• krzesła – krzesła nietapicerowane powinny mieć siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 
wykończonej laminatem HPL, krzesła tapicerowane wyposażone w tapicerkę 
łatwozmywalną. Stelaż metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi 
stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. Stelaż wykonany w technologii gięcia 
bez zmiany przekroju profilu, każda z dwóch par nóg bocznych stelaża wykonana z 
jednego kawałka giętej rury z dodatkową poprzeczką wzmacniającą pod siedziskiem celem 
zwiększenia sztywności i wytrzymałości stelaża, nie dopuszcza się stelaża w którym każda 
z nóg stanowi odrębny element spawany do blachy montażowej pod siedziskiem krzesła 
lub nie posiada poprzeczek wzmacniających. Dopuszcza się nogi w formie płozy. Krzesła 
seminaryjne wyposażone w składany pulpit. 

• taborety i krzesła laboratoryjne -  wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną, konstrukcja 
wykonana z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej, pięcioramienna podstawa 
metalowa z obręczą na nogi, na kółkach przystosowanych do poruszania się po różnego 
rodzaju powierzchniach i nie brudzących podłoża, z możliwością blokady. Regulowana 
hydraulicznie lub pneumatycznie wysokość siedziska, siedzisko i oparcie ergonomiczne, 

• fotele z funkcją spania – konstrukcja łózka wykonana z profili stalowych malowanych 
proszkowo, leże z siatki metalowej, na leżu materac o grubości min. 100mm wykonany z 
pianki poliuretanowej z pokrowcem z materiału nadającego się do czyszczenia i 
dezynfekcji. Możliwość ustawienia fotela w pozycji siedzącej i leżącej. Fotel wyposażony w 
kosz na pościel oraz w kółka z możliwością blokady. 

• sofy – przystosowane do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, tapicerowane 
tapicerką łatwozmywalną. Sofy znajdujące się na drogach ewakuacyjnych wykonane z 
materiałów niepalnych. Sofa o kubistycznej formie, stelaż i nogi ze stali nierdzewnej 
malowanej proszkowo, dopuszcza się nogi w formie płozy. Komfortowe siedzisko 
wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. 
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• tapczany z funkcją spania – przystosowane do użytkowania w obiektach użyteczności 
publicznej, tapicerowane tapicerką łatwozmywalną. Meble wypoczynkowe, wyposażone w 
solidne i niezawodne mechanizmy łatwe w obsłudze, wyposażone w pojemnik na pościel.  
Tapczan o kubistycznej formie, stelaż i nogi ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, 
dopuszcza się nogi w formie płozy.  

• krzesła w poczekalni – siedziska na wspólnym stelażu stalowym malowanym proszkowo, 
grupowane po 2 do 5 siedzisk na jednym stelażu. Podstawa umożliwiająca łatwe sprzątanie 
podłogi. Wykonane z materiałów niepalnych, 

• siedzisko składane – siedzisko na stelażu stalowym montowane do ściany i stropu 
konstrukcyjnego. Szerokość po złożeniu około 15 cm Wyposażony w mechanizm 
samopowrotu do pozycji złożonej. Siedzisko wykonane z materiałów niepalnych.  

 
• krzesła w przebieralni – siedziska ze sklejki wykończonej laminatem HPL na metalowym 

stelażu malowanym proszkowo lub chromowanym, mocowane na stałe do ściany z 
możliwością łatwego złożenia. Nośność mechanizmu min. 200 kg. 

 
j) Szafki szatniowe i depozytowe – stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na 

nóżkach wysokości min. 10cm z możliwością regulacji wysokości do wypoziomowania szafki. Szafki 
wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub system 
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Szafki szatniowe pojedyncze wyposażone w półkę na buty, 
półkę na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odzieży. Szafki podwójne szatniowe dzielone w 
kształcie litery „L”. Szafki depozytowe dzielone na 4 lub 6 skrytek. 

 

k) Szafy, szafki i regały magazynowe i porządkowe – ze stali malowanej proszkowo, na nóżkach 
wysokości ok. 10cm z systemem regulowanej wysokości i stopkami z tworzywa sztucznego. Szafy i 
regały o wysokości powyżej 150cm oraz nadstawki szaf dodatkowo mocowane do ściany. 

a) Szafy magazynowe - zamykane na zamek systemowy, wyposażone w półki pełne o nośności min. 
50kg.  

b) Regały wykonane z pełnych profili o przekroju min. 30x30mm z blachy min. 1,5mm, wyposażone w 
półki pełne z możliwością regulowania wysokości, wzmacniane od spodu dodatkowym profilem 
trapezowym, nośność półek min. 50kg. 

c) Regały listwowe montowane do ściany na systemowe listwy montażowe wyposażone w haczyki do 
zawieszania koszy sterylizacyjnych.  

d) Regały ociekowe na baseny i kaczki wiszące, ze stali nierdzewnej, mocowane do ściany na 
systemowe listwy montażowe, wyposażone w półki ażurowe zakończone listwą zabezpieczającą, 
montowane ukośnie na stałe, oraz tacę ociekową wyjmowana.  

e) Szafki zlewozmywakowe wyposażone w komorę o głębokości minimum 40cm oraz blat wywinięty na 
ścianę na wysokość min. 40mm, otwór na baterię, baterię sztorcową oraz odpływ. Szafkę 
podzlewozmywakową zamykana drzwiami na zawiasach samodomykowych. 

f) Palety magazynowe wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego, przystosowanego do mycia i 
dezynfekcji.  

l) Parawany w pokojach łóżkowych, obserwacyjnych oraz gabinetach badań i gabinetach 
diagnostyczno-zabiegowych – system cichobieżnych parawanów podwieszanych. Prowadnice 
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zamontowane na sztywno za pomocą wieszaków systemowych do stropu, zawieszone na wysokości 
220cm, w przypadku parawanów otaczających łóżko pacjenta z dwóch lub trzech stron stosować 
połączenia łukowe prowadnic. Haczyki zamknięte wypinane w ilości min. 10szt/mb, oczka w zasłonie 
wykonane co 150mm z wykończeniem metalowym. Zasłony z materiału higienicznego, 
nieprzeziernego, z obciążnikami na dolnych krawędziach, uniemożliwiającymi podwiewanie tkaniny. 
Możliwość prania zasłon w temperaturze 95°C.  Możliwość łatwego i szybkiego zakładania i 
zdejmowania zasłon. System posiadający atest PZH. 

10.5 Zabudowa meblowa Cn, Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2, Co1.3, Co1.4, Co1.5, Co2.1, 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98006. 

 

 

Cn – moduł zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, minimum trzy półki z możliwością 
regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach 
listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. 
Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki 
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali 
nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  umożliwiającą 
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej 
laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony użytkownika zaokrąglone a laminat 
w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną powierzchnię blatu. Całkowita grubość 
blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze ścianą wykończony listwą przyblatową.  



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

III.I.86 

 

 

 

Cn1 – moduł zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa i górną szufladą, minimum drzwi 
półki z możliwością regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej 
na krawędziach listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian 
bocznych i wieńców. Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane 
wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące 
na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  
umożliwiającą poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z płyty wiórowej 
laminowanej laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony użytkownika 
zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną powierzchnię 
blatu. Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze ścianą wykończony 
listwą przyblatową. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych wyposażonych w spowalniacze, 
zwalniające ruch szuflady podczas zamykania. 

 

Cn2.2 – moduł zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, z czterema szyfladami, wykonane z płyty 
meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna 
wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery 
„C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym 
systemem ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i 
średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  umożliwiającą poziomowanie szafek. Szafki pokryte 
wspólnym blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej laminatem HPL o grubości minimum 0,5 
mm. Krawędzie od strony użytkownika zaokrąglone a laminat w sposób ciągły „zachodzi” również na 
spodnią, niewidoczną powierzchnię blatu. Całkowita grubość blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w 
miejscu styku ze ścianą wykończony listwą przyblatową. Szuflady metalowe na prowadnicach 
rolkowych wyposażonych w spowalniacze, zwalniające ruch szuflady podczas zamykania. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

III.I.87 

 

 

Cn3 – moduł zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, z jedną półką z możliwością 
regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach 
listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. 
Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki 
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki stojące na nóżkach ze stali 
nierdzewnej o wysokości ok. 10cm i średnicy ok. 50mm, z regulacją wysokości  umożliwiającą 
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspólnym blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej 
laminatem HPL o grubości minimum 0,5 mm. Krawędzie od strony użytkownika zaokrąglone a laminat 
w sposób ciągły „zachodzi” również na spodnią, niewidoczną powierzchnię blatu. Całkowita grubość 
blatu nie mniejsza niż 38 mm. Blat w miejscu styku ze ścianą wykończony listwą przyblatową. 

Co1.2 – moduł zabudowy, szafa wisząca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z dwoma półkami z 
możliwością regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na 
krawędziach listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian 
bocznych i wieńców. Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane 
wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki wiszące 
zawieszane na systemowej listwie montażowej.  

Co1.3 – moduł zabudowy, szafa wisząca 80x35x160 cm, jednodrzwiowa, z czterema półkami z 
możliwością regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na 
krawędziach listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian 
bocznych i wieńców. Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane 
wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki wiszące 
zawieszane na systemowej listwie montażowej. 

Co1.4 – moduł zabudowy, szafa wisząca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z jedną półką z możliwością 
regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na krawędziach 
listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian bocznych i wieńców. 
Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane wyposażone w zamki 
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki wiszące zawieszane na 
systemowej listwie montażowej. 
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Co2.1 – moduł zabudowy, szafa wisząca 80x35x100 cm, dwudrzwiowa, z dwoma półkami z 
możliwością regulacji wysokości, wykonane z płyty meblowej grubości min. 18cm wykończonej na 
krawędziach listwą PVC grubości 2mm. Ściana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki ścian 
bocznych i wieńców. Uchwyty dwupunktowe w kształcie litery „C” lub nakładkowe. Szafki zamykane 
wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania.  Szafki wiszące 
zawieszane na systemowej listwie montażowej. 

 

 

10.6  Komoda  Cp3 

Komoda na dokumenty pełna - kolor dąb amber, Wymiary 100x42x80 cm. Zamykana na klucz Wieniec dolny i 
górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony 
obrzeżem PCV grubość 3 mm. Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie 
higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4 stronnie 
obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 
mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Kąt otwarcia drzwi110 stopni. 
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10.7 Sofa dwuosobowa nie rozkładana   Cr1.1 

Sofa  wykonana z ekoskóry - kolor do uzgodnienia z zmawiającym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela - 
części główne - ekoskóra barwiona o grubości 1,2mm; powierzchnia deseniowana. Rama oparcia i siedziska - 
sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lita sosna. Rama oparcia - sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lita 
sosna, pianka poliuretanowa. Poduszka tylna - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa. Poduszka 
siedziska - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości. Noga - stal, chromowana 
powłoka.  
Mebel powinien posiadać atesty: atest higieniczny na farby proszkowe używane do malowania stelaży, atest 
badań odporności na zapalenie tkaniny, atest badań odporności na ścieranie tkaniny, oświadczenie dot. 
parametrów tkaniny: piling, światło, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o 
podwyższonej odporności na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszą wykazywać się dużą 
odpornością na zużycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmieniać swojej barwy. Okres gwarancji 
wyposażenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiału łatwo zmywalnego, odporność na ścieranie 
większa niż 100 000 cykli Martindale’a.  

10.8 Sofa dwuosobowa rozkładana  Cr2 

Sofa rozkładana z ekoskóry - kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela - 
części główne – eco skóra o grubości 1,2mm; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana. 
Rama oparcia i siedziska - sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lita sosna. Rama oparcia - sklejka, płyta 
pilśniowa, płyta wiórowa, lita sosna, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka tylna - watolina poliestrowa, 
pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej 
sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3. Noga - stal, chromowana powłoka.  
Mebel powinien posiadać atesty: atest higieniczny na farby proszkowe używane do malowania stelaży, atest 
badań odporności na zapalenie tkaniny, atest badań odporności na ścieranie tkaniny, oświadczenie dot. 
parametrów tkaniny: piling, światło, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o 
podwyższonej odporności na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszą wykazywać się dużą 
odpornością na zużycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmieniać swojej barwy. Okres gwarancji 
wyposażenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiału łatwo zmywalnego, odporność na ścieranie 
większa niż 100 000 cykli Martindale’a.  

10.9 Biurko   Da1.1, Da1.2, Da1.5, Da1.6, Da1.7, Da1.8, 

Blat biurka i wieńce szaf wykonane z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie 
higieniczności E-1 gr.. Niskopalność Ds-2,d. Stelaż biurka – płoza wykonana z rury 7x3mm ze ścianką 
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malowana proszkowo, biurko wyposażone w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 2mm; nogi 
połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w kolorze dębowym, stelaż biały. 

 

 

 

10.10 Stół konferencyjny  Dc1.10,  Dc1.11, 

Stół konferencyjny – kolor dąb amber. Wymiary 3,6x1,2. stołu – kolor dąb amber. Stelaż – kolor biały. 
Niskopalność Ds-2,d. Stelaż – noga stalowa wykonana z rury 7x3mm ze ścianką gr. 1,5mm malowana 
proszkowo. Stół wyposażony w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 2mm; nogi połączone ze 
sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 5x3mm. 
Stoły muszą być zgodne z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli 
danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-
06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodności z ww. 
normami. Ponadto muszą być zgodne z normą PN-EN 527-3:2004 „Meble biurowe. Stoły i biurka. Część 3. 
Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji”. Muszą również spełniać warunki i 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 
98.148.973). Blaty z płyty meblowej (płyty wiórowej obustronnie melaminowanej powłoką o grubości min. 
25mm w technice gładkiej, bez porów, powierzchnia rozpraszająca promienie światła, chroniąca wzrok przed 
przemęczeniem) o grubości min. 25mm, wykończone obrzeżem PVC grubości 2mm. Nogi stalowe, 
mocowane do ramy stalowej za pomocą połączenia śrubowego, rama mocowana do blatu za pośrednictwem 
gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza się nogi w formie płozy. Nie dopuszcza się połączenia spawanego 
ramy i nóg ani mocowania nóg bezpośrednio do blatu. Konstrukcja mocująca nogi ze stelażem stołu ma 
zapewnić mocne, sztywne połączenie oraz umożliwić łatwy demontaż nóg, a w przypadku uszkodzenia nogi 
jej wymianę bez koniczności wymiany całego stelaża stołu bądź innych części stołu za wyjątkiem nogi. 
Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegająca po całym obwodzie blatu. Nogi zamocowane w 
sposób umożliwiający dosunięcie biurka/stolika do ściany zarówno bokiem krótszym jak i dłuższym. Blaty 
stołów wyposażone w otwór z osłoną do prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do ściany należy 
wyposażyć w blendy czołowe. Każde biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputerowej 
oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. 

 

10.11 Urządzenia sanitarne 

Montaż misek ustępowych, pisuarów , umywalek, komory gospodarczej na stelażach systemowych . 
Charakterystyka stelaży: 
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• Samonośne 
• Wysokość zabudowy 112 cm dla wc i umywalek, 130 cm dla zlewu 
• Rama z kształtowników stalowych ocynkowanych 33mmx33mm 
• Rama malowana proszkowo 
• Rozstaw otworów montażowych umywalki 4-40 cm 
• Płyta mocująca dla zlewów, sklejka wodoodporna, możliwość regulacji wysokości i głębokości 
• Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości 
• Nogi regulowane płynnie w zakresie od 0-20 cm 
• Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75 
 

ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98004. 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98005. 

 

Parawany sufitowe Ih4.1, Ih 4.2, Ih 4.4, Ih 4.5   

Parawan podwieszany, sufitowy -  Szyny z aluminium o dużej wytrzymałość i 
stabilność  o gładkiej strukturze. Z ciągłym elementem ślizgowym zamocowanym 
na całej długości. Zaczepy i haczyki przyczepione do zasłon wprowadzone  przez 
specjalny otwór w jednym miejscu prowadnicy, Zasłony:  z tkaniny niepalnej, o 
właściwościach antybakteryjnych,  samogasnących. Zasłony do prania z użyciem 
dezynfekantów  w temperaturze do 6ºC. Parawan sięgający na wysokość od 
posadzki ok. 3 cm. 

 

11  ROZWIĄZANIA BRANŻOWE DLA TECHNOLOGII 
MEDYCZNEJ 

11.1 Uwaga 

Szczegółowe rozwiązania branżowe wg. projektu technologii medycznej. 
 

12 UWAGI KOŃCOWE 
 

12.1 Uwagi końcowe 

• Większość zastosowanych w projekcie materiałów i urządzeń można, przy akceptacji pisemnej 
Projektanta, zastąpić innymi o analogicznych parametrach technicznych 

• Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowym, prowadząc koordynację międzybranżową 
podczas trwania całego procesu inwestycyjnego. 

• Wszystkie wymiary potwierdzić przed przystąpieniem do odpowiednich prac. 
• W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem 

- należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania.  
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• Wszelkie wbudowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. 
• Zagadnienia nie objęte niniejszym opracowaniem wyjaśnione zostaną w ramach nadzoru 

autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem Autorskim w/g Ustawy z dnia 
04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994. 

 
Ilości zamawianych materiałów oraz elementów wyposażenia należy potwierdzić pomiarami przez 
dokonaniem zamówienia.  
Wyposażenie szpitala w urządzenia medyczne - specyfikacje urządzeń wraz ze sposobem podłączenia 
zostaną sprecyzowane na etapie wykonawstwa. Sposób podłączenia należy skoordynować z 
wytycznymi producenta wybranego urządzenia po wyłonieniu go w trybie przetargu. 
 
Projektowane rozwiązania są chronione prawem „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 
04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z późniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana 
lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja możliwa jest tylko za 
zgodą autora. 

 

 

 

 

Opracowanie: 
 

mgr inż. arch. Jan Stańczak 

mgr inż. arch. Jakub Grzesiak 

mgr inż. arch. Maciej Bocheński 
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13 WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ  
 

13.1 Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. 

1. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przewiduje szybką ewakuację ludzi ze 
strefy pożarowej kondygnacji zagrożonej pożarem, następnie ze stref pożarowych bezpośrednio 
przyległych oraz bezpieczną ewakuację wszystkich osób przebywających w budynku, według 
przyjętych przykładowych algorytmów pożaru. 

2. Klatki schodowe wyposażone są w urządzenia służące do usuwania dymu  
3. Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową DN25 w strefach ZL. 
4. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita. 
5. Zasilanie w energię elektryczną z  dwóch linii miejskich. 
6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jeden dla całego budynku. 
7. Oświetlenie ewakuacyjne. 
8. Ochrona odgromowa. 
9. Ograniczenie materiałów palnych do wystroju wnętrz. 
10. Ze względu na wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej przewiduje się ewakuację 

wszystkich osób znajdujących się w jednej strefie pożarowej. 
11. Opracowanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur postępowania na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia. 

13.2 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

 powierzchnia zabudowy  2164,00m2, 
 powierzchnia wewnętrzna   7791,24m2, 
 ilość kondygnacji nadziemnych  2 + pom. techniczne na dachu, 

ilość kondygnacji podziemnych  1, 
 wysokość budynku   15,85m. 
 
 Budynek zaliczony jest do budynków średniowysokich. 
 

13.3 Charakterystyka zagrożenia pożarowego. 

Budynek będzie pełnił funkcję przychodni radioterapii bez przestrzeni sal operacyjnych i sal chorych 
(pomieszczeń ze stałymi łóżkami). Zagrożenie pożarowe głównie wynikające z wystroju wnętrz. 
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których 
właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności 
i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

1) ti 4s, 
2) ts 30s. 
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 

W strefie pożarowej nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 
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13.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach. 

Budynek zakwalifikowany jako całość do kategorii ZL III i ZL II zagrożenia ludzi.                          
Każda kondygnacja podzielona jest co najmniej na 2 strefy pożarowe, jedna strefa ZL III i druga ZL II. 
Dodatkowo występują strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego 
poniżej 500 MJ/m2. Schemat podziału na strefy pożarowe przedstawiony jest w postaci graficznej. 
 
Kondygnacja podziemna –zawierająca szatnie, części socjalne, pomieszczenia lekarzy, salę narad, 
rejestrację pacjentów wraz z poczekalnia do 50 os. gabinety radioterapii wraz z zapleczem technicznym 
funkcjonalnie powiązane z obiektem. Pomieszczenia odstojników, węzeł cieplny, pomieszczenie 
techniczne wydzielone pożarowo jako strefy PM (ściany REI 120, drzwi EI 60). Na kondygnacji przewiduje 
się pobyt do maksymalnie 100 osób. Na kondygnacji brak pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 
6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 
Kondygnacja I nadziemna –z gabinetami zabiegowymi, rejestracją, etc. Na kondygnacji przewiduje się 
pobyt do maksymalnie 100 osób. Na kondygnacji brak pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 
6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 
Kondygnacja II nadziemna –z gabinetami zabiegowymi, tomografem, etc. Na kondygnacji przewiduje się 
pobyt do maksymalnie 100 osób. Na kondygnacji brak pomieszczeń przeznaczonych dla powyżej 6 osób 
o ograniczonej zdolności poruszania się. 
Kondygnacja III nadziemna- kondygnacja techniczna. Na kondygnacji pomieszczenie wentylatorowni 
wydzielone ścianą REI 60 i zamknięte drzwiami EI 30. 
W obiekcie przewiduje się pobyt do maksymalnie do 300 osób. W obiekcie brak pomieszczeń 
przeznaczonych dla powyżej 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się, brak pomieszczeń 
przeznaczonych dla ponad 30 osób. 
Ponad w budynku występują pomieszczenia , w których może przebywać więcej niż 50 osób oraz 
wydzielone strefy pożarowe PM o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającego 500 MJ/m2. 

 

13.5 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Dla stref pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi - ZL nie oblicza się gęstości obciążenia 
ogniowego. 
W pomieszczeniach technicznych przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. 

13.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W budynku nie występują i nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych 
zagrożonych wybuchem.  

13.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Wymaganą klasą odporności pożarowej budynku jest klasa „B”.  
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymagania jak dla klasy „B” odporności pożarowej. 

 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
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główna 

konstrukcj
a nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) ściana 
zewnętrzna1),2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"B" R 120 R 30 R E I 120 E I 60 E I 304) RE 30 

 
Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) - nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej 

(R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 

§ 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30. 

 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 30,  

 

Wymagania dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego: 

 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej 

elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego drzwi przeciwpożarowych lub 

innych zamknięć 
przeciwpożarowych 

drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

ścian i stropów, z 
wyjątkiem stropów 

w ZL 

stropów w 
ZL 

na korytarz i do 
pomieszczenia 

na klatkę 
schodową*) 

"B" R E I 120 R E I 120 E I 60 E I 30 E 30 

 

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego wykonane są z materiałów niepalnych, 

a występujące w nich otwory zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia 

przeciwpożarowego. 

Stropy powinny być wykonane o odporności ogniowej REI 120 za względu na podział poszczególnych 

kondygnacji na strefy pożarowe inaczej na każdej kondygnacji. 

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego wzniesiona jest na własnym fundamencie lub na  stropie, opartym na 

konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. 
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Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć klasę odporności 

ogniowej EI120 

Przepusty instalacyjne ścianach o odporności ogniowej EI60 wydzielających pomieszczenia, powinny mieć 

klasę odporności ogniowej EI60. 

Drzwi dwuskrzydłowe posiadające odporność ogniową należy wyposażyć w regulator kolejności zamykania 

skrzydeł (RKZ). 

W strefie pożarowej ZL I, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 
zabronione. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 
płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:  

1) ti≥ 4s,  
2) ts≤ 30 s,  
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki,  
4) nie występują płonące krople.  

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych 
łatwo zapalnych jest zabronione. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, 
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, będą zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 

13.8 Podział obiektu na strefy pożarowe 

Przewiduje się podział obiektu na następujące strefy pożarowe: 

• SP 1 - ZL III, o powierzchni wewnętrznej 817m2; 

• SP 2 - ZL II, o powierzchni wewnętrznej 1684m2; 

• SP 3 – ZL III, o powierzchni wewnętrznej 1300m2;  

• SP 4 –  ZL II, o powierzchni wewnętrznej 598m2; 

• SP 5 – ZL III, o powierzchni wewnętrznej 724m2; 

• SP 6 - ZL II, o powierzchni wewnętrznej 1276m2; 

• SP 7 – PM: węzeł cieplny, węzeł wodociągowy, komunikacja wewnętrzna i pom. techniczne, pom. 
odstojników ścieków radioaktywnych, o powierzchni wewnętrznej 165m2; 

• SP 8 – PM: pom. Teletechniczne i elektryczne  przez 3 kondygnacje w pionie, o powierzchni wewnętrznej 
129m2. 

• SP 9 – PM: wentylatornia na dachu 1064,56m2 
 
Szyb dźwigu osobowego w obiekcie został wydzielony pożarowo (ściany REI 120, zamknięcie drzwi EI 60). 
W obiekcie wydzielono pożarowo klatki schodowe (ściany REI 60, drzwi EIS30) oraz wentylatorownie (ściany 
REI 60, drzwi EI 30). 
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13.9 Odległość od obiektów sąsiadujących 

Od strony wschodniej budynek będzie się znajdował w odległości 23 metrów od budynków A1 i A2. Ściany 
łączników jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 z zamknięciem otworów w klasie EI 60, ściany 
łącznika północna i południowa w pasie 6m od ściany zachodniej budynku istniejącego wykonane w klasie REI 
120. Dach łącznika na poziomie P0 zostanie wykonany jako RE 30 (konstrukcja R 30, przekrycie RE 30) 
w pasie 8 metrów od ściany zachodniej obiektu istniejącego A1. 
Otwory stanowią poniżej 15% ściany oddzielenia przeciwpożarowego.  
Od strony północnej, południowej oraz zachodniej budynek nie sąsiaduje z innymi budynkami.  
 
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego z materiałów niepalnych, w tym ocieplenie również z materiału 
niepalnego. Zamknięcie otworów w ściana oddzielenia przeciwpożarowego muszą stanowić do 15% 
powierzchni ściany. 
Przeszklenia łącznika stanowią nie więcej niż 70% powierzchni ścian, zakłada się 6 m pas oddzielenia 
pożarowego w odporności 120 REI od strony budynków istniejących A1 i A2 oraz drzwi EI 60. 

13.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi. 

Strategia ewakuacji: 

Ze względu na wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej przewiduje się ewakuację wszystkich 

osób znajdujących się w jednej strefie pożarowej zagrożonej pożarem, następnie ze stref pożarowych 

bezpośrednio przyległych oraz bezpieczną ewakuację wszystkich osób przebywających w budynku, według 

przyjętych przykładowych algorytmów pożaru. 

 

Wszystkie pomieszczenia zamknięte są drzwiami. 

Przejście ewakuacyjne nie przekracza 40 m w pomieszczeniach.  

Przejście ewakuacyjne nie jest prowadzone więcej niż przez trzy pomieszczenia. 

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń, na drodze ewakuacyjnej oraz na zewnątrz budynku spełniają warunki: 

• drzwi jednoskrzydłowe posiadają szerokość co najmniej 0,9 m w świetle ościeżnicy; 

• drzwi dwuskrzydłowe posiadają szerokość jednego, nieblokowanego skrzydła co najmniej 0,9 m 

w świetle ościeżnicy; 

• drzwi prowadzące z klatki schodowej i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz drzwi na 

zewnątrz budynku posiadają  szerokość co najmniej 1,4 m w świetle ościeżnicy otwierane zgodnie 

z kierunkiem ewakuacji; 

• drzwi rozsuwane stanowiące wyjścia ewakuacyjne są otwierane automatycznie i ręcznie bez 

możliwością ich blokowania, pozostaną samoczynnie rozsunięte i otwarte w razie pożaru lub awarii; 

• drzwi prowadzące na zewnątrz budynku otwierane są na zewnątrz; 

• wszystkie drzwi posiadają wysokość co najmniej 2,0 m w świetle ościeżnicy; 
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• drzwi i inne zamknięcia o wymaganej klasie odporności ogniowej są zaopatrzone w urządzenia, 

zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Zapewniono możliwość ręcznego 

otwierania drzwi służących do ewakuacji. 

 
Pionowymi drogami ewakuacyjnymi są 2 wydzielone pożarowo klatki schodowe wyposażone w urządzenia 

zapobiegające zadymieniu. Klatka schodowa obudowana ścianami REI 60, zamykana drzwiami EI 30, 

wyposażona w urządzenia oddymiające. Szerokość biegu minimum 1,4 metra, szerokość spocznika minimum 

1,5 metra, wysokość stopni 15 cm (dla kondygnacji nadziemnych). Wyjście z klatki schodowej na zewnątrz 

budynku minimum 1,4 metra. 

 

Poziomymi drogami ewakuacyjnymi są drogi komunikacji ogólnej, korytarze o szerokości co najmniej 1,4 m. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie minimum EI 30. 

Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m przy jednym kierunku dojścia (w strefach ZL III) i 10 m 

(w strefach ZL II) oraz  40 m przy 2 kierunkach dojścia.  

Oświetlenie bezpieczeństwa i oświetlenie ewakuacyjne z centralną baterią. 

13.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 

Przejścia instalacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zabezpieczone będą przepustami 
w klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, instalacje wentylacji 
mechanicznej wyposażone będą w klapy przeciwpożarowe. 
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć klasę 
odporności ogniowej EI120 
Przepusty instalacyjne w ścianach o odporności ogniowej EI60 wydzielających pomieszczenia, powinny 
mieć klasę odporności ogniowej EI60. 

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociągowych, instalacji grzewczych, wentylacji 
i klimatyzacji należy zastosować wyłącznie materiały nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Kanały wentylacyjne wykonane są wyłącznie z materiałów niepalnych. 

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne są wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej 
E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
wyposażono w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności 
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową 
i dymoszczelność (E I S).  

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone  przez  strefę 
pożarową, której nie obsługują, posiadają klasę odporności ogniowej  wymaganą dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową 
i dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane są przez instalację sygnalizacyjno-alarmową, niezależnie od 
zastosowanego wyzwalacza termicznego. 
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Kable i przewody elektryczne stosowane na drogach ewakuacyjnych w klasie reakcji   na ogień min. B2CA-s1, 
d1, a1, stosowane poza drogami ewakuacyjnymi w klasie reakcji na ogień min. DCA-s2, d1, a2. 

13.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, 
dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i 
przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką dla tych urządzeń; 

• system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, połączona z systemem sygnalizacji 
pożarowej budynku A1 

• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z centralną baterią, 
• oświetlenie bezpieczeństwa, 
• dwustronne zasilanie w energię elektryczną,  
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całego budynku,  
• instalacja odgromowa,  
• system służący do usuwania dymu z klatek schodowych, 
• instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty 25 z wężem półsztywnym,  

 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Zadziałanie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu wyłącza: 

• instalację oświetlenia podstawowego, 
• instalację wentylacji bytowej, 
• inne instalacje nie związane z systemami zabezpieczeń pożarowych obiektu. 

Wyłącznik ten uruchamiany jest przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP. 

Uwaga: 

Użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może powodować samoczynnego załączenia się 
agregatu prądotwórczego i nie może pozbawić zasilania w energię urządzeń przeciwpożarowych. Nie 
dopuszcza się sytuacji, aby w obrębie jednej strefy pożarowej istniało więcej niż jeden głównych 
wyłączników pożarowych, nie zblokowanych ze sobą w jeden system. Zadziałanie każdego z wielu 
takich wyłączników musi spowodować zanik w całej strefie pożarowej, do której jest on 
przyporządkowany. 

Oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz kierunkowego 

W budynku zastosowano oprawy oświetleniowe zasilane z centralnej baterii akumulatorów. Nad 
drzwiami ewakuacyjnymi zastosowano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (wskazującego 
drzwi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji). Oprawy zastosowano również przy drzwiach ewakuacyjnych 
od strony zewnętrznej. 

Instalację hydrantową (hydranty wewnętrzne)  

Hydranty o średnicy znamionowej 25 mm są rozmieszczone w budynku w pobliżu wyjść i klatek 
schodowych. 

Rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych zapewnia pokrycie ich zasięgiem całkowitej 
powierzchni obiektu – zasięg hydrantu przeciwpożarowego określa się długością węża hydrantowego 
wynoszącą 20 lub 30 m oraz doliczanym do tego zasięgiem rzutu wody wynoszącym 3m. 

Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) 

W budynku zaprojektowano SSP – ochrona pełna wraz z podłączeniem do obiektu komendy PSP 
(poprzez sieć i połączenie z centralą w budynku A1).  

Centrala systemu znajduje się w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01. 
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System usuwania dymu z klatek schodowych 

W każdej klatce schodowej służącej do ewakuacji zaprojektowano instalacje grawitacyjnego systemu 
do odprowadzania dymu i ciepła. W tym celu zaprojektowano klapę dymową z siłownikami 
elektrycznymi oraz czujki dymu. 

Projektuje się instalację uruchamiającą oddymianie, w skład której wchodzi: 

• klapa dymowa 
• ręczne przyciski oddymiania – RPO; 
• centrala oddymiania przyjmująca sygnały o zadymieniu z czujek umieszczonych w klatce 

schodowej na każdej kondygnacji i realizująca otwieranie klapy dymowej, 
• napędy/siłowniki do otwierania klapy dymowej, 
• dodatkowo system wyposażony będzie w instalację przewietrzania.  

 
System oddymiania klatki schodowej działa autonomicznie, niezależnie od systemu sygnalizacji 
pożarowej w budynku. Centrala oddymiania przekazuje sygnał do centrali SSP w przypadku otwarcia 
klapy dymowej lub awarii. 
 
Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. Zasady projektowania”, wymagana 
powierzchnia czynna klapy dymowej w opracowywanym budynku powinna wynosić co najmniej 5% 
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej na kondygnacji o największej powierzchni. Otwór pod 
klapę dymową nie może być mniejszy niż 1 m2. Kompensacja powietrza odbywać się będzie przez 
drzwi klatki schodowej i drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacze z funkcją blokowania drzwi 
w pozycji otwartej. 
 
Podstawowym źródłem zasilania dla systemu oddymiania klatek schodowych jest sieć energetyczna 
230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni elektrycznej w budynku - sprzed 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przewody gwarantujące ciągłość dostawy energii (PH90). 

Pole zasilające i bezpiecznik dla centrali oddymiania powinien być jednoznacznie oznaczony (np. 
barwą czerwoną i numerem centrali lub w sposób opisowy). Zaleca się, aby jeden bezpiecznik 
sieciowy na polu zabezpieczał tylko jedną centralę. 

Niedopuszczalne jest podłączanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiorników. 

Centrala Systemu Oddymiania zasilana jest w przypadku zaniku napięcia przez zasilacz buforowy 
przez 72 godziny po zaniku napięcia. Niezbędny czas pracy systemu zapewniają 2 akumulatory: 
2x12V/3,4Ah±0,3Ah zamontowane w obudowie centrali 

13.13 Wyposażenie w gaśnice 

Obiekt będzie wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących 
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne. 

Rodzaj gaśnic dostosowany będzie do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach 
dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 
m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, chronionej stałym urządzeniem gaśniczym. 
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Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: 
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 
b) na klatkach schodowych, 
c) na korytarzach, 
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na 

to istniejące warunki. 
 
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie 

powinna być większa niż 30 m; 
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. 

 

13.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a 
w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożaru oraz sprzęcie służącym do tych działań 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożarów w ilości 20 l/s powinna być zapewniona z co najmniej 2 hydrantów 

zewnętrznych, w odległości nie większej niż 75m dla pierwszego hydrantu, oraz do 150m dla drugiego 

hydrantu. Hydranty (szt. co najmniej 3) zlokalizowane są na lokalnej sieci wodociągowej. 

Dla obiektu jako budynku niskiego o nie więcej niż trzech kondygnacjach nadziemnych droga pożarowa może 

przebiegać w innej odległości od budynku pod warunkiem zachowania długości utwardzonego dojścia 

o szerokości minimalnej 1,5 metra i długości nie większej niż 30 metrów, w sposób zapewniający dotarcie 

bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Od strony wschodniej obiektu 

przewidziano wewnętrzny układ drogowy umożlwiający dojazd samochodów jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz ich zawrócenie. Szerokości minimalna układu drogowego to 4 metry, nośność układu 

większa niż 100 kN na oś. Z drogi pożarowej zapewniono utwardzone dojście od strony południowej obiektu 

do wejścia głównego obiektu (do klatki schodowej) od długości do 30 metrów, zapewniające dotarcie do 

wszystkich stref w budynku. 

 

13.15 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru 

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przewiduje szybką ewakuację ludzi ze strefy 
pożarowej kondygnacji zagrożonej pożarem, następnie ze stref pożarowych bezpośrednio przyległych oraz 
bezpieczną ewakuację wszystkich osób w budynku, według przyjętych przykładowych algorytmów pożaru. 
 
System ochrony przeciwpożarowej (Ochrona czynna) 

Opis systemu 

Budynek posiada system ochrony przeciwpożarowej, na który składają się następujące elementy: 
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Środki do zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru (rozmieszczone w budynku) 

• system sygnalizacji pożaru z przekazywaniem sygnału do stacji monitorowania PSP, 

• hydranty  

• system oddymiania klatek schodowych  

• zestaw podręcznych gaśnic proszkowych lub CO2, 

• podział budynku na strefy pożarowe z drzwiami ognioodpornymi  i klapami przeciwpożarowymi 
(automatycznie sterowane przez SSP oraz bezpieczniki topikowe) kanałów przechodzących 
przez kilka stref. 

Środki odbioru sygnałów (rozmieszczone w budynku) 

1) system sygnalizacji pożarowej (SSP) z czujnikami optycznymi i termicznymi oraz z ręcznymi 
ostrzegaczami pożarowymi (ROP), 

2) czujniki położenia drzwi i klap przeciwpożarowych, 

Środki działania ze sterowaniem automatycznym lub ręcznym (zamontowane w pomieszczeniu 
ochrony) 

1) system monitoringu i wizualizacji : 

• wyświetlenia stanu poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych (oddymiania, drzwi 
i klapy ognioodporne, ROP-y) 

2) centrala pożarowa sterująca automatycznie i ręcznie : 

• zamknięciem drzwi i klap przeciwpożarowych,  

• otwarciem(zamknięciem) automatycznych drzwi,  

• wyłączenie systemów wentylacyjnych bytowych i klimatyzacji, 

• zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z otwartymi 
drzwiami. 

• zwolnienie kontroli dostępu 

3) wyłączenie zasilania elektrycznego przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu elektrycznego  

 

Działanie ręczne lub automatyczne środków zwalczania pożaru 

Poszczególne środki walki z pożarem są niezależne od siebie i są uruchamiane w następujący sposób: 

Instalacja hydrantowa  
Hydranty o średnicy znamionowej 25 mm są rozmieszczone w budynku w pobliżu wyjść i klatek 

schodowych.  

Rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych zapewnia pokrycie ich zasięgiem całkowitej powierzchni 
obiektu – zasięg hydrantu przeciwpożarowego określa się długością węża hydrantowego wynoszącą 20 
lub 30 m oraz doliczanym do tego zasięgiem rzutu wody wynoszącym 3 m. Ich działanie jest ręczne. 

Gaśnice 

Przenośne gaśnice CO2 lub proszkowe są rozmieszczone w budynku w pobliżu wyjść i stref 
przedstawiających zagrożenie. Są one uruchamiane ręcznie. 

Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych 
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Uruchomienie automatyczne (z czujki znajdującej się w klatce schodowej) i ręczne z przyciskiem w klatce 

schodowej. 

Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku będą wyposażone w system usuwania dymu, który może pojawić 

się w klatce schodowej. Zadziałanie czujki dymu w klatce schodowej lub wciśnięcie przycisku ręcznego 

oddymiania uruchamia procedurę otwarcia klapy dymowej. 

Sygnał o otwarciu klapy dymowej przekazywany jest do centrali SSP. 

 
ZAŁOŻENIA 

 
Wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożarowej 

 
Alarm I stopnia. 
 
Zadziałanie jednej czujki 
Potwierdzenie przez ochronę (obecności przy centrali) w ciągu 1 minuty, 
 
Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu ≤ 1min) powoduje uruchomienie automatyczne 
alarmu II stopnia po upływie 3 minut. 
 
Alarm II stopnia. 
 
Zadziałanie dwóch elementów w dowolnej kolejności (w tej samej strefie pożarowej) – dwie czujki, jedna 
czujka i jeden ROP  
Brak reakcji przy centrali po wystąpieniu alarmu I stopnia w ciągu 1 minuty. 
Brak anulowania alarmu I stopnia w ciągu 3 minut. 
Zbicie szybki ROP w pomieszczeniu ochrony. 

Algorytm dla pożaru powstałego w pomieszczeniu przychodni. 

Z chwilą odebrania sygnału w centrali systemu sygnalizacji pożaru, opisane poniżej działania są wykonane 
automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony. 

 

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 

Zadziałanie sygnalizatorów optycznych w strefie, w której system wykrył pożar. 

Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 

 

Automatyczne zadziałanie alarmu ograniczonego w centrali pożarowej – alarm I stopnia (czas trwania tego 
stanu jest ograniczony do 3 minut). 

 

Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 

1. w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

2. w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego ROP 
– aktywacja alarmu II stopnia, 
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3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 

 

Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 

 przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 

 automatyczne wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych i klimatyzacji, obsługujących 
strefę, w której powstał pożar; 

 zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacji ogólnej na kondygnacji, na której 
powstał pożar, 

 zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter i pozostawienie z otwartymi 
drzwiami, 

 uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych 

 zwolnienie kontroli dostępu oraz wysterowanie drzwi przesuwnych i pożarowych. 

 

Działania podjęte przez pracowników ochrony i personel medyczny: 

 podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 

 po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie, 

 ewakuacja pacjentów na zewnątrz budynku, 

 

Po przybyciu Straży Pożarnej : 

 przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 

 wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 

 

Algorytm dla pożaru powstałego w szybie windowym. 

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 

Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 

Automatyczne zadziałanie alarmu ograniczonego w centrali pożarowej – alarm I stopnia (czas trwania 
tego stanu jest ograniczony do 3 minut). 

Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 

1. w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

2. w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego ROP 
– aktywacja alarmu II stopnia, 

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 

 

Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 

 przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 

 zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami, 
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Działania podjęte przez pracowników ochrony: 

 podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 

 po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie 

W przypadku przedostania się dymu na korytarz ( zadziałanie czujki SSP na korytarzu ): 

 automatyczne wyłączenie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych wentylacji i klimatyzacji, 
obsługujących strefę, w której powstał pożar; 

 zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacji ogólnej na kondygnacji, na której 
powstał pożar, 

 uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych 

 

Po przybyciu Straży Pożarnej : 

 przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 

 wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 

 

Algorytm dla pożaru powstałego w pomieszczeniu technicznym. 

Z chwilą odebrania sygnału w centrali systemu sygnalizacji pożaru, opisane poniżej działania są 
wykonane automatycznie lub ręcznie przez pracowników ochrony. 

 

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego. 

Zadziałanie sygnalizatorów optycznych na kondygnacji, na której system wykrył pożar. 

Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożaru. 

Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika ochrony. 

1. w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali 
pożarowej na czuwanie, 

2. w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego ROP 
– aktywacja alarmu II stopnia, 

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia, 

 

Alarm II stopnia powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń : 

 przekazanie sygnału o pożarze do systemu monitorowania PSP, 

 zatrzymanie dźwigów osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z 
otwartymi drzwiami, 

 uruchomienie sygnalizatorów dźwiękowych 

 

Działania podjęte przez pracowników ochrony: 

 podjęcie działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym i hydrantami – działanie ręczne, 
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 po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie. 

 

Po przybyciu Straży Pożarnej : 

 przyjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, 

 wykonywanie poleceń wydawanych przez dowódcę Straży Pożarnej. 

14 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 

Charakterystyka energetyczna wg załącznika nr 240-IP-BR-XX-TD-A-00002.
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15 ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
 

Analiza dla odnawialnych źródeł energii wg załącznika nr 240-IP-BR-XX-TD-A-00003. 
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