240-1P-BR-ZZ-SH-A-70000 - Zestawienie sprzetu niemedycznego

Poziom | Opisindeksowy |  Grupa wyposazenia Opis | Liczba
P02 De4 SPRZET NIEMEDYCZNY Zestaw zabawek (duze klocki) 1
P02 Eal SPRZET NIEMEDYCZNY zestaw komputerowy - komputer , monitor 21", klawiatura, myszka 32
P02 Eal5 SPRZET NIEMEDYCZNY Automat z napojami zimnymi i przekaskami 2
P02 Eb1.1 SPRZET NIEMEDYCZNY Drukarka A4 cz-b z podajnikiem do recept 25
P02 Eb3.2 SPRZET NIEMEDYCZNY Niszczarka do papieru mata 7
P02 Ec1 SPRZET NIEMEDYCZNY Telefon IP, w wersji uproszczonej 12
P02 Ec3 SPRZET NIEMEDYCZNY Terminal wideo IP - dotykowy wideotelefon 2
P02 Edi SPRZET NIEMEDYCZNY Lampka biurowa 30
P02 Fal SPRZET NIEMEDYCZNY Lodéwka podblatowa 2

113
P01 Eal SPRZET NIEMEDYCZNY zestaw komputerowy - komputer , monitor 21", klawiatura, myszka 49
PO1 Eal5 SPRZET NIEMEDYCZNY Automat z napojami zimnymi i przekgskami 1
PO1 Eal7 SPRZET NIEMEDYCZNY automat biletowy systemu kolejkowego wg opracowania branzy telekomunikacyjnej 1
P01 Eb1.1 SPRZET NIEMEDYCZNY Drukarka A4 cz-b z podajnikiem do recept 36
PO1 Eb1.7 SPRZET NIEMEDYCZNY drukarka laserowa A3 wielofunkcyjna, kolorowa , 5-podajnikéw 2
PO1 Eb3.2 SPRZET NIEMEDYCZNY Niszczarka do papieru mata 3
PO1 Eci SPRZET NIEMEDYCZNY Telefon IP, w wersji uproszczonej 25
PO1 Ec3 SPRZET NIEMEDYCZNY Terminal wideo IP - dotykowy wideotelefon 2
PO1 Ec5 SPRZET NIEMEDYCZNY Telefon zaawansowany 2
PO1 Ed1 SPRZET NIEMEDYCZNY Lampka biurowa 35
PO1 Fal SPRZET NIEMEDYCZNY Lodéwka podblatowa 2

158
PO Eal SPRZET NIEMEDYCZNY zestaw komputerowy - komputer , monitor 21", klawiatura, myszka 40
PO Eal5 SPRZET NIEMEDYCZNY Automat z napojami zimnymi i przekaskami 2
PO Eal7 SPRZET NIEMEDYCZNY automat biletowy systemu kolejkowego wg opracowania branzy telekomunikacyjnej 1
PO Eb1.1 SPRZET NIEMEDYCZNY Drukarka A4 cz-b z podajnikiem do recept 30
PO Eb1.7 SPRZET NIEMEDYCZNY drukarka laserowa A3 wielofunkcyjna, kolorowa , 5-podajnikéw 3
PO Eb3.2 SPRZET NIEMEDYCZNY Niszczarka do papieru mata 12
PO Ec1 SPRZET NIEMEDYCZNY Telefon IP, w wersji uproszczonej 22
PO Ec3 SPRZET NIEMEDYCZNY Terminal wideo IP - dotykowy wideotelefon 2
PO Ec5 SPRZET NIEMEDYCZNY Telefon zaawansowany 2
PO Edi SPRZET NIEMEDYCZNY Lampka biurowa 27
PO Fal SPRZET NIEMEDYCZNY Lodéwka podblatowa 1
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UWAGI

1. Projekt rozpalrywac acznie z projekiami branzowymi z uwzglednieniem informacii zawanych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary W naturze. wady & nadzorowi przed
przystapieniem do robot. Prowadzenie

1obot w przypadku wad projektu jest jone. W 6lnos jest ie rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i yezmej - wg ia, podczas ia robot - jnych nalezy
prowadzié biezaca koordynacje

miedzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizii lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego

rozwigzania.

6. Wszelkie materialy podczas robst musza posiadac wymagane atesty | aprobaty dopuszczajace do stosowania
na terenie RP. | UE

7. Wszystkie kanaly wentylac, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzié w i ponad sufitem lub w obudowie g-k w sposob
minimalizuiacy zbieranie sie kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokona¢ wyboru 2godnie z okreslonymi w

projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonaé montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptac systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqbly montazu i do okreslenia w zdostawcg

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowa po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy i schodach wykonac kraweznik bezpieczeristwa.

12. Wy i jest do spemienia Wymogow poz dia zgodnie z
Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy ¢ rozwi do obowiazuj przepiséw. Wymagania pozarowe dia 6 6w budynku -
wg rysunku, opisu p. poz.
13, Zachowad ciagiosé izolac przemwwugomowe. i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z udokumentowanym

Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyska¢ gwarancie min. 10 lat.

14. Po odkryciu taw i $cian ic przyjete i lub

2glosi¢ nadzorowi autorskiemu

ewentualne kolizie.

15. Wszystkie Sciany pomiedzy il wykona do pelnej wysokosci.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzc liczog Skien rcrowi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdz¢ i potwierdzié zgodnos¢ wymiarow

2 rzeczywistymi otworami
na budowie z

17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzic wszysme przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze riz 160mm wykonywaé metoda

wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian 2 i 2 projektami

19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyia¢ nosnos¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen nalezy sposéb do mediéw
oraz skoordynowac przyjgte w

projektach i iczne, w do ia i wytyczny

21. Przed posadzki i ¢ trasy kanafow z dostawca

22. W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacie i (folia w plynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawoy posadzki dostosowat lokalizacie i przebieg dylatacii w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.
24. W ramach danej posadzki nalezy wykona¢ w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykona¢ cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuia:
. Warunki ykony i odbioru rob6t (wg Mi i Instytutu Techniki

Budowlane))

B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (P.K.N.)

C. Instrukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, ates(y Instytutu Techniki Budowlane]

D. Instrukcie, wytyczne i warunki i

E. Przepisy iczne instytucii
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnié profilami s(alowyml A Wamoenienia powinny zostaé przytwierdzone do sufitu i podiogi
za pomoca katownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny byé wybrane | zamontowane przez wykonawce w spos6b, Kiéry w znaczacym stopniu ogranicza
moliwosci kradziezy .

dla uz ikow budynku beda reali m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawezat wymaganej szerokosci | wysokosci podanego $wiatla przejscia.
31. Dobor okué nalezy ostatecanie zweryfikowaé przed ziozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacji funkcii drzwi przez projektanta | inwestora.
32. W obiekoie w drawiach nalezy stosowac klamki bezpi z

33.We drzwiach i z nalezy ¢ ukryte.
34. Wszystkie drzwi drzwi z oraz drzwi powinny byé do systemu SSP.
35. Oznaczenie kratek inych na rzutach i w i i nalezy rozpatrywac facznie z i zawartymi w branzy
sanitarnej. Ew. rozbi nalezy wyjasnic z proj
36. Oznaczenie drzwi i okien z osfonq na rautach i w i i nalezy rozpatrywag facznie z wytycznymi zawartymi w
dot. osfon . Ew. rozoi nalezy wyjasnic z i
Projektant | MQr inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
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il o o
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