240-IP-BR-0-SH-A-43000 - PO Powierzchnie posadzek

Warstwy Wykonczenie
Numer pom. Nazwa pom. posadzki posadzki Powierzchnia
[P0.KO.4 [Szyb Windowy | [ [ [7,32 m2
[P0.KO.5 [Szyb Windowy 11 [ [ [10,47 m?
17,79 m2
WP-1
P0.KO.3 Komunikacja S5 WP-1 121,86 m2
P0.DO.41 Pom. Kier. Tech. S2 WP-1 22,54 m?
P0.DO.52 Sterownia S2 WP-1 28,47 m2
P0.MA.1 Mag. S2 WP-1 4,41 m?
P0.DO.23 Kabina S2 WP-1 3,25 m?
P0.DO.34 Kabina S2 WP-1 3,90 m?
P0.MA.3 Mag. S2 WP-1 2,62 m?
P0.DO.33 Kabina S2 WP-1 4,02 m?
P0.DO.55 Sterownia S2 WP-1 21,17 m?
P0.DO.32 Kabina S2 WP-1 4,41 m2
P0.DO.54 Sterownia S2 WP-1 21,65 m?
P0.DO.31 Kabina S2 WP-1 6,00 m?
P0.DO.30 Kabina S2 WP-1 5,90 m?
P0.DO.8 Gab. Kier. S2 WP-1 22,05 m?
P0.DO.51 Sekretariat S2 WP-1 14,15 m?
P0.DO.10 Gab. Lek. / Pok. Opis. S2 WP-1 21,11 m?
P0.DO.11 Gab. Lek. / Pok. Opis. S2 WP-1 22,17 m?
P0.DO.36 Pok. Lek. S2 WP-1 21,17 m?
P0.DO.40 Pok. Piel. S2 WP-1 23,81 m?
P0.DO.29 Kabina S2 WP-1 5,59 m?
P0.DO.17 Gab. USG S2 WP-1 32,33 m?
P0.DO.9 Gab. Konsult. S2 WP-1 12,74 m2
P0.DO.35 Mammografia S2 WP-1 18,84 m2
P0.DO.16 Gab. USG S2 WP-1 14,42 m?
P0.DO.22 Gab. USG S2 WP-1 12,43 m?
P0.DO.20 Gab. USG S2 WP-1 12,97 m?
P0.DO.21 Gab. USG S2 WP-1 12,98 m?
P0.DO.6 Poczekalnia S2 WP-1 36,67 m?
P0.DO.2 Komunikacja S2 WP-1 44,08 m?
P0.DO.3 Komunikacja S2 WP-1 48,36 m?
P0.MA.5 Mag. Czysty S2 WP-1 4,96 m?
P0.PS.1 Pom. Soc. S2 WP-1 10,13 m?
P0.MA.4 Mag. Brudny S2 WP-1 5,58 m?
P0.DO.1 Komunikacja S2 WP-1 175,07 m?
P0.DO.43 Pom. Przyg. Pac. S2 WP-1 12,41 m?
P0.DO.53 Sterownia S2 WP-1 52,48 m?
P0.DO.44 Pom. Przyg. Pac. S2 WP-1 14,07 m?
P0.DO.19 Gab. USG S2 WP-1 15,49 m?
P0.DO.18 Gab. USG S2 WP-1 12,60 m?
P0.DO.39 Pok. Opis. /Pok. Tech. S2 WP-1 10,82 m2
P0.DO.25 Kabina S2 WP-1 5,97 m?
P0.DO.24 Kabina S2 WP-1 5,89 m?
P0.DO.38 Pok. Opis. S2 WP-1 16,25 m2
P0.DO.7 Archiwum S2 WP-1 13,64 m2
P0.PS.8 Zaplecze S2 WP-1 10,01 m2
P0.DO.45 Pom. Technikéw S2 WP-1 32,22 m?
P0.MA.2 Mag. S2 WP-1 12,48 m?
P0.DO.37 Pok. Lek. S2 WP-1 16,22 m?
P0.DO.49 Sala Pozabiegowa S2 WP-1 23,97 m?
P0.DO.50 Sala Zabiegowa S2 WP-1 21,36 m?
P0.DO.28 Kabina S2 WP-1 3,52 m?
P0.DO.27 Kabina S2 WP-1 4,80 m?
P0.DO.26 Kabina S2 WP-1 3,05 m?
P0.DO.4 Komunikacja S2 WP-1 131,34 m2
P0.PS.4 Szatnia Personelu S2 WP-1 24,89 m?
P0.KO.6 Komunikacja S2 WP-1 13,44 m?
1278,65 m?
WP-2
P0.DO.58 WC D./NPS S2 WP-2 4,72 m?
P0.DO.62 WC D./NPS S2 WP-2 5,10 m?
P0.DO.46 Przed. WC S2 WP-2 3,23 m?
P0.DO.63 WC M. S2 WP-2 4,09 m?
P0.PS.7 WC Pers. M. S2 WP-2 5,36 m?
P0.PS.3 Przed. WC S2 WP-2 3,12 m?
P0.PS.6 WC Pers. D. S2 WP-2 1,76 m?
P0.PS.2 Przed. WC S2 WP-2 2,50 m?
P0.PS.5 WC S2 WP-2 4,25 m?
P0.DO.42 Pom. Porz. S2 WP-2 5,51 m?
P0.DO.64 WC NPS S2 WP-2 6,24 m?
P0.DO.65 WC Pac. S2 WP-2 3,64 m?
P0.DO.60 WC S2 WP-2 5,30 m?
P0.DO.66 WC Pac. S2 WP-2 3,77 m?
P0.DO.59 WC S2 WP-2 3,48 m?
P0.DO.61 WC D./NPS S2 WP-2 4,42 m?
66,48 m?
WP-3
P0.PT.3 Pom Teletech. S2 WP-3 12,09 m?
P0.PT.4 Pom Teletech. S2 WP-3 12,91 m?
P0.DO.56 TC S2 WP-3 28,78 m?
P0.DO.57 TC S2 WP-3 30,25 m?
P0.DO.12 Gab. RTG S2 WP-3 30,60 m?
P0.DO.48 Rezonans Magnetyczny 3T S4 WP-3 53,61 m?
P0.DO.13 Gab. RTG S2 WP-3 27,97 m?
P0.DO.14 Gab. RTG S2 WP-3 29,81 m?
P0.DO.47 Rezonans Magnetyczny 1,5T S3 WP-3 38,27 m?
P0.DO.15 Gab. RTG S2 WP-3 29,32 m?
293,60 m?
WP-4
PO.PT.1 Pom Elektr. S2 WP-4 11,16 m2
PO.PT.2 Pom Elektr. S2 WP-4 17,43 m2
P0.PT.5 Pom. Tech. S2 WP-4 21,68 m?
P0.PT.6 Pom. Tech. S2 WP-4 14,00 m?
PO.PT.7 Pom. Tech. S2 WP-4 8,55 m?
P0.PT.8 Pom. Tech. S2 WP-4 8,65 m?
81,47 m?
WP-5
P0.KO.1 Klatka Schodowa | WP-5 25,53 m?
P0.KO.2 Klatka Schodowa Il WP-5 32,92 m?
P0.DO.67 Rejestracja S2 WP-5 14,74 m?
P0.DO.5 Poczekalnia S2 WP-5 80,30 m?
153,49 m?
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TYPY WYKONCZEN POSADZEK

WP-1: wyktadzina Linoleum, o duzej odpornosci na scieranie.
Zastosowanie: pomieszczenia ogéine i komunikacja

WP-2: wyktadzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych.
Zastosowanie: Pomieszczenia mokre

WP-2.1: wyktadzina PCV, do st lia W pc
Zastosowanie: pomieszczenia z brodzikami prysznicowymi

WP-3: wyktadzina - Linoleum, pradoprzewodzaca.

Zastosowanie: pomieszczenia wymagajace posadzek pradoprzewodzacych
WP-4: posadzka epoksyd w pomi riach technicznych.
Zastosowanie: pomleszczenla techniczne

WP-5: posadzka GTI/ gresowa.
Zastosowanie: Hole wejsciowe, rejestracja, klatki schodowe

OZNACZENIA POMIESZCZEN

Numer pomieszczenia

T
P02.BRA.13|Gab. Diag.-ZabiegO—— Nazwa pomieszczenia
PG1[23,89m?
WP-1 ?
T Powierzchnia pomieszczenia

Typ wykonczenia posadzki

Warstwy posadzki

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi z uwzglednlenlem informaciji zawartych w opisie techmcznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary w naturze. wady i¢ nadzorowi { przed
przystapieniem do robot. Prowadzenie

robét w przypadku wad ji projektu jest i w 0 i ione jest
jednej branzy.

3. Projekly instalacji wentylacji, wod.-kan. i ycznej - wg oddzi ia, podczas ia robot - jnych nalezy
prowadzié biezaca koordynacje

migdzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizii lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego

rozwigzania.

6. Wszelkie materialy budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiadaé¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania
na terenie RP. i UE

iie robot w oparciu o dokumentacie

7. Wszystkie kanaly wentylacii, instalacje wod.-kan., oraz Y prowadzié w i ponad sufitem lub w obudowie g-k w sposéb
minimalizujgcy zbieranie sie kurzu.
8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokona¢ wyboru zgodnie z $ W

projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykona¢ montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.
9. Sz montazu i d

Zeg( o okreslenia w zdostawcg
10. Poziom podszybia wind nalezy zwervﬂkowac Po wybraniu dostawcy dawigu.
11. Przy i schodacl wykona¢ kraweznik bezpieczeristwa.
12. Wykonawca zobowigzany jest do speh'\lenla ich wymogéw dia iewzigcia, zgodnie z
Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy ¢ i ia do ig2uj przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementow budynku -
wg rysunku, opisu p. poz
13. Zachowac ciaglosé izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacie powinny by¢ wykonane przez firmy z udokumentowanym

Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyska¢ gwarancie min. 10 lat.

14. Po odkryciu faw i scian jerdzié przyjete rozwiazania proj lub
2glosié nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizie.

15. Wszystkie sciany pomiedzy

i wykonaé do peinej wysokosci.

16. Przed zaméwieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe oklen i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodnos¢ wymiarow

2 rzeczywistymi otworami
na budowie z ieni i i

17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywaé metoda

wiercenia.

18. Przed iem szalunku $cian i ie z projektami i

19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzzen Iechnologlcmych przyjaé no$nosé posadzkn oraz miejsca montazowe technologu
20. Na etapie realizacji budowy, po wyborze urzadzen nalezy posob do mediéw
oraz skoordynowac przyjete w

projektach i w iu do ia | wytyczny

21. Przed iem posadzki i i¢ trasy kanatow zdostawcq i

22. W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacie ilgociowa (folia w plynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokallzac]e i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.

24. W ramach danej sadzki nalezy wykonac w nawigzaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykona¢ cokoly z okladziny posadzkl 0 wys. min. 10cm

26. W sprawach nie okreslonych dokumemac;q obowiazuig:
A Warunki ykonywania i odbioru robot (wg Mini iictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
C. Instrukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesly Instytutu Techniki Budowlanej
D. Instrukcje, wytyczne i warunki i
E. Przepisy iczne instytucii ko$¢
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnié¢ proﬂlaml stalowym UA Wzmocnlenla powmny zostaé przytwierdzone do sufitu i podiogi
za pomoca katownikéw stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w spos6b, kiéry w znaczacym stopniu ogranicza

moziwosci kradziezy .
29. L

31. Dobor oku¢ nalezy

zed Zozeniem

dia uz il budynku beda realizowane m.in. za pomocg klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci | wysokoci podanego $wiatla przejscia.
prze po

nej weryfikac| funkcii drzwi przez projektanta i inwestora.

riach mokrych antyposlizgowa.

32. W obiekcie w drzwiach nalezy s(osowaé Klamki i
33.We drzwiach z i nalez ¢ ukryte.

2y kryte.
34. Wszystkie drzwi drzwi oraz drzwi ietrzajace powinny by¢ do systemu SSP.
35. Oznaczenie kratek inych nt rautach w jeni itekton nalezy rozpatrywaé lacznie 2 i zawartymi w branzy
sanitarnej. Ew. i i nalezy wyjasnic z proj i
36. Oznaczeme drzwuoklen zosbnq na rzutach i w i it i nalezy rozpatrywaé tacznie z wytycznymi zawartymi w
Ew. iez i nalezy wyjasnic z projektantami.

Projektant | MQr inz. arch. Jan Staﬁczak upr. nr 3350/Gd/88

ia bez

mgr inz. arch. Jakub GrzeS|ak upr. nr 19/WMOKK/2017

mgr inz. arch. Ma0|e] Bochenskl upr. nr PO/KK/154/2007

Opracowat | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

mgr inz. arch. Anna Bombol

Projektant | Mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
J7ai w

dop ia bez
" "I mgrinz. arch. Karollna Kammska upr. nr 12/KPOKK/2018
w jé j do proj
Rysowat KST ‘ Zatwierdzit ‘
Zamawiajacy / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419
Nazwa inwestycji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM -
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO,
ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213, L6dz

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA e
PROJECT 80-298 Gdansk
Branza
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