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UWAGI

1. Projekt rozpalrywac lacznie z projekiami branzowymi z uwzglednieniem informacii zawanych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robdt wszystkie wymiary wady

przystapieniem do robst. Prowadzenie

¢ nadzorowi przed

rob6t w przypadku wad projektu jest jone. W 6Inos jest jie robGt w oparciu o dokumentacie
jednej branzy.
3. Projekly instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg ia, podczas i robst nalezy

prowadzié biezaca koordynacje
miedzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizii lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego

rozwiazania.

6. Wszelkie materialy budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania
na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektry
minimalizuigcy zbieranie sie kurzu.

prowadzé w i ponad sufitem ub w obudowie g-k w sposéb

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonaé wyboru 2godnie z okres iw
projekcie wylycznymi, a nastepnie

wykona¢ montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptaci systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqoly i do okreslenia w Zzdostawca

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy i schodach wykona¢ kraweznik bezpieczeristwa.

12. Wy i jest do spemnienia Wymogow poz dia zgodnie z

Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy ¢ rozwi do przepisow. Wymagania pozarowe dia 6w budynku -

wg rysunku, opisu p. poz.
13, Zachowat ciaglos¢ izolac przemwwugomowel i termicznej w budynku. lzolacie powinny byé wykonane przez firmy z udokumentowanym

Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyska¢ gwarancie min. 10 lat.

14. Po odkryciu faw i scian

2glosi¢ nadzorowi autorskiemu

ewentualne kolizie.

15. Wszystkie $ciany pomiedzy i wykonaé do pelnej wysokosci.

16. Przed zaméwieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe oklen i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodnosé wymiaréw

Zrzeczywistymi otworami
na budowie z

17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzic wszysme przsjscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda

wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian 2 2 projektami

19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyia¢ nosnos¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii.

20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzen o mediow

oraz skoordynowac przyjgte w

ic przyjete i lub

projektach i iczne, w do ia i wytyczny
21. Przed posadzki ¢ trasy kanalow 2 dostawca
22. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacie i (folia w plynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawoy posadzki dostosowat lokalizacie i przebieg dylatacii w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.
24. W ramach danej i, posa nalezy wykona¢ w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykona¢ cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuia:
. Warunki ykony i odbioru rob6t (wg Mi

Budowlane))

B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (P.K.N.)

C. Instrukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, ates(y Instytutu Techniki Budowlane]

D. Instrukcie, wytyczne i warunki i

E. Przepisy iczne instytucii
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnié profilami s(alowyml A Wamoenienia powinny zostaé przytwierdzone do sufitu i podiogi
za pomoca katownikow stalowych.
28. Wszystiie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny byé wybrane | zamontowane przez wykonawce w sposéb, Kiéry w znaczacym stopniu ogranicza
moliwosci kradziezy .

i Instytutu Techniki

dla uz ikow budynku beda m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawezat wymaganej szerokosci | wysokosci podanego $wiatla przejscia.
31. Dobor okué nalezy ostatecanie zweryfikowaé przed ziozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacji funkcii drzwi przez projektanta | inwestora.

32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowa¢ klamki i z

33. We drzwiach i z nalezy ¢ ukryte.

34. Wszystkie drzwi drzwi 2 oraz drzww powinny by¢ do systemu SSP.

35. Oznaczenie kratek o ttach s w i i nalezy rozpatrywaé lacznie i zawartymi w branzy

sanitarnej. Ew. nalezy wyjasnic z
36. Oznaczenie drzwi i okien z oslona
dot. oslon . Ew.

na rautach i w nalezy rozpatrywaé facznie z wytycznymi zawartymi w

nalezy wyjasnic z

upr. nr 3350/Gd/88

Opis Grupa Opis Grupa
Poziom |indeksowy | wyposazenia Opis Liczba Poziom |indeksowy | wyposazenia Opis Liczba
P02 Ba2 MEBLE Krzesto socjalne 4 P01 Ca MEBLE szafa na dokumenty 80x42x189 39
P02 Ba4.3 MEBLE Krzesta poczekalnia, 3 siedziska 2 P01 Cb1.1 MEBLE Regal magazynowy 120x50cm 3
P02 Ba4.5 MEBLE krzesta poczekalnia, 5 siedzisk 12 PO1 Cci MEBLE Kontenerek mobilny ze stali nierdzewnej z 4 szufladami 33
P02 Ba5 MEBLE Krzesto konferencyjne 18 PO1 Cc11 MEBLE Kontenerek mobilny ze stali nierdzewnej z 4 szufladami 5
P02 Ba8 MEBLE Krzesto Breuera 20 PO1 Cc2.2 MEBLE szafka szatniowa pojedyncza zamykanan na zamek elektroniczny na kartg bez 4
P02 Bb1 MEBLE fotel obrotowy z podiokietnikami 48 tawki 40 cm
P02 Bb6 MEBLE Fotel z ekoskory z funkcjg spania 6 PO1 Cc2.4 MEBLE szafka szatniowa pojedyncza zamykanan na zamek elektroniczny na karte z fawkg |70
P02 Bb7 MEBLE Fotel relaksacyjny 5 40 cm
P02 Bct MEBLE Taboret obrotowy pneumatyczny bez oparcia 3 Po1 Cd2 MEBLE Wieszak scienny 1
P02 Ca MEBLE szafa na dokumenty 80x42x189 22 Po1 Cd3 MEBLE Wieszak jezdny na odziez 13
P02 Cal2 MEBLE Szafa na dokumenty 100x42x190cm 4 PO1 Cnt MEBLE modut zabudowy, szafka podblatowa 1 szuflada: 600mm 3
P02 Ca2.1 MEBLE Szafa medyczna 80x42cm 4 PO1 Cn2.2 MEBLE modut zabudowy, szafka podblatowa 4 szuflady: 600mm 4
P02 Cab.1 MEBLE Szafa magazynowa 120x42x190cm 13 PO1 Cn3 MEBLE modut zabudowy, szafka podblatowa uchylna 60x58cm 2
P02 Cb1.1 MEBLE Regat magazynowy 120x50cm 9 PO1 Col.2 MEBLE modut zabudowy, szafka wiszgca jednodrzwiowa 60x35x100cm 11
P02 Ccl MEBLE Kontenerek mobilny ze stali nierdzewnej z 4 szufladami 26 Po1 Da1.2 MEBLE Biurko 140x70 28
P02 Cc2.3 MEBLE szafka szatniowa pojedyncza zamykanan na zamek elektroniczny na karte z fawkg |64 POt Dai.5 MEBLE Biurko 180x80 10
30cm PO1 Da1.13 MEBLE Biurko 180x80 2
P02 Cd2 MEBLE Wieszak $cienny 10 PO1 Db1 MEBLE Blat prosty gt. 60cm, diugo$¢ zgodnie z projektem 4
P02 Cn1 MEBLE modut zabudowy, szafka podblatowa 1 szuflada: 600mm 7 P01 Db2 MEBLE Blat ze stali nierdzewnej gt. 60cm 3
P02 Cn2.2 MEBLE modut zabudowy, szafka podblatowa 4 szuflady: 600mm 29 P01 Dc1.10 MEBLE Stolik konferencyjny 400 x 150 2
P02 Cn3 MEBLE modut zabudowy, szafka podblatowa uchylna 60x58cm 17 PO1 Dc2.7 MEBLE Stét ze stali niedzewnej laboratoryjny z nadstawkg 180 cm 11
P02 Col.2 MEBLE modut zabudowy, szafka wiszaca jednodrzwiowa 60x35x100cm 49 PO1 Dd1.1 MEBLE Stolik kawowy prostokatny 60 x 80 3
P02 Cr2 MEBLE Sofa rozktadana dwuosobowa 2 MEBLE
P02 Dai.i MEBLE Biurko 150x80 7 POt Dd3 MEBLE Stolik jadalniany L
P02 Dal.2 MEBLE Biurko 140x70 3 PO1 Gbt MEBLE Woézek porzadkowy : 2 x wiadro 25L z prasg do wyciskania i koszykiem - ~48 x 90 x |1
P02 Dal.5 MEBLE Biurko 180x80 19 254
(O T T ; O S = i
— - - PO Ba4.4 MEBLE Krzesta poczekalnia, 4 siedziska 17
P02 Db1 MEBLE Blat prosty gt. 60cm, diugo$¢ zgodnie z projektem 20 n ——
P02 Dc1.10 MEBLE Stolik konferencyjny 400 x 150 7 PO Ba4.6 MEBLE krzesta poczekalnia, 6 siedzisk 2
P02 Dd.1 MEBLE Stolik kawowy prostokatny 60 x 80 4 PO Ba8 MEBLE Krzesio Breuera 50
MEBLE PO Bb1 MEBLE fotel obrotowy z podtokietnikami 54
P02 Dd3 MEBLE Stolik jadalniany 1 PO Bb6 MEBLE Fotel z ekoskdry z funkcjg spania 3
P02 Del.d MEBLE Pufa 5 PO Bc1 MEBLE Taboret obrotowy pneumatyczny bez oparcia 8
P02 Gb1 MEBLE Wozek porzadkowy : 2 x wiadro 25L z prasa do wyciskania i koszykiem - ~48 x 90 x |1 Po Ca MEBLE szafa na dokumenty 80x42x189 17
PO Cal.3 MEBLE Szafa na dokumenty 80x42x190cm 12
P02 la1.2 MEBLE Kozetka 2 PO Ca2.1 MEBLE Szafa medyczna 80x42cm 11
441 PO Ca4.1 MEBLE szafka kartotekowa 5 szuflad 8
PO1 Ba2 MEBLE Krzesto socjalne 4 PO Cab.1 MEBLE Szafa magazynowa 120x42x190cm 10
PO1 Ba3 MEBLE Krzesto seminaryjne 40 PO Cab.3 MEBLE Szafa magazynowa 80x42x190cm 2
PO1 Ba4.5 MEBLE krzesta poczekalnia, 5 siedzisk 2 PO Cb1.1 MEBLE Regat magazynowy 120x50cm 2
PO1 Ba4.6 MEBLE krzesta poczekalnia, 6 siedzisk 10 PO Cct MEBLE Kontenerek mobilny ze stali nierdzewnej z 4 szufladami 33
PO1 Ba5 MEBLE Krzesto konferencyjne 36 PO Cc2.3 MEBLE szafka szatniowa pojedyncza zamykanan na zamek elektroniczny na karte z fawkg |34
P01 Ba8 MEBLE Krzeslo Breuera 18 s0em
POT Bb1 MEBLE fotel obrotowy z podtokietnikami 47 PO Cd2 MEBLE Wieszak scienny 1"
PO1 B06.2 MEBLE Fotel z ekoskéry z funkcjg spania 6 PO Cni MEBLE modut zabudowy, szafka podblatowa 1 szuflada: 600mm 6
PO1 Bb7 MEBLE Fotel relaksacyjny 17 PO Cn2.2 MEBLE modut zabudowy, szafka podblatowa 4 szuflady: 600mm 4
PO1 Bci MEBLE Taboret obrotowy pneumatyczny bez oparcia 13 PO Col.2 MEBLE modut zabudowy, szafka wiszgca jednodrzwiowa 60x35x100cm 8
P01 Bc3 MEBLE Taboret obrotowy hydrauliczny z oparciem 7 PO Cr2 MEBLE Spfa rozkiadana dwuosobowa 4
P01 Bd1 MEBLE Szafka ze stali malowanej proszkowo 1 P0 Dat.2 MEBLE Biurko 140x70 14
PO Da1.5 MEBLE Biurko 180x80 21
PO Da1.13 MEBLE Biurko 180x80 2
PO Db1 MEBLE Blat prosty gt. 60cm, dtugo$¢ zgodnie z projektem 11
PO Dd1.1 MEBLE Stolik kawowy prostokatny 60 x 80 4
MEBLE
PO Dd3 MEBLE Stolik jadalniany 1
PO Gb1 MEBLE Wozek porzadkowy : 2 x wiadro 25L z prasg do wyciskania i koszykiem - ~48 x 90 x |1
103
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