240-1P-BR-ZZ-SH-A-70000 - Zestawienie Biatego Montazu

Poziom | Opis indeksowy |  Grupa wyposazenia Opis | Liczba
P02 Ua2 BIALY MONTAZ Miska ustgpowa NPS 3
P02 Ub2.1 BIALY MONTAZ Panel prysznicowy 3
P02 Uc2 BIALY MONTAZ Pisuar 3
P02 Ud1.3 BIALY MONTAZ Umywalka mata 21
P02 ud1.5 BIALY MONTAZ Umywalka blatowa 13
P02 Ud1.16 BIALY MONTAZ Umywalka NPS 3
P02 Ud1.19 BIALY MONTAZ Komora gospodarcza stojgca z kranem $ciennym 1
P02 Uet BIALY MONTAZ Whpust poditogowy 4
P02 Uf1.1 BIALY MONTAZ Zlew nablatowy jednokomorowy z ociekaczem i barterig zwyktg 5
P02 Uf2.1 BIALY MONTAZ Zlew nablatowy dwukomorowy z ociekaczem i bateria zwyktg 1
P02 Um1 BIALY MONTAZ Miska ustgpowa 6
63
P01 Ua2 BIALY MONTAZ Miska ustgpowa NPS 2
P01 Ub2.1 BIALY MONTAZ Panel prysznicowy 6
P01 Uc2 BIALY MONTAZ Pisuar 4
P01 Ud1.3 BIALY MONTAZ Umywalka mata 32
P01 Ud1.5 BIALY MONTAZ Umywalka blatowa 3
P01 Ud1.16 BIALY MONTAZ Umywalka NPS 2
P01 Ud1.19 BIALY MONTAZ Komora gospodarcza stojgca z kranem $ciennym 1
P01 Uel BIALY MONTAZ Whpust podtogowy 5
P01 uf2.1 BIALY MONTAZ Zlew nablatowy dwukomorowy z ociekaczem i bateria zwykig 1
P01 Umi BIALY MONTAZ Miska ustepowa 15
71
PO Ua2 BIALY MONTAZ Miska ustgpowa NPS 5
PO Uc2 BIALY MONTAZ Pisuar 2
PO Ud1.3 BIALY MONTAZ Umywalka mata 27
PO ud1.5 BIALY MONTAZ Umywalka blatowa 3
PO Ud1.16 BIALY MONTAZ Umywalka NPS 5
PO Ud1.19 BIALY MONTAZ Komora gospodarcza stojgca z kranem $ciennym 1
PO Uet BIALY MONTAZ Whpust poditogowy 2
PO Uf1.1 BIALY MONTAZ Zlew nablatowy jednokomorowy z ociekaczem i barterig zwyktg 2
PO Uf2.1 BIALY MONTAZ Zlew nablatowy dwukomorowy z ociekaczem i bateria zwyktg 1
PO Um1 BIALY MONTAZ Miska ustgpowa 7
55
Suma ogdlna:: 189 189

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac lacznie z projekiami branzowymi z uwzglednieniem informacii zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robt wszystkie wymiary W naturze. wady i¢ nadzorowi demu przed
przystapieniem do robot. Prowadzenie

rob6t w przypadku ia wad ji projektu jest w slnosci jione jest robot w oparciu o dokumentacie
jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i yeznej - wg oddz podczas wykony robot - nalezy
prowadzi¢ biezaca koordynacie

miedzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego

rozwiazania.

6. Wszelkie materialy podczas robot musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania
na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaly wentylacij, instalacie wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzic w ponad sufitem podwi lub w obudowie g-k w spos6b
minimalizujgcy zbieranie sie kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonaé wyboru 2godnie z okre$ w

projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonaé montaz wg instrukcii i zalecen producenta, po akceptaci systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqély montazu do okreslenia w zdostawca
10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowaé po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy i schodach h wykonac kraweznik bezpieczerstwa.

12. Wykonawca jest do spefnienia Wymogow poz da iewziecia, zgodnie

Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy 6 ia do przepiséw. Wymagania pozarowe dia 6 6w budynku -

Wg rysunku, opisu p. poz
13, Zachowat ciaglos¢ izolaci pvzeclww\\goclowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny byé wykonane przez firmy z udokumentowanym

Na materialy i wykonanie tych Drac naloy Uyskat gwarancig min. 10 lat.
14. Po odkryciu taw i $cian jierdzc przyjete rozwi j lub

2glosi¢ nadzorowi autorskiemu

ewentualne kolizie.

15. Wszystkie ciany pomiedzy i ia i pomi wykonac do peine] wysokosci.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe okien | drzwi otaz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic | potwierdzié zgodnos¢ wymiarow

2 rzeczywistymi otworami
na budowie z

17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzic wszyslkle przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda

wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian jie z projektami
19. Na etapie realizacii budowy po ostatecznym wyborze urzadzer technologicznych przyiaé nosnose pcsadzk\ oraz miejsca montazowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzef nalezy sposob do mediéw
oraz skoordynowac przyjgte w

projektach

21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ (rasv kanafow kab\owych z dostawca (echnclogu

22. W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacie (folia w plynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawey posadzki dostosowac lokalizacig i przebieg dylataci w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.
24. W ramach danej posadzki nalezy wykonaé w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonaé cokoty z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacia obowiazuia:
A Warunki i odbioru robot (wg Mini ictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)
B. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyinego (P.K.N.)
C. Instrukcie, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, a(esty Instytutu Techniki Budowlanej
D. Instrukcie, wytyczne | warunki
E. Przepisy instytucii
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnié profilami sla\owym\ A Wamoonienia pcwlnny Zostaé przytwierdzone do sufitu i podiogi
za pomoca katownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane | zamontowane przez wykonawce w sposéb, kiéry w znaczacym stopniu ogranicza
mozliwosci kradziezy .

dla uz 6w budynku beda m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatla przeiscia.
31. Dobor okuc nalezy ostatecznie zweryfikowac przed zozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacji funki drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drawiach nalezy stosowac klamki z

33. We ich drzwiach i lami z i nalezy ¢ ukryte.
34. Wszystkie drzwi drzwi 2 oraz drzwi i jace powinny by¢ do systemu SSP.
35. Oznaczenie kratek na rmlach\w jieni nalezy rozpatrywac facznie z wytycznymi zawartymi w branzy
sanitarnej. Ew. i nalezy wyjasnic z i
36. Oznaczenie drawi i okien z ostona na rautach i w i i nalezy rozpatrywac lacznie z wytycznymi zawartymi w
iu dot. oston Ew. i nalezy wyjasnic z
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