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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

*szczegotowy spis tresci za spisem zawartosci projektu wykonawczego

Tom | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czest | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesé I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé I BRANZA DROGOWA

Czesc IV BRANZA MOSTOWA

Czesé V BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé VI BRANZA SANITARNA

Czeé VI BRANZA ELEKTRYCZNA

Czese VIl BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Czesé IX INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Czest X ETAPOWANIE

Czesé X INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW
Czesé XI.| INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKOW: A1. A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8

Czesé XLII INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKU — BUDYNEK RADIOTERAPII
Cze$é XL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKU — PARKING WIELOPOZIOMOWY

Czes¢ XLIV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKOW - ZIELONA PLATFORMA

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2,
WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Nl BRANZA SANITARNA
Czesc L1 INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0., GAZU - ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8
Czes¢ LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA - ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA BUDYNKU A1
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Czgsc LIl WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — ROZBUDWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1,
WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8
Czes¢ LIV WENTYLACJA — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU A2
Czest IV GAZY MEDYCZNE
Czest V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesé VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA BMS
Czesc VI TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czesé IX BRANZA SUG
Czest X INSTRUKCJA PPOZ

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesé | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czese BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJE WOD-KAN. — BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesc LI INSTALACJE WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA | SCHLADZANIA POWIETRZA -
BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesc LI WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesc IV GAZY MEDYCZNE
CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czese VI BRANZA BMS
Czese Vil OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czes¢ IX TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czest X INSTRUKCJA PPOZ
Tom IV PROJEKT  WYKONAWCZY - PARKING WIELOPOZIOMOWY
(wraz z ladowiskiem)
Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czese BRANZA SANITARNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
Czesc V BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA LOTNISKOWA
Czeé VI BRANZA BMS
Czese VIl INSTRUKCJA PPOZ

Tom V - PROJEKT WYKONAWCZY - ZIELONA PLATFORMA

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesé |l BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé Il BRANZA SANITARNA

Czest IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czese V BRANZA NISKOPRADOWA
Czesc VI BRANZA BMS

Czesé VI ZIELEN

Czesé VIII INSTRUKCJA PPOZ

Tom VI - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czest | STWIOR
Czesé I PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
Czesc 11| PZT
Czesé LI ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI
WRAZ Z LACZNIKIEM C8
Czesc LI BUDYNEK RADIOTERAPII

Czes¢ I1.IV PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czes¢ 1LV ZIELONA PLATFORMA
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Spis zawartosci czesci | tomu Il - ARCHITEKTURA

1 ZAWARTOSC PROUEKTU. ...ooovvreerssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacii projeKtowe)...........cvcurveeiirieininienineneeseees 3
1.2 Spis zawartosci cze$ci | tomu [l = ARCHITEKTURA ........oooieecee et 6
1.3 SPIS CZEECH IYSUNKOWE] ......eovuieieirciicicieiets ettt bbb 10
2 PODZIAL NA ETAPY DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.........ccourmmresmessmssessessessessessessessessessenss 12
3 DOKUMENTY POWIAZANE ...........oooereureuressessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessenses 14
3.1 POdStaWa OPraCOWEANIA..........ccuiveviiriiieete ettt ettt renes 14
B DANE OGOLNE .....ooosssrseeeeesssssseesseseesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 15
4.1 Przedmiot inwestycji i Zakres OPraCOWaNIA. ..........cccevevevriiererereessi bbb 15
4.2 Cel OPrACOWANIA .......c.cveeieeieiiseieieseis ettt bbbttt n s 15
4.3 LoKaliZacia INWESIYC]i.....c.cviueuerereiiiiccctee et 15
4.4 ProOgram UZYIKOWY ......c.cooieeueuimeereiieesineiesseseisises sttt 15
441 POZIOM PO2Z ...t 15
442 POZIOM POT (DAILET)....c.vuiieieiiieicisie et 17
443 Poziom PO (DIEMWSZE PIELIO) ......cvcvevereiiieiecicre ettt 17
441 lloS¢ 0s0b przebywajacych W BUAYNKU .......c.cocvriririiiiiiccccse s 18
442 Przeptyw Personelu i PACIENIOW. ... 18
4.5  Charakterystyczne parametry techniczne oraz zestawienie pOWierzchni ..........ccoveveevvivirececrevennn, 19
5 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU ........cocriurenrenrenrensessessessessessessessessessessessenses 27
5.1 UKIAA PrZESITZENNY ....vviiicccce ettt bbb bbb 27
5.2 Rozwigzania funKCIONAINE .........c.oceiiiiriiieiric st 27
5.3 Sposbb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy..........ccccevvvivcceeescceinen 28
6 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ........cocoviimmmmmsrismsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessens 28
7 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE..........ocoitiisiississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssns 29
7.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow.................... 29
7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.........cooovecieiicicccnnen 29
7.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanyCh 0PadOW............ceeiueuriiiririiieiieise s 29

74 Wihasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i iNNych ZaKIGCEN...........c.cvovicvicci s 29
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7.5  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym glebe, wody

POWIEIZChNIOWE | POUZIEMNE ......ceeeeeeiririec ettt sttt 30
8 UKLAD KONSTRUKCYUNY ....coovrririrnirmimsssssssmssss s ssssss s ssss s sssssssssssssssssssssns 30
9 ROBOTY BUDOWLANE NIEKONSTRUKCYUJNE ........ccooniererreerenrersesssssessessssssssssssssesssssssssssssssssenns 30
9.1 Materialy BIBWACYINE .....cviveviieecice ettt bbbttt b e 30
0.2 ZOIACIE .. 32
9.2.1 Izolacje przeciwwodne i ParQizOIACIE. ........ccevevviviiieecicetes e 32
9.2.2 1ZOIAC]E tEIMICZING ... s 35
9.23 Izolacje akustyczne i PrzeCiWWIBIaCYINE. .....ccvivviviiiiecieretes e 36
9.24 1ZOIAC]E PIZECIWOGNIOWE ........o.eeiiieciicieie e 39
0.3 SHIOPOUACHY ...t 39
9.4 OdWOANIENIE TACHU.......covuieierieiscicii bbb 40
9.5 Staly SYSIEM @SEKUIACHI ......vvvveceirciciiee e 40
9.6 Obrobki blacharskie daChu ............cciviiiri e 41
0.7 DYIAEACIE .. 41
9.8  Dostep na dach i bezpieCzenstwo UZYIKOWANIA ...........ccceveviveriiiiiiecce e 41
9.9 KIAPY OGAYMIGJGCE .....vueeriririseiiseieisti ettt 41
9.10 Daszki nad wejSciami do BUAYNKU.........ccoviieceeieiceccece e 41
9.11  Ostony inStalacji N AACHU ..........cuiiriiriie e 42
9.12 Elementy $lusarskie, elementy Na daChU ..........cccccueiiiiicciciii s 42
9.13  Urzadzenia instalacyjne zwigzane z elewacjami ............ccccoviuerriiienierninieneieseeeseeen s 42
9.14  Opaska WOKGE DUAYNKUL..........cooviririiiicis et 42
915 SCIANY AZIBIOWE...........cevevooeoeeeeeeeeeee e essssesss s s 42
9.15.1 SCIANY AZIAIOWE G-K ... 43
9.15.2 Scianki kabin SANItAMYCN ..o e 49
9.15.3 Witryny aluminiowe WEWNEIIZNE .........ccceiviiiiiiiceee e 50
9.154 Elementy ochrony radiologiCZNe]............cceuviiieiniirinicric e 50
9.16  Tynki, oktadziny wewnetrzne i wykoriczenie Scian WeWNetrznych...........ccocveevinicrnenierncncncenne 50
9.16.1 TYNKI WEWNEIIZNE. ..ot 50
9.17  Okladziny $CIENNE | MAIOWANIE..........ceviiiiieiceetete et 51
9.18  Zabezpieczenie SCIan i 0ADOJE.........c.curviieiriieiiiec s 54
0119 COKOMY ...ttt bbbt b bbb s Rt ettt et et b bt n s 56
0.20  POSAAZKI ...t 56
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PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
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9.21  WYyKONCZENIE POSAAZKEK .....vvveiiececececiess ettt bbb 56
9.22  SUfity POAWIESZANE .......c..cuuieeriiicici ettt 60
9.23  WycieraCzKi WEWNELIZNE | ZEWNELIZNE ......covvviecrereiseeeecte et 61
0.24  BalUSIIAAY ... 62
0.25  Parapety WEWNEIIZNE .......cceuiiiieicicieess ettt bbbt bbbttt b 63
9.26  Parapety ZEWNEIIZNE .......c.ov it 63
9.27  SIUSAKA OKIBNNG .......coooreeeeevveeeeoeeeeese oo ss s 63

9.271 ZalUZje i TOIBLY WEWNGIZNE .........ooovveeocevooeceveeeeeseeees e 64
9.27.2 Okna wewngtrzne z ostona radiologiCzNg; .........cccevevevirericeereres e 64
9.28 Stolarka/$lusarka drzwiowa ZEWNEIIZNG ...........cueurimiuiieieiieeseee s 64
9.29  SIUSAKA I SLOIAIKA .........oooevvvvveeeeeeeeeeseeeeeesee e 64
9.291 OSCIBZNICA ...t 64
9.29.2 Slusarka i stolarka drzwiowa [amiNOWANA ..................ccooerrervvvveereeesreeeesseessssseeeessseesssee 64
9.29.3 Slusarka drzwiowa AlUMINIOWA............c......ccrrrrrreeeeeeeessesreeseeeessseseeeessesessssssseeessseessseee 65
9.29.4 Slusarka drzwiowa StAIOWA ...........c.ccrieuiriciic e 66
9.29.5 Drzwi przesSuwNne SYSIEMOWE ........c.ccveviviiiiceriee ettt 66
9.29.6 Drzwi z 0Stona radiologiCZNg; ..........c.ceevieiereiieiriiiese e 67
0.30  OZNAKOWENIE ...t 68
10 WYPOSAZENIE TECHNICZNE .......ossmeeereessssssssesssssssssssssessssssssssssssesssssssssssssnesssssssssssssssssssssssassannns 74
10.1 DANE OGOINE. ...ttt bbbt bbbt 75
0.2 WINAY ottt E R R R 75
10.3  INStAlaCiE WEWNEIIZNE .......oiececeree e 77
10.4  WYPOSAZENIE UZYTKOWE. .....covuieiiaiicieicect i 78
10.4.1 Wymagania dla wyposazenia meblOWEJO..........covvveverreririieeeetee s 79
10.5 Zabudowa meblowa Cn, Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2, Co1.3, Co1.4, C01.5, C02.1,....ccvvvrimrierrirrrerns 85
10.6  KOMOGA CP3 ...ttt bbb bbb bbb en s 88
10.7  Sofa dwuosobowa nie rozktadana Cri.1 ... 89
10.8  Sofa dwuoSObOWa rozKIaAANA Cr2.........c.cuiieiiiiciiecs e 89
10.9 Biurko Da1.1,Da1.2, Da1.5, Dal.6, Dal.7, Datl.8, ......ccccommmimirininieieieieeieeseeeesesseesessessenaas 89
10.10 Stét konferencyjny DC1.10, DCT.AT, i 90
10.11 Urzadzenia SANIAME .........c.cuiiiieiiiirct bbb 90
11 ROZWIAZANIA BRANZOWE DLA TECHNOLOGI MEDYCZNE ............coocovmrssmmmssssssssnensessssssssees 9
111 UWAGA. e+ 91
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12 UWAGH KONCOWE ....oovveeeerssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 91
121 UWAGH KOMCOWE ...ttt 91
13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ........errvrrrveressssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssnsnnens 93
13.1  Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego bUAYNKU. ...........coverrrriricereersseeeeeee s 93
13.2  Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba Kondygnacji. ..........cccecuevereiriiieercicesss e 93
13.3  Charakterystyka zagrozenia POZArOWEJO. ...........cuwuiuuierireuienieisieieiseseeeisss st 93
13.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w poszczeg6lnych

POMIESZCZENIACKH. ..ottt bbbttt ettt b s enns %4
13.5 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia OgnioWEJO. ...........ccuevivevririiirereieiess s 94
13.6  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych ..........cccocvvvecvicennne. 94

13.7 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i stopief rozprzestrzeniania
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Spis czesci rysunkowej

ARCHITEKTURA
Rzut poziomu 02 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-02-DR-A-02001 1:100
Rzut poziomu 01 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-DR-A-02002 1:100
Rzut poziomu 0 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-0-DR-A-02003 1:100
Rzut dachu z pomieszczeniami technicznymi - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-1-DR-A-27001 1:100
Rzut dachu nad pomieszczeniami technicznymi - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-1-DR-A-27002 1:100
Przekrdj A-A - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-SE-DR-A-05001 1:100
Przekroj B-B - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-SE-DR-A-05002 1:100
Przekroje przez tacznik 1-1i 2-2 - BUDYNEK RADIOTERAPII | 240-IP-BR-SE-DR-A-05003 1:100
Zestawienie przegrod budowlanych - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-XX-SH-A-05004
Elewacje / Wschodnia, Potudniowa, Zachodnia, Péinocna -
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-EL-DR-A-04001 1:100
Zestawienie zadaszen nad wejSciami - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-SH-A-27003 1:25
Zestawienie Slusarki okiennej zewnetrznej - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-P-BR-ZZ-SH-A-31101 1:100
Zestawienie $lusarki okiennej wewnetrznej - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31102 1:100
Zestawienie Fasad Wewnetrznych PO - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31201 1:50
Zestawienie Fasad Wewnetrznych P01 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31202 1:50
Zestawienie Fasad Wewnetrznych P02 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31203 1:50
Zestawienie Fasad Zewnetrznych PO - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31301 1:50
Zestawienie Fasad Zewnetrznych P01 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31302 1:50
Zestawienie Fasad Zewnetrznych P02 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-P-BR-ZZ-SH-A-31303 1:50
Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej laminowanej -
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32101 1:100
Zestawienie $lusarki drzwiowej wewnetrznej stalowej -
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32102 1:100
Zestawienie $lusarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowe;j -
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32103 1:100
Zestawienie drzwi wewnetrznych specjalnych - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32104 1:100
Zestawienie $lusarki drzwiowej zewnetrznej - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32201 1:100
Zestawienie balustrad zewnetrznych - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-SH-A-34001 1:50
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
Zestawienie balustrad wewnetrznych - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-34002 1:50
Rzut sufitdw podwieszanych PO - BUDYNEK RADIOTERAPII | 240-IP-BR-0-DR-A-35001 1:100
Rzut sufitéw podwieszanych P01 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-1P-BR-01-DR-A-35002 1:100
Rzut sufitow podwieszanych P02 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-1P-BR-02-DR-A-35003 1:100
Zestawienie typdw i schematy zabezpieczen Scian -
BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-42101 1:50
Zestawienie typdw i schematy wzmocnien $cian - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-42201 1:50
Rzut typéw wykonczen $cian PO - BUDYNEK RADIOTERAPII | 240-IP-BR-0-DR-A-42301 1:100
Rzut typéw wykonczen Scian PO1 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-DR-A-42302 1:100
Rzut typow wykonczen Scian P02 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-02-DR-A-42303 1:100
Rzut posadzek PO - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-0-DR-A-43101 1:200
Rzut posadzek P01 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-01-DR-A-43102 1:200
Rzut posadzek P02 - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-02-DR-A-43103 1:200
Zestawienie wycieraczek - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-43201 1:50
Slusarka i wykoniczenia HPL PO i PO1 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-49001 1:50
Slusarka i wykonczenia HPL P02 - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-1P-BR-02-SH-A-49002 1:50
Zestawienie biatego montazu - BUDYNEK RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98004
Zestawienie wyposazenia sanitarnego - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-1P-BR-ZZ-SH-A-98005
Zestawienie wyposazenia meblowego - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-1P-BR-ZZ-SH-A-98006
Zestawienie sprzetu niemedycznego - BUDYNEK
RADIOTERAPII 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98007

WIZUALIZACJE

ZAKELAD RADIOTERAPII P02 240-1P-BR-02-VS-A-70001
ZAKEAD BRACHYTERAPII P02 240-1P-BR-02-VS-A-70002
STREFA WEJSCIOWA P01 240-IP-BR-01-VS-A-70003
ZAKEAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ P01 240-IP-BR-01-VS-A-70004
ZAKELAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PO 240-1P-BR-0-VS-A-70005
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PODZIAL NA ETAPY DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CKD) Uniwersytetu Medycznego w todzi otrzymato ostateczng
decyzjg Prezydenta Miasta todzi, Nr 343-80, z dnia 12.10.1980 r., zatwierdzajacg projekt budowlany
i udzielajgcg pozwolenia na jego budowe, zgodnie z planem realizacyjnym, zatwierdzonym decyzjq
nr600/344/72, z dnia 19.12.1972 r., na terenie nieruchomosci potozonej przy ul. Pomorskiej 251
w todzi (d. ul. Nowotki), dziatka nr 401 (obecnie dziatka nr 411, powstata po potaczeniu dzietek nr 18
i 401), w obrebie W014.

W latach 2000 + 2019 dla CKD powstato kilkanascie zamiennych projektdw budowlanych i uzyskano
szereg decyzji zatwierdzajacych zamienne cze$ci projektu pierwotnego (ostatnia decyzja zmieniajaca
pierwotna; Decyzja nr DAR-UA-11.957.2019, z dnia 06.05.2019r.).

W ramach tychze zamiennych projektéw budowlanych podzielono catg realizacje Inwestycji na Etapy od
| do VIII. Etap VII i Etap VIII (okreslone w decyzji DAR-UA-I11.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.) zostaty
wyodrebnione z Etapu VI (okre$lonego w decyzji nr DAR-UA-11.1775.2012, z dnia 18.12.2012 r.).

Dla zachowania ciagtosci nomenklatury etapowania catej Inwestycji CKD, w niniejszym opracowaniu
nazewnictwo/numeracje etapdw rozpoczyna si¢ od Etapu IX.

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego rozbudowe
i przebudowe budynkéw: A1, A2, Wézkowni wraz z tacznikiem C8, budowe: budynku Radioterapii,
Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, ladowiska dla $migtowcéw oraz zagospodarowaniem
terenu wraz z niezbedng infrastruktura techniczna;

o FEtap IX — obejmujacy rozbudowe i przebudowe budynkéw: A1, A2, Wozkowni wraz
z tacznikiem C8;

» Etap X - obejmujacy budowe budynku Radioterapii;
» Etap Xl - obejmujacy budowe Parkingu Wielopoziomowego (wraz z ladowiskiem);
»  Etap XII - obejmujacy budowe Zielonej Platformy;

» Etap XIIl - obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

ETAP X > BUDYNEK RADIOTERAPII
obejmuje:
* BUDYNEK RADIOTERAPII - POZIOMY 02+1

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.
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— Podetap X-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 1'+2/A+C, 1'+1/C+, 4+5/J+K, poziom 01
(parter) wosiach 1+2/A+C, 4+5/J+K, poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+2/A+C, 4+5/J+K oraz
poziom 1 (poziom techniczny) w osiach 1+5/B+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap X-1 (Faza 1): poziom 02 (piwnica) — komunikacja (tacznik podziemny) pomiedzy
budynkiem Radioterapii i budynkiem A1.

— Podetap X-2 (Faza 2): poziom 02 (piwnica) w osiach 1'+1/F+K, 1+5/G+J, 1+4/J+K — Zakiad
Radioterapii.

— Podetap X-3 (Faza 3): poziom 02 (piwnica) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+G — Zaktad Brachyterapii.

— Podetap X-4 (Faza 4): poziom 01 (parter) w osiach 4+5/G+J — Strefa Wejsciowa budynku
Radioterapii.

— Podetap X-5 (Faza 5): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+J, 1+4/J+K - Zakiad
Diagnostyki Obrazowej wraz z komunikacjq (tacznikiem nadziemnym) pomiedzy budynkiem
Radioterapii a budynkiem A1.

— Podetap X-6 (Faza 6): poziom 01 (parter) w osiach 2+5/A+C, 1+5/C+G, 1+4/G+K - Zaktad
Medycyny Nuklearne;.

Etapowanie nie obejmuje w zaden sposob czeéci juz zrealizowanych i oddanych do uzytkowania
zamierzenia budowlanego CKD.
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych.
¢ Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-sanitarnych.
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z9.10.2018 -
Dz. U. 2018 r. poz. 1935).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690), Tekst Jednolity z 2015r. — Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pbzniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
nowelizacjami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z2010r. Nr 109, poz. 719).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2117).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami).

e Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi
nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2 oraz odnosnika nr 2.

e Zgoda od projektanta mgr inz. arch. Janusza Wyzynkiewicza na przeprowadzanie dalszych
dziatan projektowych.
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Radioterapii przy Centrum Kliniczno-Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego w todzi.

W projektowanym obiekcie miesci¢ sie bedzie osrodek opieki zdrowotnej wraz z zapleczem
technicznym, Swiadczacy ustugi z zakresu radioterapii, brachyterapii, medycyny nuklearnej oraz diagnostyki
obrazowej oraz cze$cig dydaktyczna.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla inwestycji pn.:
DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2,
WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPI, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA wraz z przygotowaniem niezbednych materiatow
potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w todzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce nrewid. 411,
obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW.

Dokfadna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres opracowania zostaly
przedstawione w czesSci opisowej i graficznej niniejszej dokumentacji w tomie | czesci || PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Program uzytkowy

Ze wzgledu na utrzymanie spojnosci nazewnictwa poszczegdlnych kondygnaciji oraz okreslania wzglednych
rzednych w catym kompleksie szpitalnym, kondygnacja parteru (z wejsciami/wyjsciami do budynku) nazwana
jest jako P01=-4,20=237,80m.n.p.m.

Poziom P02

Na poziomie P02 (kondygnacija podziemna) zaprojektowano:

e szatnie personelu (damska, meska) wraz z umywalniami
e pomieszczenia techniczne

»  wezet cieplny oraz wezet wodociggowy

e pomieszczenie odstojnikdw Sciekdw promieniotwérczych
e pomieszczenie porzadkowe

*  pomieszczenia magazynowe

«  pokoje lekarzy wraz z pom. pracownikdw administracyjnych
« radioterapie z niezbednym zapleczem technicznym

»  Dbrachyterapig z niezbednym zapleczem technicznym

e WC dla pacjentéw i personelu

e pokoje badan
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

» rejestracje pacjentow wraz z poczekalnig i poczekalnig dla dzieci

* modelarnig

» gabinety zabiegowe z mozliwoscig przygotowania pacjenta do badan
*  myjnie endoskopdw

» salanarad

» planowanie leczenia

Z poziomu P02 tacznikiem podziemnym zapewniona jest komunikacja dla personelu z istniejacym
kompleksem szpitala.

Na poziomie P02 zlokalizowano cztery pracownie akceleratorowe, w ktdrych bedg odbywaty sie
zabiegi radioterapii, obejmujace miejscowe leczenie nowotworéw zto$liwych przy wykorzystaniu energii
promieniowania jonizujacego wytwarzanego przy uzyciu akceleratorow liniowych. Pomieszczenia
terapeutyczne (bunkry) beda zabezpieczone ostonami statymi przeciwko promieniowaniu jonizujgcemu
z uwzglednieniem geometrii oston wykluczajacej mozliwoS¢ padania pierwotnej wigzki promieniowania
jonizujacego na drzwi wejSciowe do pomieszczenia bunkra. Przy pomieszczeniach akceleratorow zostaty
zorganizowane pomieszczenia sterowni, przeznaczone do zdalnego sterowania pracg akceleratora. Nalezy
zapewnic taczno$¢ gtosowg i wizualng (system wizji i fonii) miedzy sterownia, a pomieszczeniem akceleratora
— szczegOtowe rozwigzania zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego.

Pacjent przychodzi na zabieg na umowiony dzien i godzine. Wczesniej zespdt radioterapeutow
i fizykéw medycznych oblicza i przygotowuje indywidualna, optymalng dawke promieniowania dla kazdego
chorego. Cykl zabiegéw trwa 6-7 tygodni.

Zaprojektowany zespdt przebieralni przed pomieszczeniami akceleratoréw zapewniajg pacjentom
mozliwos$¢ intymnego rozebrania si¢ (przygotowania) oraz pozostawienia rzeczy osobistych przed wejsciem
do pomieszczenia akceleratora.

UWAGA: Szczegotowy projekt ochrony radiologicznej (dokumentacje techniczng) nalezy przedstawié
do oceny przez Panstwowg Agencje Atomistyki przed uruchomieniem pracowni akceleratorowych.

Czes¢ kondygnaciji 02 zajmujg pomieszczenia planowania leczenia - terapii. Aby poda¢ odpowiednio duzg
dawke promieniowania na obszar guza nowotworowego, a jednocze$nie jak najmniejszg na sgsiednie zdrowe
narzady niezbedne jest doktadne i skrupulatne zaplanowanie leczenia. Stad w procesie planowania leczenia
bierze udziat wielu specjalistdw z réznych dziedzin: lekarz radioterapeuta, fizyk medyczny, technik
elektroradiologii i pielegniarki.

Planowanie leczenia sktada sie z nastepujacych etapow:

» wykonanie maski termoplastycznej lub innych stabilizatoréw w modelarni
» tomografia komputerowa

*  wyznaczenie planu leczenia

» symulacja planu leczenia

Pacjent skierowany na leczenie radioterapig musi mie¢ wczesniej ustalong indywidualnie dawke
promieniowania. W celu dokfadnego wyznaczenia obszaru napromienianego wykonuje sie symulacje przy
uzyciu tomografii komputerowe.

W trakcie tego badania pacjent musi byé utozony w pozycji identycznej jak przy napromienianiu —
u chorych na nowotwory gtowy i szyi w masce termoplastycznej, na nowotwory okolicy klatki piersiowej (w
tym piersi) na specjainej podstawce z rekami uniesionymi nad gtowa, na nowotwory miednicy z podstawka
pod kolana i stopy. Niekiedy niezbedne jest podanie dozylnie specjalnego $rodka kontrastowego. Cate
badanie trwa ok. 60 sekund i jest catkowicie bezbolesne.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Po zakoriczonym cyklu radioterapii pacjent poddawany jest ponownie badaniu radiologicznemu w celu
ustalenia postepow walki z chorobg nowotworowa.

Wiekszo$¢ oston wykonywanych bedzie w pomieszczeniu modelarni. Aby moc za kazdym razem
réwnie precyzyjnie napromieni¢ chorego niezbedne jest doktadne utozenie pacjenta na aparacie. W tym celu
stosuje sie odpowiednie unieruchomienia, takie jak maska termoplastyczna czy materac prozniowy, ktdre
wymagajq wczesniejszego przygotowania w modelarni przez technika elektroradiologii. Maska
termoplastyczna (tzw. maska) przygotowywana jest dla wszystkich pacjentéw napromienianych na okolice
gtowy i szyi. W trakcie jej przygotowywania pacjent lezy na specjalnym stole, a na jego twarz przykfadany jest
ciepty, wilgotny materiat termoplastyczny. Po ok. 5 minutach, po wyschnieciu otrzymujemy gotowg maske.
Kazdy pacjent posiada wtasng maske opisang imieniem, nazwiskiem i peselem. W niektorych przypadkach
przygotowywany jest specjalny materac prézniowy. W tym przypadku pacjent ktadzie sie na specjalnym
materacu wypetnionym granulatem, z ktérego nastepnie odpompowuje sie powietrze uzyskujac sztywng
forme.

Pacjenci napromieniani na inng okolice niz gtowa i szyja nie wymagajg wczesniejszego
przygotowywania indywidualnych unieruchomien w modelarni. Te zostang zastosowane podczas
przygotowania do leczenia na tomografii komputerowe;.

Poziom P01 (parter)

Na poziomie P01 (parter) zaprojektowano:

e recepcja wraz z poczekalnig

e pokoje kierownikow

» gabinety lekarskie

¢ pokoje naukowe

* laboratoria

» szatnie personelu (damska, meska) wraz z umywalniami
e pomieszczenia techniczne

*  pomieszczenia higieniczno-sanitarne

» WC dla pacjentéw i personelu

e pomieszczenia Zaktadu Medycyny Nuklearnej niezbednym zapleczem technicznym
» gabinety diagnostyki obrazowej USG

* ekspedycje

e kontrola jakosci

» pracownie PET-CT, SPECT-CT i SPECT-Cardio

e sale seminaryjne

e $luzy sanitarno-dozymetryczne

Poziom PO (pierwsze pietro)

Na poziomie PO (pierwsze pietro) zaprojektowano:

¢ poczekalnie z rejestracjg

* archiwum

*  pomieszczenia administracyjne

e gabinet tomografii komputerowej

e pom. rezonansu magnetycznego

» gabinety diagnostyki obrazowej USG
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

» gabinet zabiegowy z mozliwo$cig przygotowania pacjenta do badan
» gabinet rentgenowski

*  pom. magazynowe

* pom. techniczne

»  szatnie personelu

» WC dla pacjentéw i personelu

» sale zabiegowe i pozabiegowe

Z poziomu PO tacznikiem nadziemnym zapewniona jest komunikacja z istniejacym kompleksem szpitala dla
pacjentéw i personelu.

llo§¢ osdéb przebywajacych w budynku

personel Projekt zaktada zatrudnienie okoto 80 0sdb personelu w systemie dwuzmianowym

pacjenci Jednoczes$nie w budynku moze przebywac okoto 200 pacjentéw oczekujgcych na
badania diagnostyczne

studenci W budynku moze przebywa¢ okoto 60 studentéw jednoczesnie

Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne oraz szatnie z szafkami dwudzielnymi na odziez
wierzchnig i roboczg oraz zaplecze sanitarne.

Pacjenci majq zapewnione miejsce na odfozenie odziezy wierzchniej, oraz majg zapewnione pomieszczenia
higieniczno - sanitarne

Dla studentéw zaprojektowano niezalezne szatnie.

Przeptyw personelu i pacjentow

Personel

Po przybyciu na teren szpitala, personel kieruje sie komunikacjg wewnetrzng do szatni dla personelu
na odpowiednim poziomie w zaleznosci od oddziatu na jakim pracuje. Z szatni do pomieszczen wchodzacych
w obszar nowoprojektowanego Osrodka Radioterapii personel dostaje sie komunikacjg ogolng (klatkg
schodowa lub windg). Nastepnie udaje sie do wyznaczonych zadan.

Przeptyw pacjentéw

Pacjenci udajacy sie na radioterapie, rejestrujg sie w rejestracji na poziomie 02, a nastepnie w
wyznaczonych poczekalniach czekajg na badania i zabiegi. Pacjenci hospitalizowani przewozeni sg z
oddziatow przez personel medyczny drogami komunikacji ogélnej istniejacego kompleksu szpitala facznikiem
do nowoprojektowanego Osrodka Radioterapii. Po badaniu wracajg tq samg drogg do swoich pokoi.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Charakterystyczne parametry techniczne oraz zestawienie powierzchni

Ze wzgledu na utrzymanie spéjnosci nazewnictwa poszczegdélnych kondygnaciji oraz okre$lania wzglednych
rzednych w catym kompleksie szpitalnym, kondygnacja parteru (z wejéciami/wyjsciami do budynku) nazwana
jest jako P01=-4,20=237,80m.n.p.m.

Parametr Warto$¢
Poziom posadzki parteru PO1 (parter)
=-4,20 = 237,80m.n.p.m.
Powierzchnia zabudowy 2164,00m?
Powierzchnia catkowita 2903,01m2 (P02) + 2032,23m2

(PO1) + 215941m2 (PO) +
1068,19m? (P1) = 8162,84 m?

Powierzchnia catkowita czesSci podziemne; 2903,01m?

Powierzchnia catkowita czesSci nadziemne; 5259,83m?

Kubatura brutto 34978,25m?3

Kubatura brutto czesci podziemnej 12192,64m?3

Kubatura brutto cze$ci nadziemnej 22785,61 m?

Dtugos$¢ budynku 65,51m

Szeroko$¢ budynku 31,01

Wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy najnize; poziom terenu przy najnizej
potozonym wejciu do najwyzszego punktu izolacji termicznej | potozonym wejsciu do bud.:
stropodachu) +233,58m.n.p.m

najwyzszy punkt stropodachu (z
uwzglednieniem warstw
wykonczenia), nie uwzglednia
sie pom. techn.: 249,43m.n.p.m.

wysoko$¢ budynku: 15,85m

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnaciji nadziemnych 3 (w tym techniczna)

Powierzchnia uzytkowa (PU) suma
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji technicznej — poziom 1 | 1041,89 m?

Powierzchnia uzytkowa — poziom 0 1891,35 m?
Powierzchnia uzytkowa — poziom 01 1772,33 m?
Powierzchnia uzytkowa — poziom 02 2471,01 m?

SUMA: | 7176,58 m?

Szczegbdtowe zestawienia powierzchni na rysunkach branzy architektonicznej.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:10.2019r.

Zestawienie P02

Numer

Nazwa

Powierzchnia m?

KOMUNIKACJA

P02.KO.1 Klatka Schodowa | 25,53
P02.KO.2 Klatka Schodowa Il 32,97
P02.KO.3 Komunikacja 143,79
P02.KO.4 Szyb Windowy | 7,32
P02.KO.5 Szyb Windowy Il 10,47
P02.KO.6 Komunikacja 105,64
P02.KO.7 Komunikacja 12,62
P02.KO.8 Przedsionek 16,29
P02.KO.12 Komunikacja 119,79
KOMUNIKACJA BRACHYRTAPII | RADIOTERAPII

P02.BRA.1 Komunikacja 32,5
P0O2.BRA.2 Komunikacja 51,23
P02.BRA.02a Komunikacja 66,03
P02.BRA.3 Komunikacja 145,13
P02.BRA.4 Komunikacja 54,5
P02.BRA.7 Komunikacja 77,74
P02.BRA.12a Przedsionek 12,94
MAGAZYNY

P02.MA.2 Magazyn 12,89
P02.MA.3 Magazyn 9,15
P02.MA.4 Pom. Tech. 11,79
POMIESZCZENIA SOCJALNE

P02.PS.1 Pom. Hig. Sanit. 11,87
P02.PS.2 Pom. Hig. Sanit. 10,71
P02.PS.3 Pom. Soc. 9,27
P02.PS.4 Przed. WC 4,82
P02.PS.5 Przed. WC 3,81
P02.PS.6 Szatnia Damska 15,51
P02.PS.7 Szatnia Meska 16,05
P02.PS.8 WC Pers. 2,48
P02.PS.9 WC Pers. 5,08
POMIESZCZENIA TECHNICZNE

P02.PT.1 Pom. Elek. 10,91
P02.PT.2 Pom. Elek. 55,45
P02.PT.3 Pom. Teletech. 10,91
P02.PT.4 Pom. Teletech. 12,81
P02.PT.5 Pom. Tech. 16,34
P02.PT.6 Wezet Cieplny 59,6
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
P02.PT.7 Pom. Odstojnikéw sciekéw Radioaktywnych 36,92
P02.PT.8 Pom. Tech. 4,98
Pomieszczenia Techniczne
P0O2.BRA.12 Gab. Brachyterapii HDR z Symulatorem 27,4
P0O2.BRA.31 Pracownia akceleratorowa 55,13
P02.KO.11 Pom. wezta wodociggowego 10,92
P0O2.MA.1 Mag. na Sprzet Dozymet. 7,69
ZAKtAD BRACHYRTAPII | RADIOTERAPII
P02.BRA.9 Gab. Kier. 28,01
P02.BRA.10 Gab. Brachyterapii HDR z Symulatorem 38,42
PO2.BRA.11 Pom. Wypoczynkowe 22,89
P02.BRA.13 Gab. Diag.-Zabieg. 23,89
P02.BRA.14 Gab. Kier zespotu Tech./ IOR/ Zesp. ap. med. 28,98
P02.BRA.15 Gab. Konsultacyjny 13,23
P02.BRA.16 Gab. Symulacji 34,63
PO2.BRA.17 Gab. Zabieg. Brachyterapii 38,33
PO2.BRA.18 Kabina 7,31
P02.BRA.19 Kabina 4,31
P02.BRA.20 Kabina 4,05
P02.BRA.21 Kabina 5,23
P02.BRA.22 Kabina 5,44
P02.BRA.23 Kabina 3,62
P02.BRA.24 Kabina 9,39
PO2.BRA.25 Kabina 3,63
P02.BRA.26 Kabina 5,71
PO2.BRA.27 Kabina 6,36
PO2.BRA.28 Pracownia akceleratorowa 54,52
P02.BRA.29 Pracownia akceleratorowa 52,11
P02.BRA.30 Pracownia akceleratorowa 52,11
P02.BRA.32 Mag. Br. 7,01
P02.BRA.33 Magazyn 8,74
P02.BRA.34 Modelarnia 24,4
P0O2.BRA.35 Myjnia Endoskopdéw 10,68
P02.BRA.36 Planowanie Leczenia 48,42
P02.BRA.38 Poczekalnia 16,51
P02.BRA.40 Poczekalnia dla dzieci 28,05
P02.BRA.41 Pok. Badan 24,36
P02.BRA.42 Pok. Fizykow 25,81
P02.BRA.43 Pok. Fizykow 25,21
P02.BRA.44 Pok. Lek. 31,19
P02.BRA.45 Pok. Lek. 24,13
P02.BRA.46 Zaplecze Modelarni 8,89
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
P02.BRA.47 Pom. Piel. 21,39
P0O2.BRA.48 Pom. Porz. 5,44
P02.BRA.49 Pom. Przyg. Pac. 5,86
PO2.BRA.50 Pom. Przyg. Pers. 4,91
P02.BRA.52 Przed. WC 3,78
P02.BRA.53 Poczekalnia 183,99
P02.BRA.54 Sala Narad 59,62
P02.BRA.56 Sterownia 18,27
P02.BRA.57 Sterownia 13,61
P02.BRA.58 Sterownia 17,77
P02.BRA.59 Sterownia 10,29
P02.BRA.60 Sterownia 15,4
P02.BRA.61 WC 6,76
P02.BRA.62 wWC 5,25
P02.BRA.63 wWC 4,2
P02.BRA.64 WC D. / NPS 6,65
P02.BRA.65 WC M. 5,73
P02.BRA.66 Zaplecze 8,53
P0O2.BRA.67 Sterownia 11,01

tACZNIE 2471,01
Zestawienie PO1
Numer Nazwa Powierzchnia m?
KOMUNIKACJA
P01.KO.1 Klatka Schodowa | 25,53
P01.KO.2 Klatka Schodowa Il 32,92
P01.KO.3 Komunikacja 12,24
P01.KO.4 Szyb Windowy | 7,32
P01.KO.5 Szyb Windowy |l 10,47
KOMUNIKACJA MEDYCYNA NUKLEARNA
PO1.MN.1 Ekspedycja 4,8
PO1.MN.2 Hol 187,44
PO1.MN.3 Komunikacja 20,03
PO1.MN.4 Komunikacja 85,22
PO1.MN.5 Komunikacja 43,51
PO1.MN.10 Komunikacja 64,33
PO1.MN.6 Komunikacja Wewn. Dydaktyka 75,37
PO1.MN.7 Komunikacja Wewn. Przyg. Radiofar. 8,16
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
PO1.MN.8 Komunikacja Wewn. ZMN 45,07
PO1.MN.9 Komunikacja Wewn. ZMN 7,43
PO1.MN.11 Wiatrotap 9,87
MEDYCYNA NUKLEARNA
PO1.MN.12 Dodatkowa Poczekalnia 17,47
P0O1.MN.13 Gab. Kier. 13,01
PO1.MN.14 Gab. Lek. / Pok. Konsultacyjny 12,94
P0O1.MN.15 Gab. Lek. USG 15,39
PO1.MN.16 Gab. Z-cy Kierownika 13,59
PO1.MN.17 Gab. Z-cy Kierownika ds. Diagn. 12,4
PO1.MN.18 Insp. ds. Ochrony Radio. 10,49
PO1.MN.19 Insp. ds. Zarzadzania Jakoscia Radio. 13,39
PO1.MN.20 Kontrola Jakosci 20,48
PO1.MN.21 Lab. dla studentow 22,81
PO1.MN.22 Lab. Prod. Radiofarm. 22,54
PO1.MN.23 Mag. Zrodel 4,71
PO1.MN.25 Poczekalnia PET 29,55
PO1.MN.24 Poczekalnia Spect./CT 29,74
PO1.MN.26 Pok. Adiunkta Dydakt. 11,4
P0O1.MN.27 Pok. Fizykow 11,73
PO1.MN.28 Pok. Opisowy 39,85
PO1.MN.29 Pok. Piel. Koordynujacej 12,52
PO1.MN.30 Pok. Prac. Naukowo- Dydaktycznych 14,79
PO1.MN.31 Pokoj Naukowy 30,59
PO1.MN.32 Pokoj Naukowy 20,61
PO1.MN.33 Pom. Aplikacji 17,48
PO1.MN.34 Pom. Dekontaminacji 5,74
PO1.MN.35 Pom. Odpadow 13,87
PO1.MN.36 Pom. Porz. 6,53
PO1.MN.37 Pom. Prob Wysilkowych 21,76
P01.MN.38 Pom. Tech PET 12,85
PO1.MN.39 Pracownia PET 62,93
PO1.MN.40 Pracownia Spect 38,5
PO1.MN.41 Pracownia Spect 43,14
PO1.MN.42 Recepcja 16,9
PO1.MN.43 Rejesteracja 12,8
PO1.MN.44 Rezerwa 5,9
PO1.MN.45 Sala Seminaryjna 24,98
P01.MN.46 Sala Seminaryjna 27,46
PO1.MN.47 Sala Seminaryjna 58,02
PO1.MN.48 Sekretariat 13,37
PO1.MN.49 Sluza Dozymetryczna 12,75
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
PO1.MN.50 Sluza Dozymetryczna z miejscem na dekontaminacje 12,59
PO1.MN.51 Spect Cardio 27,08
P0O1.MN.52 Sterownia PET 15,98
PO1.MN.53 Sterownia Spect 22,93
P0O1.MN.54 Szatnia Studentow 14,73
PO1.MN.55 WC D/ NPS 5,02
PO1.MN.56 WC D/NPS 4,71
PO1.MN.57 WC Pac. Goracy 14,01
PO1.MN.58 WC Pac. Goracy 17,61
PO1.MN.59 WC Pac. M 7,87
POMIESZCZENIA SOCJALNE
PO1.PS.1 Pom. Hig.-Sanit. 14,78
P01.PS.2 Pom. Hig.-Sanit. 13,53
P0O1.PS.3 Pom. Soc. 12,49
P01.PS.4 Przedsionek WC dla Studentow - Damski 7,77
P01.PS.5 Przedsionek WC dla Studentow - Meski 7,11
PO1.PS.6 Szatnia 24,93
P01.PS.7 Szatnia Damska 26,5
P01.PS.8 Szatnia Meska 25,56
P01.PS.9 WC dla Studentow - Damski 6,93
P01.PS.10 WC dla Studentow - Meski 6,22
PO1.PS.11 WC Pers. 4,02
P01.PS.12 WC Pers. D. 9,12
P01.PS.13 WC Pers. M 7,91
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
PO1.PT.1 Pom Elektr. 10,83
P01.PT.2 Pom Elektr. 13,67
P01.PT.3 Pom Teletech. 10,83
PO1.PT.4 Pom Teletech. 12,91

LACZNIE 1772,33

Zestawienie PO

Numer Nazwa Powierzchnia m2

KOMUNIKACIA

P0.KO.1 Klatka Schodowa | 25,53
P0.KO.2 Klatka Schodowa Il 32,92
P0.KO.3 Komunikacja 121,86
P0.KO.4 Szyb Windowy | 7,32
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
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Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:10.2019r.

P0.KO.5 Szyb Windowy Il 10,47
P0.KO.6 Komunikacja 13,44
KOMUNIKACJA ZAKLAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWE)J

P0.DO.1 Komunikacja 175,07
P0.DO.2 Komunikacja 44,08
P0.DO.3 Komunikacja 48,36
P0.DO.4 Komunikacja 131,34
P0.DO.5 Poczekalnia 80,3
P0.DO.6 Poczekalnia 36,66
MAGAZYNY

PO.MA.1 Mag. 4,41
PO.MA.2 Mag. 12,48
PO.MA.3 Mag 2,62
PO.MA.4 Mag. Brudny 5,58
PO.MA.5 Mag. Czysty 4,96
POMIESZCZENIA SOCJALNE

PO.PS.1 Pom. Soc. 10,13
PO.PS.2 Przed. WC 2,5
PO.PS.3 Przed. WC 3,12
P0O.PS.4 Szatnia Personelu 24,89
PO.PS.5 wcC 4,25
PO.PS.6 WC Pers. D. 1,76
PO.PS.7 WC Pers. M. 5,36
PO.PS.8 Zaplecze 10,01
POMIESZCZENIA TECHNICZNE

PO.PT.1 Pom Elektr. 11,16
PO.PT.2 Pom Elektr. 17,43
PO.PT.3 Pom Teletech. 12,09
PO.PT.4 Pom Teletech. 12,91
PO.PT.5 Pom. Tech. 21,68
PO.PT.6 Pom. Tech. 14
PO.PT.7 Pom. Tech. 8,55
PO.PT.8 Pom. Tech. 8,65
ZAKLAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWE)

P0.DO.7 Archiwum 13,64
P0.DO.8 Gab. Kier. 22,05
P0.DO.9 Gab. Konsult. 12,74
P0.DO.10 Gab. Lek. / Pok. Opis. 21,11
P0.DO.11 Gab. Lek. / Pok. Opis. 22,17
P0.DO.12 Gab. RTG 30,6
P0.D0O.13 Gab. RTG 27,97
P0.DO.14 Gab. RTG 29,81
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
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Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
P0.DO.15 Gab. RTG 29,32
P0.DO.16 Gab. USG 14,42
P0.DO.17 Gab. USG 32,33
P0.DO.18 Gab. USG 12,6
P0.DO.19 Gab. USG 15,49
P0.DO.20 Gab. USG 12,97
P0.DO.21 Gab. USG 12,98
P0.DO.22 Gab. USG 12,43
P0.DO.23 Kabina 3,25
P0.D0O.24 Kabina 5,89
P0.DO.25 Kabina 5,97
P0.DO.26 Kabina 3,05
P0.DO.27 Kabina 4,8
P0.DO.28 Kabina 3,52
P0.DO.29 Kabina 5,59
P0.D0.30 Kabina 5,9
P0.DO.31 Kabina 6
P0.DO.32 Kabina 4,41
P0.D0O.33 Kabina 4,02
P0.DO.34 Kabina 3,9
P0.D0O.35 Mammografia 18,84
P0.DO.36 Pok. Lek. 21,17
P0.D0.37 Pok. Lek. 16,22
P0.DO.38 Pok. Opis. 16,25
P0.DO.39 Pok. Opis. /Pok. Tech. 10,82
P0.D0.40 Pok. Piel. 23,81
P0.D0O.41 Pom. Kier. Tech. 22,54
P0.D0O.42 Pom. Porz. 5,51
P0.D0O.43 Pom. Przyg. Pac. 12,41
P0.D0O.44 Pom. Przyg. Pac. 14,07
P0.D0O.45 Pom. Technikéw 32,22
P0.DO.46 Przed. WC 3,23
P0.D0O.47 Rezonans Magnetyczny 1,5T 38,27
P0.D0O.48 Rezonans Magnetyczny 3T 53,61
P0.DO.49 Sala Pozabiegowa 23,97
P0.DO.50 Sala Zabiegowa 21,36
P0.DO.51 Sekretariat 14,15
P0.DO.52 Sterownia 28,47
P0.DO.53 Sterownia 52,48
P0.DO.54 Sterownia 21,55
P0.DO.55 Sterownia 21,17
P0.DO.56 TC 28,78
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
P0.DO.57 TC 30,25
P0.DO.58 WC D. / NPS 4,72
P0.DO.59 wC 3,48
P0.DO.60 wC 5,3
P0.DO.61 WC D. / NPS 4,3
P0.DO.62 WC D. / NPS 5,1
P0.DO.63 WC M. 4,09
P0.DO.64 WC NPS 6,24
P0.DO.65 WC Pac. 3,64
P0.DO.66 WC Pac. 3,77
P0.DO.67 Rejestracja 14,74

tACZNIE 1891,35

Zestawienie P1

Numer Nazwa Powierzchnia m?

Pomieszczenia Techniczne

P1.PT.1 Wentylatornia 1018,2
P02.KO.10 Klatka schodowa Il 23,69
LACZNIE 1041,89

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Uktad przestrzenny

Rzut budynku w ksztatcie prostokata potaczonego dwoma tacznikami (nadziemnym i podziemnym) z
budynkiem istniejgcym od strony wschodniej nowoprojektowanego budynku. tacznik potudniowy
Zlokalizowany w podziemiu nowoprojektowanego budynku umozliwia komunikacje z budynkiem istniejgcym
na poziomie P02. tacznik pétnocny umozliwia komunikacje z budynkiem istniejacym na poziomie P0. Uktad
przestrzenny budynku jest prosty, korytarzowy. Wejscia do budynku zaplanowano od strony wschodniej
budynku nowoprojektowanego. Z klatek schodowych zapewnione zostaty wyjScia ewakuacyjne ze spocznika
na kondygnaciji 01.

Rozwiazania funkcjonalne

Budynek zostat podzielony na strefy funkcjonalne kondygnacjami.

W kondygnacji podziemnej (poziom 02) zlokalizowany zostat zespdt pomieszczen obstugujgcych
Zakfad Teleradioterapii i Brachyterapii wraz z pracowniami akceleratorowymi oraz pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia magazynowe, szatnie dla personelu.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
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Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Poziom parteru (01) stanowi Zaktad Medycyny Nuklearnej wraz z gabinetami SPECT-CT, PET-CT,
SPECT Cardio wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz pomieszczeniami administracyjnymi,
naukowymi i gtdwna rejestracjg nowoprojektowanego Budynku Radioterapii.

Na poziomie 1 pietra (0) zaprojektowano Zaktad Diagnostyki Obrazowej (TC/ RTG/ MRI/USG) wraz
Z pomieszczeniami pomocniczymi.

Na poziomie 2 pietra (1) zaprojektowano czes¢ techniczng — wentylatornie.
Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura budynku faczy w sobie tradycyjng forme z elementami wspdtczesnych rozwigzan
estetycznych. Zastosowana elewacja z ptyt HPL nadaje budynkowi nowoczesny charakter, a rytm okienny
nawigzuje do budynku istniejacego.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt zostanie w petni przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep do
budynku zapewniony bezposrednio z zewnatrz (dojcie nie przekraczajace 5% nachylenia) oraz z budynku
istniejacego, bez zastosowania schodéw. Komunikacja pionowa wewnatrz budynku realizowana bedzie
poprzez klatki schodowe oraz dzwig osobowy. W tazienkach dla niepetnosprawnych projektuje si¢ pochwyty
state i ruchome, posiadajgcych wymagane atesty.

Przystosowanie dzwigu osobowego dla potrzeb osdb o ograniczonej sprawnosci:

a) kabina o wymiarach : 200x240cm, szerokos¢ drzwi 150 cm przystosowana do przewozu
pacjentow na tdzkach.

b) wyposazenie zapewniajace swobode korzystania przez osoby na woézkach inwalidzkich
(porecz na wysokosci 90 cm, tablica przyzywajaca oraz strefa wigcznikdw i przyciskow
wewnatrz na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki, w odlegtoci nie mniejszej niz 50
cm od naroza kabiny / naroznika $ciany)

Przystosowanie klatek schodowych dla 0séb o ograniczonej sprawno$ci:

a) porecze o przekroju okragtym o $rednicy 42 mm

b) pochwyt poreczy montowany na wysokosci 110 cm.

Szerokosci drzwi w catym obiekcie zapewniajg swobodny wjazd wdzkiem. W rejestracji przewidziano
blat z obnizeniami umozliwiajacymi obstuge osob na wozkach inwalidzkich.

Na kazdej kondygnaciji nadziemnej przewidziano toalety przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
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Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:10.2019r.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzehowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Szczegoly dotyczace zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
Sciekow znajdujg sie w opracowaniu branzy sanitarnej — cze$¢ Ill tomu Il niniejszego opracowania.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadéw

W obiekcie przewiduije sie produkcje odpaddw:

a) komunalnych w ilosci okofo 1 m? tygodniowo; odpady produkowane w budynku radioterapii
bedq segregowane i sktadowane w kontenerach na utwardzonym placu usytuowanym na
terenie od potudniowej strony budynku (oznaczone na PZT), a nastepnie wywozone przez
wyspecjalizowana firme.

b) medyczne o kodzie 18 01 03, ktére zgodnie z § 8 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi  bedg przechowywane w dedykowanym temu pomieszczeniu w budynku
istniejacym przez okres nie diuzszy niz 72 godziny, a nastepnie usuwane przez
wyspecjalizowana firme. Szacowana ilos¢ tego typu odpadéw to maksymalnie 40kg
tygodniowo.

c) Przewiduje sie przechowywanie izotopdw w Zakladzie Medycyny Nuklearnej oraz
w Zakfadzie Radioterapii (niewielkich zrédet kalibracyjnych).

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

Projektowany obiekt nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych dzwiekow, pola elektromagnetycznego
ani innych zaktocen.

W budynku zgodnie z jego funkcjg przewiduje sie emisje promieniowania jonizujgcego, ktérego emisja
nie bedzie oddzialywata poza pomieszczenia badah poprzez zastosowanie statych oston
radiologicznych. Opracowanie projektu statych oston radiologicznych na etapie projektu
wykonawczego.

Zrédtem dzwiekéw na zewnatrz obiektu beda centrale wentylacyjne zlokalizowane na poziomie P1
oraz agregaty zlokalizowane na dachu budynku od strony pdtnocnej zabezpieczone ekranem
akustycznym  oraz  ruch  samochodowy  zwigzany z  funkcjonowaniem  obiekiu.

Zrodtem dzwiekow wewnatrz budynku beda;
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

» instalacja wentylacyjna; przewiduje sie redukcje natezenia dzwieku poprzez zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych (szczegdty w projekcie branzy sanitarej — czes¢ IV
tomu Il niniejszego opracowania)

o dzwieki generowane przez uzytkownikow, zwigzane z normalnym uzytkowaniem placowki —
przewiduje sie zastosowanie stolarki drzwiowej, materiatdw i rozwigzan budowlanych
gwarantujacych normatywna izolacje akustyczng przegréd.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Od strony potudniowej projektowany jest plac dostawczy na poziomie P02. Od strony wschodniej
projektowana jest fosa do$wietlajgca pomieszczenia na poziomie P02.

Projektuje sie wykonanie skarp i murow oporowych przy budynku.

Opis ingerenciji w istniejacy drzewostan w czesci dot. PZT.

Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepujg otwarte wody powierzchniowe. Przyjete
w projekcie rozwigzania chronigce wody powierzchniowe dotycza gospodarki wodno-$ciekowe.

Nie przewiduje si¢ ingerencji obiektu w wody podziemne.

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji  wedtug opisu
technicznego, obliczen statycznych i wytrzymatosciowych projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej —
czes$¢ 1l tomu |l niniejszego opracowania.

ROBOTY BUDOWLANE NIEKONSTRUKCYJNE

Materiaty elewacyjne

W projekcie przewidziano nastepujgce rodzaje wykonfczenia elewacji:

plyty HPL w fasadzie wentylowanej. Projektuje sie elewacje zgodnie z rysunkiem elewacji. Kolorystyka
wedtug rysunku elewacii.

Na system fasady wentylowanej sktada sie ruszt aluminiowy z profili poziomych ok. 50mm mocowanych do
kotew/konsoli przytwierdzonej do $ciany zelbetowej/murowanej budynku. Do rusztu mocowane sg ptyty HPL
za pomocg widocznych nitéw, malowanych w kolorze elewaciji. Ptyty HPL gr 8mm na stelazu, Elementy ciete
na pasy szerokosci 15¢cm.

Odstepy miedzy pionowymi pasami — 1,5¢m.
Wykoriczenie wnek okiennych wykonane za pomocg tych samych ptyt elewacyjnych.

Plyty z powlokg samoczyszczaca, grubos$¢ pityty okoto 8mm, plyty odporne na warunki atmosferyczne i
promienie UV,

fasady szklane
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System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajow zewnetrznych $cian
ostonowych. Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o
przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzujg sie matym promieniem zaokraglenia (0,5mm) widocznych
krawedzi oraz statg szerokoscig 50mm. Szeroki zakres gteboko$ci profili pozwala na odpowiedni dobor w
zalezno$ci od warunkow statycznych oraz mozliwos¢ zlicowania od wewnatrz tylnych Scianek stupa i rygla
(uskok tylko 0,5mm). Laczniki mocujace rygle do stupdw pozwalajg na mocowanie wypetnien o ciezarze do
600kg. Zastosowanie tworzywowych izolatorow PE pozwala na osiggniecie wyzszych parametrow
termicznych konstrukcji i tatwego montazu. Szklenie w zakresie grubosci 6 + 56mm, montowane za pomocg
podktadek, listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada posiada kaskadowy system
wentylacyjno — drenazowy przestrzeni wrebdw przyszybowych. Mozliwo$¢ zréznicowania wygladu
zewnetrznego fasady poprzez wybér réznych listew dociskowych i maskujacych. System daje mozliwo$¢
wpinania okien i drzwi w réznych kompatybilnych systemach okienno — drzwiowych.

Norma europejska PN-EN 13830

Cechy charakterystyczne systemu:

Szerokos¢ profili: ok. 50 mm,

Gtebokos¢ profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym;

Zewnetrzne listwy maskujace na stupach — prostokatne 20mm;

Zewnetrzne listwy maskujace na ryglach — prostokatne 15mm;

Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupow i rygli: 0,5mm;

Kolor profili — wg projektu architektonicznego,

Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartos¢ Wg Normy

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnos¢: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Izolacyjno$¢ termiczna fasady: <0,9 W/m2K PN-EN 13947:2007

Montaz witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Witryne wykona¢ z profili aluminiowych w montazu cieptym. Stupy montowane na konsolach kotwionych do
istniejgcej konstrukcji zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.

Elementy montazowe witryn muszg spetniaC parametry pozarowe zabezpieczonej pozarowo istniejacej
konstrukcii.

Witryna jako catos¢ musi stanowi¢ jeden spojny system.

Projektowane sg przeszklenia zespolone, dwukomorowe, trzy warstwy szkta. Uw max dla catej przegrody =
0,9 W/m2xK

Witryny w czesci parterowej bedg zawieraty otwierane moduty drzwiowe.

Uszczelnienia nalezy wykona¢ niepalnym (NRO) materiatem na bazie wetny mineralne;.

Wszystkie materiaty uzyte w systemie szczeliwa muszg by¢ kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowac wytacznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ ztacza dylatacyjne.
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Konstrukcja profili powinna zapewnié, ze nie wystapi korozja galwaniczna.

Profile aluminiowe nie moga mie¢ wad, np. pecherze, wgniecenia lub pekniecia.

Ramy i profile powinny by¢ lakierowane proszkowo.

Wszystkie aluminiowe ramy i profile powinny by¢ zaizolowane przed mostkami termicznymi.

Wszystkie drzwi powinny by¢ wyposazone w tasmy uszczelniajace z neoprenu lub podobnego materiatu w
celu uzyskania kompletnej szczelnosci w pozycji zamkniete;j.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwaciji, regulacji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo, grubo$é
120 um, i malowane w kolorze pasujgcym do ram.

Szyby powinny byé uszczelnione, ztacza powinny byé wodoszczelne i szczelne. Potgczenia majg zapewnia¢
odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnafrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspdtczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)

- od strony pétnocnej ,g” =50%

- od strony innej niz pétnocna ,g” = 35%

Szklenie bezpieczne klasa P2.

Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig
zaslepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykonaé bez uzycia widocznych $rub.

W fasadach nalezy przewidzie¢ montaz zaluzji wewnetrznych.

Fasady w pomieszczeniach powinny byé wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.
Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

tynk w kolorze jasno szarym

System lekki mokry na wetnie mineralnej, tynk silikonowy / mineralny barwiony w masie w kolorze wedtug
rysunku elewacii.

Cokotowy tynk mozaikowy.
W czesci cokotowej elewacji zaprojektowano tynk mozaikowy.

plyty warstwowe i Scianki lamelowe jako obudowy urzadzen na kondygnaciji technicznej

Projektuje sig azurowg ostone central wentylacyjnych i instalacji sanitarnych lokalizowane na dachu. Ostone
bedg stanowi¢ lamele aluminiowe w kolorze antracytowym na stalowej podkonstrukcji montowanej do
konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukcji.

Izolacje

Izolacje przeciwwodne i paroizolacje.

Izolacje rozpatrywa¢ zgodnie z STWIOR 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne

Pozioma izolacja fawy fundamentowej / podtoza na gruncie — Pod tawg fundamentowa zastosowaé 2
warstwy papy — zgrzewanej na zaktad min. 15-30 cm na podktadzie z ,chudego betonu”,

Parametry papy nie gorsze niz:

* Rodzaj osnowy wtdknina poliestrowa
» Rodzaj masy asfaltowej asfalt modyfikowany SBS
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«  Typ wykonczenia powierzchni powierzchnia gérna posypka drobnoziarnista powierzchnia dolna folia
z tworzywa sztucznego

»  Typ wyrobu wg PN-EN 13969+A1:2007 A (izolacja przeciwwilgociowa) T (izolacja przeciwwodna)

«  Wady widoczne wyréb pozbawiony wad widocznych

»  Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60 kPa spetnia wymagania

*  Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temperaturze NPD

« Reakcja na ogieri klasa E

e Maksymalna sita rozciagajaca kierunek wzdtuz 900 300 300 + — N/50 mm kierunek w poprzek 700
300 300 + — N/50 mm

»  Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej kierunek wzdiuz 50 30 30 + — % kierunek w
poprzek 50 30 30 + — %

*  Gietkos¢ w niskiej temperaturze < -12°C

e Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze < + 90°C

» Prostoliniowo$¢ odchytka nie wieksza niz 15 mm/7,5 m dtugosci lub proporcjonalnie do innych
dtugosci

e Przenikanie pary wodnej 1 = 20 000

o Wytrzymato$¢ zigcza na Scinanie zaktad podtuzny 700 300 300 + — N/50 mm zaktad poprzeczny
900 300 300 + — N/50 mm

o Wytrzymato$¢ ztacza (odporno$¢ na oddzieranie) kierunek wzdtuz NPD kierunek w poprzek NPD

o Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) kierunek wzdtuz 200 100 100 + — N kierunek w poprzek
200 100 100 + =N

«  Substancje niebezpieczne nie zawiera azbestu, smoty weglowej

»  Trwato$¢ wodoszczelno$¢ po starzeniu sztucznym spetnia wymagania odporno$¢ chemiczna NPD

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu do styku ze $ciang zabezpieczenia i $ciany cokotowe -
hydroizolacyjna mikrozaprawa uszczelniajaca cementowa modyfikowana polimerami, do wysoko$ci 30cm nad
poziom terenu. Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkéw (zgodnie z PN-
EN 13969:2006)

Uszczelnienie przejs¢ rurowych i kablowych wykona¢ stosujac rozwigzania systemowe.

Sktad wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa z dodatkami
Czas tworzenia powtoki < 6 godzin

Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych | ok. 3 godz.

warstw

Odpornos¢ na deszcz po ok. 6 godzinach

Zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 60%

Wytrzymato$¢ na oderwanie beton/styropian = 200 kPa pot.

Temperatura stosowania od+5°Cdo+25°C

Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych cze$ci budynkéw (zgodnie z PN-EN
13969:2006)

Izolacja pozioma stropodachu — Dach kryty membrang EPDM w kolorze szarym

W migjscach tras technicznych na dachu pas wykoriczenia w odmiennym kolorze lub systemowe podesty
stalowe.

Membrana dachowa EPDM uktadana na zakfad o wtasciwosciach nie gorszych niz:

» Tolerancja grubosci [%]+/- 10
e Grubo$¢ [mm] 1,14
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» Masa powierzchniowa [kg/m2] 1,4

»  Wytrzymato$¢ na rozciaganie [MPa] 11,3

»  Wydtuzenie przy zerwaniu [%]480

»  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie [kN/m] 35,0

»  WytrzymatoS$¢ potaczenia - do zerwania membrany

» Minimalna temperatura elastycznosci [°C] -55

*  Odporno$¢ na starzenie termiczne:

* 4tygodniew 116 °C

»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa] 10,3

»  Wydtuzenie przy zerwaniu [%]225

»  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie [kN/m] 37,6

*  Zmiana wymiaréw [%] - 0,4

»  Odporno$¢ na ozon - bez peknie¢

»  Odporno$¢ na absorpcje wody Zmiana masy po 7 dniach w temperaturze 70 °C [%] +2,0

*  Przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,05

»  Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe - bez peknie¢, bez rys

»  Odporno$¢ na przebicie korzeniami odporna
Uwaga: warstwy tworzace pota¢ dachowg muszg charakteryzowac sie nierozprzestrzenianiem ognia (NRO)
oraz posiada¢ odpornos¢ ogniowa zgodnie z wytycznymi operatu ppoz. Dla dylataciji ptyt dociskowych nalezy
zastosowac elastyczne tasmy dylatacyjne.

Sciany attykowe — od strony wewnetrznej attyki i na attykach wewnetrznych podwdjnych 2 warstwy papy,
papa podktadowa samoprzylepna + papa wierzchniego krycia termozgrzewalna. Izolacja attyki pod obrobka
blacharskg z 2 warst papy.

Uwaga: Uszczelnienie przejs¢ przez $ciane nalezy wykonaé przy zastosowaniu jednosktadnikowej zywicy
bitumiczno-poliuretanowa z taSmg wzmacniajaca.

Paroizolacja na stropodachu - jako paroizolacje zastosowac 2x folia PE..

folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm

max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa

max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. | 12MPa

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.

Paroizolacja na stropodachu czesci podziemnej — paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wkladkq
aluminiowg

Grubo$¢ 4 mm

Zakres temperatur stosowania 0°Cdo+70°C
Klasyfikacja ogniowa E

Przepuszczalno$¢ pary 7,26*103 kg/(m.s2.Pa)
Wodoszczelnosé przy 100 kPa/24 h

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.
Paroizolacja na stropach zelbetowych - paroizolacja z foli PE klejonej na zaktadach

| folia paroszczelna PE o grubosci | 0.20-0,30mm
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max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa

max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. | 12MPa

Folia fundamentowa kubetkowa

Grubos¢: 0,4 mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm

Zdolnos¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 150kN/m2 (25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -30 °C do +80° C

Klasyfikacja ogniowa: B2

Zastosowanie - do ostony izolacji termicznych na $cianach podziemia i odprowadzania wody z izolacji

Izolacje termiczne

Izolacje rozpatrywac zgodnie z STWIOR 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne

Sciany zewnetrzne tynkowane i na elewacji wentylowanej: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalnosci  powietrza, { nie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa]

Do mocowania weiny nalezy zastosowac kotki 0 wspétczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)

Sciany zewnetrzne pod poziomem terenu i cokotowe: styropian XPS

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasiakliwo$¢ woda przy ditugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1 s

Euroklasa reakcji na ogien E

\éV%/:;zoy)malosc na $ciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

Sciany cokotowe dachu: weina mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasiakliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu | _ , [%]
WL(T)1 —

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji | 2300 [kPa]
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[cs(o),
Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

Sciany nadbudéwek dachu: wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1 [%]

WL(T)1 SR

Euroklasa reakcji na ogien E

\C/;V%/;[;zoygma’rosc na $ciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

Podtoga na gruncie : Polistyren XPS 700

Deklarowana przewodno$¢ ciepina A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1 SR

Euroklasa reakcji na ogien E

\c/;V%/;[:zO);ma’rosc na $ciskanie przy 10% deformacii >700 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

Izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne

Izolacje akustyczne obliczane w oparciu 0 normy:

- PN-B-02151-3/1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

- PN-B-02151-3/2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach, cze$¢ 3:
wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych.

Izolacje akustyczng rozpatrywaé fgcznie z operatem akustycznym

Stropodachy:

Budynek posiada stropodach bezposrednio nad pomieszczeniami uzytkowymi (gabinety lekarskie,
diagnostyczne, pokoje biurowe i techniczne oraz sale konferencyjne. Na dachu znajdujq sie centrale
wentylacyjne, agregaty chtodnicze.

Poziom hatasu powietrznego na dachu, w pomieszczeniu technicznym szacuje sie na ok. 70-75
dB(A), lokalnie ok. 80 dB(A), co daje wymagang izolacyjno$¢ stropodachu nie mniejszg niz R'a;= 45 dB.

Pod urzadzeniami technicznymi - wymagajacymi zastosowania izolacji akustycznej w warstwach ocieplenia
zaprojektowano mate poliuretanowg A<0.05 W/mK gr. 1,6 cm. lzolacie systemowe montowane z
urzadzeniami emitujgcymi wibracje, posiadajace wiaSciwodci podane wedtug projektdw branzowych,
ograniczajac hatas i drgania do wielkosci nieprzekraczajacych dopuszczalnych norm i wytycznych
technologicznych dotyczacych uzytkowych pomieszczen. Urzadzenia posadowione na dachach na
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zdylatowanych ptytach dociskowych. Dylatacja po obwodzie wraz z warstwami izolacji - paskiem izolacji
akustycznej gr. 2 cm z wetny mineralnej - Jako dylatacje zastosowac paski izolacji lub docina¢ z arkuszy piyt
(gesto$¢ nominalna 140-156 kg/m3).

Izolacja akustyczna $cian i stropéw pomieszczen technicznych - pod stropem nad pomieszczeniem
technicznym warstwa wetny mineralnej lub szklanej gr. 10 cm pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem
szklanym w kolorze bialym, mocowana za pomoca kotkéw systemowych. Sciany na obwodzie pomieszczen
na wysokoS¢ 100 cm ponizej stropu wytozone warstwa wetny mineralnej lub szklanej gr. 5 cm pokrytg
jednostronnie  wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym, mocowana za pomocg kotkow
systemowych. Pomieszczenie nr TECH.B2.02, TECH.B2.06, TECH.B2.07

izolacja akustyczna stropu miedzykondygnacyjnego - styropian ekstrudowany XPS 700.

Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe parametry styropianu nie gorsze niz:

-nasigkliwos¢ ponizej 0,7%

wytrzymatos¢ na sciskanie:

-przy 2% odksztatceniu CS(2/Y)300> 300kPa.

-przy 5% odksztatceniu CS (5/Y)600> 600kPa.

-przy 10% odksztatceniu CS (10/Y)700> 700kPa.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200 (>200kPa).

Trwato$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (warto$¢ nie
przekraczajaca 1,5% petzania przy Sciskaniu i 2% catkowitej redukcji grubo$ci po ekstrapolaciji do 50 lat dla
deklarowanego naprezenia 250kPa)

Przepuszczalno$¢ wody WL(T)0,7 (<0,7%)

elastyczna tasmy dylatacyjna brzegowa - grubosci min.8mm, przy $cianie, po obrysie posadzki

Wymagana izolacyjnos¢ stropow dla szpitali wynosi:
-R’a1 lub D n1, Atmin > 50dB
= L’n,wmax< 63 dB

Uwagi: Posadzki wykona¢ jako tzw. ptywajace, zdylatowane od $cian konstrukcyjnych aby zniwelowac
przenikanie dzwiekdw.

Izolacja akustyczna $cian pomiedzy pomieszczeniami - wykonana jako wypetnienie Scianek dziatowych w
przestrzeni rusztu systemowego warstwa wetny mineralnej o gestosci 15-60 kg/m3, wetna mocowana dla
uniemozliwienia obsuwania szczegdlnie przy matej gestosci materiatu. Przy projektowaniu $cian dziatowych
uwzgledniono wymagania izolacyjnosci akustycznej dla dzwiekéw powietrznych, zgodnie z Polskg Normg
PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczen szpitali oraz budynkéw administracyjnych. Szczegdty posadowienia
§cian na stropie, narozy oraz gornych polgczen $ciany dziatowej ze stropem uwzgledniajace wptyw
przenoszenia bocznego dzwiekdw - wedtug wskazan danego producenta.

Wytyczne dla branz :

Elementy montowane w $cianach dzialowych pomiedzy pomieszczeniami nie moga by¢
lokalizowane w tych samych miejscach w odbiciu lustrzanym. Elementy nalezy rozsuwaé
wzgledem siebie dla zmniejszenia mostkéw akustycznych przegréd budowlanych.

Rys.1. Tabela — minimalne wymogi akustyczne dla Scian bez drzwi oddzielajgcej pomieszczenia. wg
normy PN-B-02151-3:2015-10.
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TYP POMIESZCZENIA 1 TYP POMIESZCZENIA 2 IZOLACYJNOSC
AKUSTYCZNA
Ra1
POKOJ LOZKOWY 45 dB
KORYTARZ 40 dB
ANEKS KUCHENNY 50 dB
POKOJ LOZKOWY POKOJ LOZKOWY OIOM 48 dB
POM. WYPOCZYNKOWE 50 dB
OGOLNODOSTEPNE
POM. SANITARNE 50 dB
OGOLNODOSTEPNE
POM. OPERACYJNE 55 dB
POM.OPERACYJNE
POM. TOWARZYSZACE 55 dB
POKOU LOZKOWY POKOJ LOZKOWY OIOM 48 dB
OloM KORYTARZE 48 dB
KORYTARZE 45 dB
GABINETY LEKARSKIE,
GABINET ZABIEGOWY, POM. 48 dB
GABINETY LEKARSKIE PIELEGNIAREK
GABINET ZABIEGOWY POKOJ LOZKOWY 48 dB
POM. PIELEGNIAREK POM. SANITARNE ods
OGOLNODOSTEPNE
POM. WYPOCZYNKOWE 50 dB
OGOLNODOSTEPNE

Dopuszczalne zaktocenia akustyczne w obiekcie.

Wymagania dla obiektu jakim jest szpital i zapewnienie komfortu akustycznego sg wynikiem analizy
zatozonych norm i standardow.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A obowigzujg przy nastepujacych warunkach:

«  Zrodtem hatasu sq instalacje nie regulowane i nie wytaczane z danego pomieszczenia,

»  Dopuszczalny poziom dzwieku A jest okre$lony dla wnetrza pomieszczenia przy zamknigtych
drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w pomieszczeniu zgodnie z
wymaganiem okre$lonym przez odrebne przepisy.

»  Dopuszczalny poziom dzwieku A dotyczy pomieszczen umeblowanych i wyposazonych zgodnie
z ich przeznaczeniem.
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Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu instalacyjnego przenikajacego do pomieszczen chronionych
dotyczy:
«  Sredniego poziomu dzwieku A dla hatasu ustalonego (hatas pochodzacy od instalagji c.o.,
» wentylacyjnej, stacji transformatorowej),
« Rdéwnowaznego i maksymalnego poziomu dzwigku A dla hatasu nieustalonego (hatas
e pochodzacy od urzadzen dzwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej).

Rys.2 Tabela dopuszczalneqo poziomu dzwieku A w pomieszczeniach do przebywania ludzi wg normy
PN-B-02151-3:2015-10

Poziom odniesienia
Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia Laegwew dB
dzien noc
1 Pokoje chorych 32 25
2 Budynki szpitalne Gabinety lekarskie 35 -
3 Gabinety zabiegowe 35 .

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych bedg wystepowaty urzadzenia emitujace hatas nalezy potwierdzi¢
lub skorygowaé przyjete w projekcie izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne po przekazaniu przez dostawce
urzadzen informaciji dotyczacych emisji hatasu.

Izolacje przeciwogniowe

Nalezy zastosowaC systemowe zabezpieczenia instalacji na przejsciach przez elementy $cian i stropdw
oddzielajacych strefy pozarowe dostosowane do odpornosci ogniowej przegréd zgodnie z danymi w
dokumentacji p.poz. oraz obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Pozostate elementy wg charakterystyki pozarowej budynku oraz cze$ci rysunkowej projektu.
Stropodachy

W projekcie przewidziano:

a) stropodachy w ukfadzie tradycyjnym, kryty membrang dachowg z izolacjg termiczng z wetny
na konstrukcji stropu zelbetowego wg projektu konstrukcji — przegroda SD1 wg rys.
Zestawienie Przegréd Budowlanych —- BUDYNEK RADIOTERAPII

b) stropodachy w uktadzie tradycyjnym, kryty membrang dachowg z izolacjg termiczng z wetny
na konstrukcji stalowej i blachy trapezowej wg projektu konstrukcji - przegroda SD2 wg rys.
wg rys. Zestawienie Przegrod Budowlanych — BUDYNEK RADIOTERAPII

c) zielony dach nad bunkrem akceleratora od strony zachodniej wykoriczony warstwg
wegetacyjng oraz izolacjg termiczng ze styropianu na konstrukcji stropu Zelbetowego wg
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projektu konstrukcji — przegroda SD3 wg rys. Zestawienie Przegréd Budowlanych -
BUDYNEK RADIOTERAPII

d) zielony dach nad pomieszczeniami technicznymi od strony zachodniej wykoriczony warstwg
wegetacyjng oraz izolacjg termiczng ze styropianu na konstrukcji stropu Zelbetowego wg
projektu konstrukcji — przegroda SD4 wg rys. Zestawienie Przegrdd Budowlanych -
BUDYNEK RADIOTERAPII

e) stropodach nad tacznikiem podziemnym, kryty 2 x papq z izolacjg, termiczng z polistyrenu
ekstrudowanego na stropie Zelbetowym oraz gruntem lub warstwami wg proj. drogowego

f) stropodach nad tacznikiem nadziemnym (konstrukcja lekka), kryty membrang dachowg z
izolacjg termiczng z wetny mineralnej na konstrukcji stalowej z blachy trapezowej wg proj.
konstrukcji

g) stropodach nad tacznikiem nadziemnym (konstrukcja zelbetowa), kryty membrang dachowg z
izolacjq termiczng z wetny mineralnej na stropie zelbetowym wg proj. Konstrukcji

Ze wzgledu na wymogi przepiséw przeciwpozarowych dach z materiatow spetniajacych kategorie NRO (nie
rozprzestrzeniajacy ognia). Kategorie NRO dla systemu nalezy potwierdzi¢c u producenta wybranego
rozwigzania.

Odwodnienie dachu

Dach zostat zaprojektowany jako ptaski, wielospadowy, z ktérego woda bedzie odprowadzana za
pomocg podci$nieniowych systeméw odwadniania. Z wystajacych ponad pota¢ dachu przykrycia kondygnacii
technicznej szachtéw instalacyjnych, woda odprowadzana bedzie za pomocg rynny i rury spustowej na
zasadniczg pota¢ dachu. Dla awaryjnego odwodnienia dachu zastosowano systemowe przelewy awaryjne
montowane w attyce budynku.

Staly system asekuracji

Instalowanie stupkéw odbywa sie za pomoca specjalnych kotew do elementow konstrukcyjnych. Powstajace
sity dynamiczne w przypadku upadku sg pochtaniane i minimalizowane przez wewnetrzny absorber. Wnetrze
stupka wypetnione materiatem izolacyjnym w celu eliminacji mostkow termicznych.

Stupek asekuracyjny (podstawowe dane):

- materiat: Aluminium

- wymiary: 360 x 120 mm

-norma: EN 795 klasa A

Stupek przeznaczony do zabezpieczenia dwdch osdb jednocze$nie. Maksymalna dtugosé systemu
asekuracyjnego: 100 m (przy zachowaniu podpo6r posrednich co 10m i dopuszczalnej ilosci dwoch
uzytkownikéw pomiedzy sasiednimi podporami).

Za pomocg specjalnego wézka asekuracyjnego wpinanego na ling oraz zastosowaniu posrednich punktéw
mocujacych ling pracownik porusza sie swobodnie bez konieczno$ci przepinania sie. Asekuracja odbywa sie
przez wpiecie wbzka linki bezpieczenstwa, urzadzenia samozaciskowego z prowadnica lub urzgdzenia
samohamownego.
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Obrobki blacharskie dachu

Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej proszkowo o grubo$ci min. 0,55 mm,
taczenie blachy na zakfad. Dla uniknigcia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy zaktadaé
folie lub przektadki oddzielajace. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi powierzchni
pozbawionych powtok ochronnych w tym na skutek obrobki ksztattownikéw.
Na dachu systemowe pomosty techniczne, przejscia przez attyki, drogi serwisowe oraz wyjscie na dach za
pomocg systemowej drabinki/ klamr lub stalowe ocynkowane wg projektéw warsztatowych, ktore nalezy

przediozyé do akceptacii projektanta.

Dylatacje

Zabezpieczenia dylatacji powinno by¢ wykonane w jednolitym systemie zapewniajgcym szczelng izolacje
dylatacji. Wybrana technologia dylatacji powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta i zamawiajgcego.
Dylatacje zewnetrzne wypetni¢ taSmami dylatacyjnymi.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi i otwordw komunikacyjnych uszczelni¢ certyfikowanymi materiatami o
klasie odporno$ci ogniowej zgodniej z oznaczeniem na rysunkach Scian wydzieler pozarowych.

Dostep na dach i bezpieczefistwo uzytkowania

Dostep na dach oraz do kondygnacji technicznej (wentylatorowi) zapewniono z Klatki Schodowe; II.

Klapy oddymiajace

Projektuje sie oddymianie grawitacyjne klatki schodowej. Wymagana powierzchnia Acz klapy dymowej
= min. 5% rzutu poziomego klatki i powierzchnia otworu pod klape dymowg min. 1,0m2. W celu zapewnienia
poprawnego funkcjonowania systemu oddymiania nalezy zapewni¢ napowietrzenie o geometrycznej
powierzchni otworéw wlotowych co najmniej 0 30% wiekszej niz powierzchnia geometryczna klapy dymowe;.

przyjeta powierzc
klapa p-poz hnia
na geom.
przyktadzie Rzeczyw.
5% systemu powierzchnia | rodzaj klapy Napowiet
Pow. | pow. mcr szer.klapy | dtug.klapy | pow.czynna | pow.geom | geom. napowietrzajace | szeokos¢ | wysokos¢ | rzania
max. Klatki PROLIGHT | [m] [m] klapy [m2] | klapy [m2] | Napow. [m2] |j [m] okna [m] | [m2]
klapa z
owiewka i
kierownicy drzwi do klatki
klatkal | 32,30 | 1,62 E120/170 | 1,2 1,7 1,63 2,04 2,652 schodowej 1,4 2 2,8
klapa z
owiewkami
,bez
kierownicy drzwi do klatki
klatka2 | 25,67 | 1,28 C140 1,4 1,4 1,35 1,96 2,548 schodowej 1,4 2 2,8

Nad wejsciami do budynkéw nalezy wykonaé systemowe daszki stalowo-szklane.

Daszki nad wejsciami do budynku
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Rozwigzania techniczne daszkéw sq oparte na systemowych rozwigzaniach mocowania tafli szklanych przy
pomocy rotuli i odciggow.

Dach ze szkiem klejonym bezpiecznym i hartowanym - min. VSG/ESG 6.6.4. Odwodnienie z daszku
swobodne na teren. Obcigzenie $niegowe zwigkszone.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Ostony instalacji na dachu

Azurowa ostona instalacji na dachu. Projektuje sie azurowg ostone central wentylacyjnych i instalacii

sanitarnych lokalizowane na dachu.

Zaluzje nalezy wykona¢ ze stopu aluminium, wykoficzonego powierzchniowo malowaniem proszkowym. Dla
zapewnienia bariery wzrokowej od urzadzen zlokalizowanych na dachu nalezy zastosowa¢ profile o skoku 18
cm, w kolorze RAL 7016, ktdre nalezy montowa¢ do podkonstrukcji, ktdrych rozstaw bedzie wynosit do 2m.

Elementy Slusarskie, elementy na dachu

Na dachu projektowane sg stalowe podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urzadzenia sanitarne. Do
wszystkich central nalezy zapewni¢ podesty serwisowe i dojScia techniczne zgodnie z warunkami
technicznymi. Na dachu nalezy przewidzie¢ zestawy schodowe jako przejScie techniczne dla osdb
zajmujgcych sie obstugg urzadzen. Szczegdty wg branzy konstrukcyjnej.

Urzadzenia instalacyjne zwigzane z elewacjami

W zewnetrznej ptaszczyznie elewacji mogg wystepowac nastepujgce instalacje: o$wietlenie oraz skrzynki
instalacyjne, ztacze elektryczne z gtownym wytacznikiem pradu, ztacza probierczeitp. Wykonane one zostang,
w wykoriczeniu zewnetrznym z blachy stalowej malowanej lub powlekanej w kolorze elewacji z perforacjg i
0znaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy.

W miare mozliwosci ww. skrzynki i szafki zostang docieplone na tylnej Scianie wneki ptytami styropianu.
Montaz powyzszych urzadzen i elementéw budowlanych wymaga szczegoélinie starannego wykonania z uwagi
na mozliwo$¢ zaistnienia nieszczelnosci oraz mostkow termicznych dlatego nalezy zapewni¢ prawidtowosé
utozenia izolacji przeciwwodnych i termicznych z uwzglednieniem wszelkich obowigzujacych normy i
przepisow.

Opaska wokot budynku

W miejscach, gdzie do budynku nie dochodzg projektowane utwardzenia nawierzchni (chodniki, dojazdy)
nalezy wykona¢ opaske zwirowg szer. 50, o granulacji 8/16 mm, o grubosci warstwy 10 cm, utozonej na
geowtokninie separacyjnej na podsypce piaskowej gr.15 cm i ujetej w betonowe obrzeza 8x30 cm.

Sciany dziatowe

Przewiduje sie:
a) Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 15cm oraz 18cm

b) $ciany dziatowe na podkonstrukcji z profili stalowych 100 mm z poszyciem z 2 plyt GK (typ.
A, H2 oraz ,cicha”) z wypetnieniem z weiny mineralnej
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¢) scianki instalacyjne — na konstrukcji z profili stalowych 100 mm z poszyciem z 2 plyt GK (typ
H2) z wypetnieniem z wetny mineralnej

d) scianki kabin sanitarnych - systemowe z laminatu HPL catkowicie odpornego na wilgo¢, wys.
210cm z przeSwitem nad podfogg 15cm.

e) Scianki kabin przy pomieszczeniach badan — systemowe z laminatu HPL, wys. 210 cm
z prze$witem nad podtogg 15cm.

f)  Sciany zelbetowe w pomieszczeniach wymagajacych ochrony radiologicznej (projekt oston
radiologiczny).

g) Sciany dziatowe na podkonstrukcji z profili stalowych 100 mm z poszyciem z 2 ptyt GK (typ.
A, H2 oraz ,cicha”) z wypetnieniem z wetny mineralnej z pokryciem z otowiu od strony
pomieszczen generujacych promieniowanie.

h)  Witryny wewnetrzne przeszklone na profilach aluminiowych
Sciany dziatowe G-K

— Sciany gipsowo — kartonowe na konstrukcji z profili stalowych z podwojnym poszyciem plyta z wypetnieniem
weing mineralng o gestosci 15-60kg / m3. Ptyty w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania
fartuchow umywalkowych wodoodporne, w pomieszczeniach gdzie Sciany narazone sg na uderzenia
zastosowaé pltyte twarda. W $cianach systemowych nalezy wykona¢ wzmocnienia pod urzadzenia i
wyposazenie trwate. Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla niepetnosprawnych nalezy
zastosowac stelaze systemowe. Istniejace elementy konstrukcyjne do ktorych montowane bedg profile GK
bedg zabezpieczone p-poz zgodnie z projektem konstrukciji i zabezpieczen pozarowych. Do montazu profili
Sciennych do stropdw i $cian, nalezy stosowa¢ odpowiednie systemowe kotki stalowe stosowane do przegréd
pozarowych tak, aby nie pogorszy¢ odpornosci pozarowych tych elementéw. Dobér elementéw montazowych
nalezy potwierdzi¢ z projektantem i rzeczoznawcg do celdéw p-poz po wyborze dostawcy systemu Scian
dziatowych.

Nad otworami drzwiowymi nalezy zamontowa¢ w charakterze nadproza profil UW.

Dla otwordw drzwiowych o szeroko$ci >120 cm lub $cian 0 wysokosci wigkszej od dtugosci handlowej profilu
UA lub masy skrzydta wigkszej od 50kg — dla UA50, 75kg — dla UAT75, dla osciezy nalezy wykonaé
niezalezng konstrukcje z profili zamknigtych.

Dla scian wewnetrznych okreslono izolacyjnos¢ akustyczng przegrod budowlanych Rai:

Ras-wskaznik wtasciwej izolacyjnosci akustycznej
R’a1- wskaznik przyblizonej oceny izolacyjnosci akustycznej wasciwej przegrody
Ratr — warto$¢ projektowa wskaznika Ra1 (wartos¢ laboratoryjne wskaznika zmniejszona o 2 dB zgodnie
z PN-B-02151-3)
Ka - warto$¢ przenoszenia bocznego
R'a1=Rar-Ka
Ratr=Ra1 -2

Wg ITB 406/2005 warto$¢ poprawki Ka odnoszacej sie do $cian z ptyt na ksztattownikach zimnogietych
posadowionych bezposrednio na ptycie stropowej dla :

RA1R =45 dB wynosi Ka = 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

RA1R = 50 dB wynosi Ka =3
RA1R =55 dB wynosi Ka = 4 ( przy dt. $ciany >6m)
RA1 R =55 dB wynosi Ka = 5 ( przy dt. $ciany 3<6m)

RA1 R =55 dB wynosi Ka = 6 ( przy dt. $ciany <3m)

czyli dla:

R’a1-40 dB . Rarwynosi 43 dB, boRar=41dB,Ka =1
R’a1-45 dB - Raiwynosi 50 dB, boRar=48 dB, Ka=3
R’a1-48 dB - Raiwynosi 53 dB, boRar=51dB, Ka=3
R’a1=50 dB - Ra1wynosi 56 dB, boRar=54 dB, Ka =4
R’a1=50 dB - Raiwynosi 57 dB, boRar=55dB, Ka=5
R’a1=50 dB - Ra1wynosi 58 dB, boRar= 56 dB, Ka =6

Wszystkie Sciany dziatowe stawiane na stropach.
Sciany wykonaé zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie

Plyta g-k standardowa typu A
Zastosowanie: pomieszczenia ogdlne (suche)
e Grubosci 12,5 mm,
e Szeroko$ci 1200 mm,
»  Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
»  Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,
» Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie
* zPN-EN 13964.
»  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
»  Gramatura kartonu: 220 <G=<320 (g/m3)
» Krawedz o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
»  Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Ptyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania fartuchow umywalkowych
»  Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
*  Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550N,
» Plyta przeznaczona do $rodowisk 0 wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez maksimum
10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, zgodnie z PN-
EN13964.
»  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
»  Gramatura kartonu: 220 <G=320 (g/m3)
»  Krawedz typu KS o gteboko$ci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
»  Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe
Zastosowanie w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
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Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

« Klasa reakcji na ogien: A1

*  Gestos¢: 800 kg/m3

*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,3 W/(m*K)

«  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p 10 b.w.

»  Catkowite wchtanianie wody < 5%

»  Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach pyty.
e Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Plyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia
Zastosowanie: miejsca narazone na uderzenia (komunikacja)
e Grubosci 12,5 mm,
»  Szeroko$ci 1250 mm,
« Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
*  WytrzymatoS¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek
wzdtuzny >725 N,
» Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnoSci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez maksimum
10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%, zgodnie z PN-EN
13964.
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)
»  Kontrolowana warto$¢ rdzenia gipsowego =0,8*100kg/m3
»  Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)
e Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
»  Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
»  Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7u
e Twardo$¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm
»  Twardo$¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa

Plyta g-k akustyczna
Zastosowanie: pomieszczenia, w ktorych instalowane sg urzadzenia emitujace jednostajny hatas takie jak:
laboratoria, stacje uzdatniania wody, wentylatornie itp.

e Ciezar 17.5 kg/m?,

*  Gestos¢ 1400 kg/m?,

o Typ piyty DF

« Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

*  Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek

wzdtuzny >550 N,

e Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci [u] 10

»  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

»  Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Typy $cian G-K

\ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami ogolnymi

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
e Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

[1.1.45
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ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie:
-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A

§ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogélnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem
zastosowania fartucha umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa gruboséci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykonczenie

-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych
w miejscach natryskéw prysznicowych +60cm poza obrys strefe prysznica

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

$ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogolnym a komunikacjg

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykoriczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k standardowa typu A
-2 X 125 mm plyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia

$ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami mokrymi

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
*  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykoriczenie

-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna
-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

§ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha
umywalkowego a komunikacijg

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

e Konstrukeja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;

* Klasa odpornosci ogniowej: EI30

e lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma: PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna
-2 x 125 mm plyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia w miejscach natryskéw prysznicowych
+60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

$ciana g-k w komunikacii

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

e Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

«  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;

» Klasa odpornosci ogniowej: EI30

e lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z norma: PN-B-02151-3/2015-10
Wykonczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia
-2 x 125 mm piyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia

obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogéinym

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
«  Konstrukeja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
e lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma: PN-B-02151-3/2015-10
Wykonczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k typu A

obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha
umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
e lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma: PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:10.2019r.

w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

obudowa jednostronna g-k w komunikacji

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gestos¢ 15-60kg /m?3/ grubo$¢ 100mm;
* lzolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 x 125 mm plyta g-k o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia

Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniami, w ktorych umieszczone sg urzadzenia emitujace hatas
(serwerownie, laboratoria, pomieszczenia diagnostyczne — rezonans, TK)

Sciana kartonowo - gipsowa gruboséci 150mm.
»  Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
»  Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?/ grubo$¢ 100mm;
» Klasa odpornosci ogniowej: EI30
* lzolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 60dB - zgodna z norma; PN-B-02151-3/2015-10

Wykoriczenie:
-2 x 125 mm ptyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hatasu
-2 x 125 mm ptyta g-k w zalezno$ci od pomieszczenia

W $cianach systemowych g-k nalezy wykona¢ wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate.
Wzmocnienia pod elementy wyposazenia statego zostaty zaprojektowane dla trzech typéw mocowan:
- Mocowanie na stelazach systemowych — umywalki, umywalki dla NSP, WC, WC dla NSP, pisuary, bidety,

siedziska prysznicowe.

- Mocowanie na wzmocnieniach w $cianach - z ptyt usztywniajacych zamocowanych do profili UA z piyt
stalowych — mate umywalki, pochwyty dla NSP, telewizory, lampy $cienne, porecze, pulpit, potki, ekrany,
tablice, szafki wiszace. Wzmocnienia w $cianach muszg by¢ wykonane z elementéw niepalnych i nie
pogarsza¢ parametréw pozarowych przegrody. Ostateczne rodzaj wzmocnienia potwierdzi¢ z dostawcy

systemu $cian dziatowych.

- Mocowanie na $cianie wzmocnionej stupkami UA zamiast CW i mocowanie elementéw $rubami np. Molly —

szafki meblowe gorne pom. socjalnych, gabinetéw zabiegowych itp.
Dopuszczalne obcigzenia w kg na kotek:

[1.1.48



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
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PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
Ponizej dopuszczalne obciazenie w kg na kotek Molly w zaleznosci od odleglosci od zawieszenia do $rodka ciezkosci zawieszanego elementu.
Lp. | Grubosé piyty | Kolek" e 50 100 150 200
(mm) (mm) (mm)
1) 12,5 Molly S8 | F (kg) 65 55 40 35
2. 2x125 Molly 8L | F (kg) 100 85 60 50
7" Odstep miedzy kotkami: grubosé piyty 12,5 ok. 150 mm

grubos$¢ ptyty 25 mm oK. 75 mm

oraz maksymalne obcigzenie pityty na 1 metr diugosci éciany.

Lp. | Grubosé ptyty e 50 100 150 200
(mm) (mm)

1. 12,5 F (kg) na 1 metr 77 70 62 55

2. =18 diugosci Sciany 110 100 95 85

Dodatkowo system montazu szafek na szynach ze stali ocynkowanej, zabezpieczonych przed
odksztatceniem.

Sciany z ochrona radiologiczna — w pomieszczeniach z ochrong radiologiczng $ciany wewnetrzne nalezy
wykona¢ wg projektu oston radiologicznych. Tynki wewnetrzne na $cianach nalezy wykonaé do petnej
wysokosci kondygnaciji.

Scianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpornego na
wilgo¢. Zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i tacznikami ze stali nierdzewne;.
Okucia $cianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

Scianki kabin sanitarnych

Scianki kabin sanitamych wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpornego na wilgoc.
Ptyty $cienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL wg wzornika koloréw producenta

Wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu.

Wysokos¢ zabudéw wg rysunku zestawieniowego. Zabudowy w systemowej konstrukcji z anodowanych
profili aluminiowych z systemowymi tgcznikami.

Zawiasy po 2szt na skrzydto.

Okucia $cianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Witryny aluminiowe wewnetrzne

System okienno — drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania réznych typéw $lusarki
wewnetrznej - okien o roznej funkcji otwierania, rozwieranych drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z
kwaterami statymi oraz z oknami i drzwiami oraz drzwi przesuwnych jedno i dwuskrzydiowych. Szklenie w
zakresie grubosci 2 + 25mm dla okna statego i drzwi oraz 2 + 34 mm dla okna otwieranego, montowane za
pomocyg podktadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umozliwia zastosowanie réznego
rodzaju typowych, wg standardéw europejskich, okué, zamkow, zawias. Ksztattowniki posiadajg
wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mozna byto w nich stosowa¢ okucia obwiedniowe i taczniki
zgodne ze standardem EURO.

Izolacyjno$¢ akustyczna dobrana wg obowigzujacych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki

Powloki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Cechy charakterystyczne systemu:

. Zestaw aluminiowo-szklany: Scianki state z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi Odpornosé
ogniowa zgodnie z rysunkiem architektury

. System profilii aluminiowych

. Gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy - ok. 78mm

. Gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego - ok. 78mm

. Profile trzykomorowe

. Szeroko$¢ profilii od okoto 85 do 96mm

. Caly system sciany powinien spetnia¢ parametr odpornosci ogniowej zgodny z rysunkiem
architektury i schematem p-poz

. Kolor $lusarki — antracytowy

. Powyzej sufitu podwieszanego fragment $ciany wykona¢ w technologii g-k z wypetnieniem

. Nad $éciankami przeszklonymi powinny pojawi¢ sie panele stuzace do ich zamocowania -

Scianki szkieletowe z ptyt gipsowo-kartonowych typu F o konstrukcji nosnej z ksztattownikow
stalowych o grubosci nie mniejszej niz 100mm
. Szklenie bezpieczne klasa P2

Elementy ochrony radiologicznej

Sciany z ostonami radiologicznymi wskazane sa na schemacie $cian. Szczegdly wskazano w
opracowaniu ,OCHRONA RADIOLOGICZNA”.

Tynki, oktadziny wewnetrzne i wykonczenie §cian wewnetrznych
Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonywac tylko na $cianach zelbetowych i murowanych
zgodnie z STWIOR 240-IP-00-ZZ-SP-A-00006-Roboty Tynkarskie

W pomieszczeniach ogoinych tynki gipsowe kat. Ill, gr. 1,5 c¢cm, granulacja 1 - 1,2 mm,
oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2
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mm/ tynki gipsowe przeznaczone do pomieszczen mokrych
kat.lll gr.1,5cm, granulacjia 1 - 1,2 mm

W pomieszczeniach technicznych tynki gipsowe kat.ll gr.1,5cm skala twardosci B7 wg. PN-EN
132791

Tynki kategorii Il wykonywane maszynowo, tynki kategorii Il wykonywane maszynowo i dodatkowo
szpachlowane.

Uwaga:

-Na stropach, powyzej sufitbw podwieszanych, w szachtach instalacyjnych, szybach windowych i
pomieszczeniach technicznych nie nalezy wykonywac tynkow.

-Sciany w pomieszczeniach z ostong radiologiczng tynkowane do pefnej wysokosci pomieszczenia wraz z
sufitem (dolnej powierzchni stropu).

-Spod oraz krawedzie boczne spocznikéw, biegébw schodowych, oraz stropy w klatkach schodowych
tynkowane i malowane

Tynki na $cianach murowanych i zelbetowych wyréwnane gtadziq szpachlowa. Sciany g-k wyréwnane gtadzia
szpachlowa.

Oktadziny $cienne i malowanie

Prace wykonaé¢ zgodnie z STWIOR 240-IP-00-ZZ-SP-A-00002-RobotyMalarskie. Przed malowaniem $ciany
nalezy zagruntowac. Rodzaj gruntu potwierdzi¢ z producentem farby stosownie do podtoza.

Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysoko$ci sufitow podwieszanych, z

SWh-1 akcentami identyfikacji wizualnej.

Zastosowanie: hol wejsciowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzor
pielegniarski, pokoje t6zkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

Farba lateksowa
Cechy: Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow, bez plastyfikatoréw, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podtoza powtoka pozwala na czyszczenie bez wybtyszczen.

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300

» -odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

¢ -wykonana w technologii E.L.F.

*  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.

« -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

«  -zdoInos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

*  -podwyzszona uzytkowa odporno$c¢ na Scieranie bez pojawiania sie wybtyszczen,
» -nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging

e -nie przycigga kurzu

» -granulacja: Drobna (<100 pm).
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Tynk lub gtadz szpachlowa

Tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajace wymagania dla materiatbw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

SWM-2 Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow podwieszanych.

Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opisdw, pomieszczenia biurowe i
administracyjne, dyzurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentow, pok. rozméw, pok. odwiedzin, pok.
statystyki, pom. matki karmigcej, sala ¢wiczen

Farba lateksowa;

Cechy: Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow, bez plastyfikatorow, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podioza.

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 2, wg PN-EN-13300
* -odporna na detergenty,

» -wykonana w technologii E.L.F.

*  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

o -stopien potysku — matowa wg PN EN 13 300.

» -zdoInos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego,
* -nie zawiera sktadnikdw powodujgcych ,fogging

e  -nie przycigga kurzu

» -granulacja: drobna (<100 um).

Tynk lub gtadz szpachlowa:
tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwosci uzytkowych produktu CPR),

Systemowa powtoka z farby lateksowej bakteriobdjczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do

LR wysokosci sufitow podwieszanych.

Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje t6zkowe, laboratoria,
sterownie,

Farba lateksowa:

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
» -odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,
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¢ -wykonana w technologii E.L.F.

*  -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945.

» -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

«  -zdoInos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

*  -podwyzszona uzytkowa odporno$c¢ na Scieranie bez pojawiania sie wybtyszczen,
* -bakteriobdjcza z nanosrebrem Ag+

e -nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging

*  -nie przyciaga kurzu

» -Granulacja [um] PN-EN 13300 Drobna do 100.

Tynk lub gtadz szpachlowa:
tynk gipsowy kat. lll, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwosci uzytkowych produktu CPR),

Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysoko$ci sufitow podwieszanych. W

SWM-4 . .
pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porzadkowe, pom. odpadéw komunalnych, (pomieszczenia
ogdlne i komunikacja na poziomie B1)

Farba lateksowa:
Cechy: Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikéw, bez plastyfikatorow, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podioza powtoka pozwala na czyszczenie bez wybtyszczen.

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300

e -odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

* -wykonana w technologii E.L.F.

e -spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

«  -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

» -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

e -podwyzszona uzytkowa odporno$¢ na $cieranie bez pojawiania sie wyblyszczen,
e -nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging

*  -nie przyciaga kurzu

e -granulacja: Drobna (<100 um).

Tynk lub gtadz szpachlowa:
tynk cementowo-wapienny kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynk gipsowy przeznaczone pomieszczen
mokrych kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm

Produkty spetniajace wymagania dla materiatéw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwosci uzytkowych produktu CPR),
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SWM-5 Malowanie farbg emulsyjng biatg

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne
Farba emulsyjna:

e -odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
» -odporna na srodki dezynfekujgce (wg raportu z testow)

o -stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300

e -zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.

* -nie zawiera sktadnikdw powodujgcych ,fogging

*  -nie przycigga kurzu

*  -nie zawiera rozpuszczalnikdw ani plastyfikatoréw

Tynk lub gtadz szpachlowa:
tynki gipsowe kat.ll gr.1,5cm oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajace wymagania dla materiatbw budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwosci uzytkowych produktu CPR),

SWM-6 Oktadzina $cienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna

Zastosowanie: tazienki, WC, umywalnie, wezty sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

» - wielowarstwowa oktadzina $cienna do ochrony $cian,

» - wodoodporna do zastosowania pod prysznicem.

» -odporno$¢ ogniowa B-s2, d0.

e -Spawana sznurem CR41.

» -Transparentna warstwa uzytkowa pod ktorg znajduje sie barwiona w masie warstwa kolorystyczna
by utatwi¢ spawanie,

» -20% materiatu pochodzacego z recyklingu.

» -Nie zawiera zadnych sktadnikow wymienionych na liscie CMR 1 & 2.

o -Jestw 100% zgodna z wymaganiami REACH.

* - Przeznaczona w 100% recyklingu.

Zabezpieczenie $cian i odboje
Na $cianach ciggéw komunikacyjnych projektuje sie odbojnice $cienne, porecze przeciwuderzeniowe

z pochwytami z zywicy akrylowo-winylowej i ochrone naroznikow wypuktych do wysokoSci oscieznic
drzwiowych.
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W pomieszczeniu bunkréw akceleratordw projektuje sie dodatkowg ostone $cian z ptyt BPE do
wysokosci 250mm.

Zaprojektowano nastepujace typy zabezpieczenia $cian zgodnie
Przy montazu elementéw zabezpieczenia $cian nalezy zachowaé parametry pozarowe przegréd.

Porecz odhojowa SWO-1 Odbojnica Scienna potaczona z porecza. Oktadzina z wysokowytrzymatego
tworzywa sztucznego, konstrukcja nosna z aluminium, wbudowany amortyzator. Mocowana do S$ciany
poprzez elementy dystansowe. Gdrna krawedz poreczy powinna by¢ na wysoko$ci 90cm od wykoriczonej
posadzki. Szczegdty montazowe poreczy uzgodni¢ z wybranym dostawcy systemu z uwzglednieniem typu
Sciany.

Plyta odbojowa SWO-2 - ptyta $cienna homogeniczna kompaktowa zgrzewalna, elastyczna z PCV/winylowa
odporna na plamy, dziatanie substancji chemicznych i srodkéw do dezynfekcji. Materiat 0 wysokiej odpornosci
na uderzenia i zarysowania. Materiat antybakteryjny. Wysokos¢ ptyty 120cm od wykonczonej posadzki,
grubos¢ min. 2mm. Szczegdty montazowe nalezy uzgodni¢ z wybranym dostawca systemu z uwzglednieniem
typu Sciany.

Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3. Naroznik z PCV odbojnikowy z rdzeniem aluminiowym.
Montowany na klej ogélnobudowlany szybkoschnacy. Mocowany do wysoko$ci sufitu podwieszanego. Do
zastosowania na narozach $cian narazonych na zniszczenia spowodowane przypadkowym uderzeniem
tozkiem chorego lub wozkiem transportowym czy innym mobilnym sprzetem.

Pas miedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina $cienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wystepuje zabudowa stojacych i
wiszacych szafek meblowych.

Cechy: Grubos¢ catkowita EN 428 mm 1,5. Grubos¢ warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430
g/m? 2600. Szerokos¢ rolki EN 426 cm 200 Diugo$¢ rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102.
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopnie =6.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odporno$¢ chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywno$¢
antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN 15 102.

Lokalizacja pasa miedzy-meblowego PCV o wysokosci 80cm. Zastosowanie: pas miedzy-meblowy na
gtebokos¢ blatu z zaktadem na szafki: gorne i dolne.
pas miedzymeblowy PCV

. A e e
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Fartuch umywalkowy SWO-5- okiadzina Scienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wystepujg umywalki i zlewy — pas
szerokosci okoto 40 cm po obu stronach umywalki/zlewu, wysoko$ci 160 cm od cokotu.

Cechy: Grubos¢ catkowita EN 428 mm 1,5. Grubos¢ warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430
g/m? 2600. Szerokos¢ rolki EN 426 cm 200 Dtugos¢ rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102.
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopnie =6.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odpornos$¢ chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywnosé
antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN 15 102.

Przypadek nr 1

Odlegtos¢ od osi umywalki do prostopadtej Sciany >60cm. Zastosowanie: 60cm do osi umywalki lub
indywidualnie w zaleznosci od typu pomieszczenia.

Przypadek nr 2

Odlegtos¢ osi umywalki do prostopadtej $ciany <60cm, na prostopadtej scianie nie znjaduje sie dystrybutor do
rgk. Zastosowanie: od osi umywalk do konica sciany + wywiniecie na gteboko$¢ 50cm jezeli nie ma blatu lub
na gteboko$¢ blatu jeslil wystepuie.

Porecz odbojowa fasadowa SWO-6
Porecz analogiczna do poreczy SWO-1 z mocowanie do systemowe] fasady aluminiowo-szklanej. Szczegdly
montazowe poreczy uzgodni¢ z wybranym dostawcag profili systemu $cian witrynowych.

Cokoly

Obtozenie ochronnie 2x folia budowlana PCV ograniczajaca penetracje przez wode i gryzonie. W strefach
cokofowych nalezy stosowac listwy startowe wykonane z aluminium lub z blach nierdzewnych.

Posadzki
Wykonczenie posadzkek

Wykonczenie posadzek — W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen: wykfadzina Linoleum, posadzki
gresowe, posadzki techniczne, Linoleum antyelektrostatyczne. Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatow
trwatych, o powierzchniach gtadkich, zmywalnych, antypo$lizgowych, nienasigkliwych, odpornych na
dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, o zréznicowanych parametrach
uwzgledniajacych przeznaczenie i uzytkowanie réznych pomieszczen. W miejscach styku $ciany z posadzka
nalezy stosowac profile wyoblajace.

W niniejszym projekcie ze wzgledu na: na ochrone zdrowia, higieng i ochrone przed infekcjami, trwatos¢,
bezpieczefstwo w razie pozaru (nie jest uwalniany chlorowodér), brak plam przy przypaleniach, komfort
chodzenia — dobra kompensacja obcigzen, t#tumienie odgtoséw, antyposlizgowo$¢, odpornosé na plamy,
tatwo$¢ czyszczenia oraz potencjat oszczedno$ci podczas catego okresu uzytkowania podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych z prysznicami zastosowano rozwigzanie bez brodzikdw z wpustem
podiogowym. Ze wzgledu na istniejacy uktad konstrukcyjny oraz funkcjonujace jednostki szpitala, w
niektorych pomieszczeniach brak jest mozliwosci realizacji wpustu. Na oddziale Polisomnografii oraz w cieptej
sieni Izby przyje¢ zastosowaC brodzik prysznicowy. Wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00008
Roboty posadzkowe.
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\ WP-1 | wyktadzina Linoleum, o duzej odpornosci na $cieranie \

Zastosowanie: pomieszczenia ogélne i komunikacja m.in.:

korytarze, poczekalnie, poradnie, pomieszczenia socjalne, aneksy kuchenne, szatnie, magazyny czyste,
magazyny brudne, magazyny, brudowniki, gabinety, pomieszczenia biurowe, magazyny, zaplecze

Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknieta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w fabryce.
Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

* antypo$lizgowo$¢ R9,

e grubo$¢ 4mm,

* izolacyjnos¢ akustyczna 10dB

e klasa uzytkowa wg EN 685;

» klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;

» reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

e antystatycznos¢ wg EN 1815;

* odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3;

*  grupa Scieralno$ci wg EN 649 co najmniej T;

e stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

» wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.25 mm;

e przewodno$¢ termiczna wg EN 12524;

e odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

» deklaracja whasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepisoéw
polskich)

e wytrzymato$¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podtoza przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego

» wyktadzina wodoodporna

WP-2 | wyktadzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: Pomieszczenia mokre m.in.:

Przedsionki WC, WC, pomieszczenia porzadkowe, brudowniki

Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknieta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w fabryce.
Przystosowana do pomieszczen mokrych. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

e antypo$lizgowo$¢ R9,

e grubo$¢ 4mm,

e izolacyjnos¢ akustyczna 10dB

»  klasa uzytkowa wg EN 685;

» klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;

e reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

»  antystatyczno$¢ wg EN 1815;

e odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3;
e grupa Scieralnoci wg EN 649 co najmniej T;

»  stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

»  wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.25 mm;
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przewodno$¢ termiczna wg EN 12524;

odpornos¢ chemiczna wg EN 423;

deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

wytrzymato$¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego

| WP-2.1 \ wyktadzina PCV, do stosowania w pomieszczeniach mokrych, antypo$lizgowa |

Zastosowanie: pomieszczenia z prysznicami m.in..

tazienki, umywalnie

Cechy: Powierzchnia wykfadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w fabryce.
Przystosowana do pomieszczen mokrych. Wyktadzina musi spetniaé wymagania normy EN1817.

antyposlizgowos¢ R11,

izolacyjnos¢ akustyczna 10dB

grubos¢ 3 — 4mm,

klasa uzytkowa wg EN 685;

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;

reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

antystatyczno$¢ wg EN 1815;

odpornos¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3;

grupa $cieralnosci wg EN 649 co najmniej T;

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434;

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _0.25 mm;

przewodno$¢ termiczna wg EN 12524;

odpornos¢ chemiczna wg EN 423;

deklaracja wiasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepisow
polskich)

wytrzymatos¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego

WP-3

wyktadzina Linoleum, pradoprzewodzaca

Zastosowanie: pomieszczenia wymagajgce posadzek pradoprzewodzacych m.in.: Sale operacyjne,
Pomieszczenia z aparatami diagnostyki obrazowej, RTG, CT, MRI, USG, serwerownie, sterownie, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, sale intensywnej terapii, sale wybudzen, pomieszczenia elektryczne i
teletechniczne, pomieszczenie transformatora, rozdzielnie NN

Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w fabryce.
Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

»  klasa uzytkowa wg EN 685;

» klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;
o Wiasciwosci przewodzace EN 1081 104 < Rt < 106 Ohm;
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e Zawartos¢ spoiwa ISO 10581 —typ [;

e Zabezpieczenie powierzchni;

» stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _ 0.25 mm;

e odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

o wytrzymato$¢ wyktadziny dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podtogowego

WP-4 Posadzka epoksydowa

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, magazyny, przestrzenie ruchu AGV (podziemny tacznik
komunikacyjny na poziomie P02)

Parametry posadzki epoksydowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek epoksydowych na podiozu betonowym to Beton
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1, zbrojony siatkg. Wysoka odporno$¢ mechaniczna i
chemiczna. Tworzy szczelna, nieprzepuszczalng powierzchnie o fakturze antyposlizgowej. Materiat
bezrozpuszczalnikowy,

Szczegdtowy sktad materiatowy masy zywicznej powinien by¢ zgodny z recepturg przyjetego systemu i
spetniac nizej okreslone wymagania:

*  wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa]: >50,

*  wytrzymatos¢ na zginanie [MPa]: >20,

«  &cieralno$¢ na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12,

» nasigkliwo$¢ wgtebna wodg [%]: <2,0,

«  wihasciwosci przeciwposlizgowe: >R9,

« Powierzchnie posadzek wykonane wg zatozen przyjetego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm,
barwione w masie na kolor szary. Szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masa dylatacyjna.

Uwaga: w przestrzeniach ruchu wozkdéw AGV nosno$¢ posadzki uzgodni¢ z wytycznymi producenta AGV
po wytonieniu dostawcy urzadzenia.

WP-5 Posadzka GTI / Posadzka gresowa

Zastosowanie:
hole, strefy wejsciowe posadzki GTI,
klatki schodowe - posadzka gresowa

Parametry posadzki GTI
»  Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2
e Grubo$¢ warstwy Scieralnej EN 429 mm 2
» Waga EN 430 g/m? 2800
o Szeroko$c¢ rolki EN 426 cm 2
e Dhugosc rolki EN 426 mb 20 Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 EN 649EN EN 649
» Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43
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Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1

Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV Lw -ca. 4 dB

Przewodno$¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25

Odporno$¢ barw na swiatto EN 20 105 - B02 stopni 26

Odporno$¢ chemiczna EN 423 - OK

Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne DIN EN ISO 846-A/C - brak wzrostu

Dziatanie antybakteryjne (E.coli-S.aureus-MRSA) ISO 22196 - >99% hamowanie wzrostu Emisja
VOC po 28 dniach ISO 16000-6 jug/m 3

Parametry posadzki z gresu :

Ptytki matowe grubosci 1cm,

rektyfikowane,

IV klasa $cieralnosci,

antyposlizgowos¢ R9.

Nasigkliwo$¢ wodna [w % masy] EN ISO 10545-3 Eb < 0,5 Eb < 0,1.

Sita tamigca = 7,5mm [N] EN ISO 10545-4 nie mniej niz 3500.

Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] EN ISO 10545-4 min. 50.

Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe ptytek szkliwionych EN ISO 10545-7 klasa Scieralno$ci V.
Odporne na szok termiczny zgodnie z EN ISO 10545-9.

Mrozoodporne zgodnie z EN ISO 10545-12.

Odporno$¢ na plamienie ptytki szkliwionej EN ISO 10545-14 - klasa 4-5.

Odpornos¢ chemiczna na $rodki domowego uzytku i sole stosowane w basenach EN ISO 10545-13
- UA.

Kwasy i zasady o matym stezeniu EN ISO 10545-13 — ULA. Kwasy i zasady o duzym stezeniu EN
ISO 10545-13 — UHA.

wytrzymatos¢ posadzki dla temperatury 35°C podtoza przy zastosowaniu ogrzewania podtogowego

Sufity podwieszane

Rodzaj sufitu w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rzutami sufitw w czesci rysunkowe.
Sufity wykona¢ zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie

W projekcie przewidziano nastepujace typy sufitow:

SP-1

Gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe

Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z perforowanych ptyt metalowych z flizeling typu
Clip-in z fazg 3mm malowanych jednostronnie farbg ze S$rodkiem bakteriobéjczym montowanych na
konstrukciji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg uszczelniajacq

Pochtanianie dzwieku a. = 0,8
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 21
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie Swiatta 80 — 90%
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Odpornos¢ na ugiecia 95
Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-2 Poczekalnie, korytarze

Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z ptyt metalowych typu Clip-in z fazg 3mm
malowanych jednostronnie farbg ze S$rodkiem bakteriobdjczym na konstrukcji z profili zaciskowych z
opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg uszczelniajaca.

Pochtfanianie dzwieku aw = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtézna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwieku 21
Izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie Swiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-3 Magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia zapleczowe

Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany tylko i wytacznie z ptyt z wetny mineralnej formowanej na
mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x19mm. Krawedz frezowana wzdtuz ptyty, ukrywajaca konstrukcje
T24 oraz zapewniajgca tatwy demontaz kazdej ptyty. Powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu
konstrukgji sufitu modutowego o 13mm. Montaz ptyt od dotu. Wymagana szczelina migdzy ptytami 6mm.

Pochtanianie dzwieku aw = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwieku 21
Izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne

Wycieraczki wewnetrzne systemowe montowane we wnece w ramie systemowej wysokosci ok. 22mm
(rama z profili aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie wktadem czyszczacym, szczotkowym i
osuszajacym tekstylnym).
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Wycieraczki zewnetrzne systemowe, montowane we wnece w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie wktadem czyszczacym gumowym i szczotkowym).
=
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Wycieraczki przeznaczone do intensywnego natezenia ruchu.

Wiasciwosci:

- antyposlizgowo$¢ R10 dla wktadu gumowego i tekstylnego , dla wktadu szczotkowego R13

- wkfad szczotkowym, tekstylnym i gumowym w zaleznosci od lokalizacji

- dopuszczalne obcigzenie: 1000 kg/m2, ruch pieszy bez ograniczen, bez ruchu maszyn i urzadzen

- materiat thumigcy tasSma polipropylenowa, wodoodporna

- wktad w profilu aluminiowym wysoko$ci ok. 14mm

- rodzaj linki — linka stalowa nierdzewna

- konstrukcja otwarta, rolowana

Balustrady

Przy schodach klatek schodowych nalezy zamontowac:
- od strony tzw. "duszy” systemowe, stupkowe balustrady o wysokosci 110 cm, o konstrukcji ze stali

nierdzewnej, zgodnie ze schematem nr 240-1P-ZZ-DE-X-99301-A.
- od strony $ciany systemowe porecze ze stali nierdzewnej montowane na wysoko$ci 110cm,

- na poziomie P01 przed zejsciem na poziom P02 bramki antypaniczne zabezpieczajacg przed omytkowym
zejsciem do kondygnacji podziemnej w trakcie ewakuacji mocowane do Sciany, uchylne, ze stali nierdzewnej,

wyposazone w samozamykacz.
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Uwaga: Zamontowane balustrady nie mogg zaweza¢ wymaganej szeroko$ci biegu schodow oraz spocznikdw
mierzonej pomiedzy pochwytami.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z ptyt konglomeratu marmurowego, mocowanie wg wytycznych producenta
(mocowanie nie powodujace przebarwienia ptyt). Parapet wystajacy poza lico ciany zewnetrznej na max.
3cm, grubo$é 30mm.

Powierzchnia bez pecherzy i zarysowan, krawedzie proste. Ptyty muszq mieC atest do zastosowania w
budynkach stuzby zdrowia.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 0,55 mm,
powlekanej. Wykonczenie boczne i montaz systemowy

Slusarka okienna

W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, skrzydta rozwieralne, otwierane
tylko do mycia (nalezy zastosowa¢ klamke z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie ksztattownikdw sg
wykoriczone powtokami poliestrowymi proszkowymi.

Szklenie okien i fasad szklanych szktem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym bezpiecznym.

Umax < 0,9 W/m2K. wymagany dla catego zestawu okiennego

Uszczelnienia nalezy wykona¢ niepalnym (NRO) materiatem na bazie wetny mineralne;.

Wszystkie materiaty uzyte w systemie szczeliwa muszg by¢ kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowa¢ wytgcznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwacii, regulacji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo, grubosé
120 um, i malowane w kolorze pasujacym do ram.

Szyby powinny by¢ uszczelnione, ztacza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Potaczenia majg zapewnia¢
odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspdtczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)
-,9"=35%

Szklenie bezpieczne klasa P2.

Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig
zaslepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykona¢ bez uzycia widocznych $rub.

Okna od strony narazonych na promieniowanie stoneczne nalezy wyposazy¢ w zaluzje miedzyszybowe
zgodnie z zestawieniem okien rysunek nr 240-IP-BR-ZZ-SH-A-31001

Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.
Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Wymiary i szczegoty wedtug zestawienia okien rysunek nr 240-1P-BR-ZZ-SH-A-31001.
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Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym sposdb kodowania i ilo$¢ typéw wkiadek
do zamkdw okiennych.
Montaz zgodnie ze STWIOR 240-1P-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Zaluzje i rolety wewnetrzne
W projekcie przyjeto, ze okna od strony potudniowej zostang wyposazone w zaluzje wewngtrzne
migdzyokienne.
Zaluzje wewnatrzszybowe musza mie¢ mozliwosé sterowania elektronicznego i recznego.
Kolor - biaty
Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.

Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Okna wewnetrzne z ostona radiologiczna:

» - szkio otowiane zgodnie z zestawieniem,

*  -rama z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary z wktadem ofowianym wg zestawienia,

» - wykonczenie wneki okiennej z ptyty laminowanej, krawedzie ptyty (od strony sterowni) zamknigte
katownikiem aluminiowym 50x25

» - lakierowanym proszkowo

* - okno nieotwieralne

Stolarka/$lusarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrze klatki schodowej w systemie z profili aluminiowych w kolorze grafitowym. lzolacyjnosé
termiczna U(max) < 1,3 W/(m2*K).

Szczegbly Slusarki drzwiowej wg rys. zestawien 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32305.

Slusarka i stolarka

Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w elekirotrzymacze, drzwi na drogach ewakuacyjnych z
kontrolg dostepu oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podtaczone do systemu SSP
Drzwi z Kontrolg Dostepu powinny by¢ wyposazone w kontraktrony i elektrozaczepy rewersyjne.

Oscieznica

Oscieznica - stalowa obejmujaca, regulowana (lub katowa — w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
zastosowania o$cieznicy obejmujacej), z zaokraglong krawedzig maskownicy. Oscieznica wykonana jest z
ksztattownikéw zimnogietych z blachy grubo$ci od 1,2 do 2,0 mm (w zalezno$ci od typu drzwi — bezklasowej,
p.poz.) ze stali weglowej konstrukcyjnej, z powtokg cynkowa, pokryta wykonczeniowa powtokq lakieru
poliestrowego.

Slusarka i stolarka drzwiowa laminowana

Szczegbly wg rys. zestawien 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32001.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi plycinowe, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana
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e drzwi uchylne,

e |laminowane - okfadzina drewnopodobna

e oscieznice drewniane katowe,

»  zamki - elektroniczne do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
»  drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej i szyldy aluminiowe,

¢ zamki na wktadke wewnetrzng,

» zamkniecia w sanitariatach.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi przesuwne, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

e drzwi przesuwne,

¢ |aminowane — okfadzina w kolorze biatym

» oScieznice stalowe katowe — kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta
e zamki - brak

Slusarka drzwiowa aluminiowa

Szczegoty wg rys. zestawien 240-1P-BR-ZZ-SH-A-32003.

Dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscig ogniowa El 30 lub EI 60
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem
Podziat wg zestawienia stolarki

Szklenie drzwi wewnetrznych szktem zespolonym jednokomorowym , bezpiecznym klasa P2.
Dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odporno$cig ogniowg El 30 lub EI 60. Szklenie drzwi
zewnetrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym.

Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi:

- do pomieszczen biurowych, lekarzy, pielegniarek, przyje¢, zabiegowych — min. 30dB

- do gabinetow konsultacyjnych — min. 35dB

- sale seminaryjne — min.30dB

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki.

Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

*  drzwi uchylne,

«  profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,

» szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,

e zamek zapadkowo-zasuwkowy

*  wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa — drzwi przesuwne

e drzwi przesuwne,
«  profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,
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e szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,

e zamek - brak

* wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,

Slusarka drzwiowa stalowa

Szczegbly wg rys. zestawien 240-IP-BR-ZZ-SH-A-32002.

Drzwi stalowe wewnetrzne

»  skrzydta z blachy stalowej

e oScieznice stalowe katowe

»  wymdg parametru U zgodnie z zestawieniem

 okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta,

e wdrzwiach dwuskrzydiowych urzadzenie regulujgce kolejno$¢ zamykania skrzydet

e drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podtogi lub $ciany w miejscach
gdzie ich otwarcie moze spowodowaé uszkodzenie elementu sasiedniego.

»  powloki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Drzwi przesuwne systemowe

Os$cieznica
e Zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
» Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
e Grubo$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
» Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretéw zadlepionych plastikowymi
grzybkami.
» Nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy
» Na stronie wewnetrznej o$cieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktdrego w czasie
domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelno$ci drzwi
»  Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do oScieznicy przewod do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.
Skrzydto drzwiowe
* Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej
stalg chromowo-niklowa materiat EN 1.4301
»  Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi
* Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy
dociskany do wgtebienia ocieznicy, ktory jednocze$nie amortyzuje zamykane drzwi

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych
» Mechanizm skiadajacy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego
aluminium, z minimum 4 krazkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie tozyska kulkowego
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zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze Slizgaczami wspdipracujgcymi, w
celu szczegolnie tatwego i cichobieznego dziatania.

»  Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy.

e Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydiem drzwiowym a
podtozem pomiedzy 0 - 40 mm.

»  Wyrdéwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do o$cieznicy przewod do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych
e Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych
automatyka powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

e regulowana szybko$¢ ruchu

* regulowana szerokos¢ otwarcia

e przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,

« mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

» redukcja predkosci przesuwu drzwi w koficowej fazie zamykania drzwi

« sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie
napotkania przeszkody

»  ukfad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamigcia btedéw otwarcia

e mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okre$lonego czasu otwarcia 1-30 s.

e mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi

»  ciezar skrzydfa drzwiowego do 200 kg

e parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24V

e Uruchamianie automatyki drzwiowe] nastepuje za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na
Scianie po dwoch stronach drzwi. Dodatkowo na oScieznicy obustronnie zamontowany podswietlany
przycisk statego otwarcia drzwi. W $wietle o$cieznicy zamontowana fotokomérka uniemozliwiajaca
przypadkowe przytrzadniecie przez zamykajace sie skrzydto drzwi. Lub — Na o$cieznicy oraz
pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajace przed przypadkowym uderzeniem
skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania. llo$¢ kurtyn zalezna od wielosci $wiatta
przejscia drzwi.

e Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang ze
stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

«  Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiaséw

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych
okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm) wg zestawienia stolarki

okno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Drzwi z ostona radiologiczna:

Konstrukcja drzwi z Pb

typu: UJ — rozwierane jednoskrzydtowe
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typu: UD - rozwierane dwuskrzdtowe drzwi higieniczne, gtadkie, szczelne, dostosowane do
zmywania i dezynfekcji
Oscieznica:

»  z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

=z wkladem ofowianym jak w zestawieniu,

= uszczelka silikonowa,

= jednostronna przygotowana do osadzenia bezposrednio na mur,

+  osadzenie zamka - stal ocynkowana.

Skrzydto czynne i bierne

= ptycina laminat poliestrowy wzmocniony wioknem szklanym w kolorze szarym RAL 7038
= profile skrzydta drzwiowego z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

= skrzydto drzwi z wktadem ofowianym jak w zestawieniu,

= wypetnienie z poliuretanu,

= zawiasy- stal ocynkowana, malowana,

= zamek —stal ocynkowana,

= zamek, cylinder zamka, szyld —niklowany,

= szczelina pod skrzydtem o wysokosci 4 mm,

= Drzwi bez progu
= Drzwi otwierane sg od strony montazu o$cieznicy.

Uwaga: Klasy pozarowe drzwi wg rysunkéw branzy architektonicznej.
Wszystkie drzwi w $cianach oddzielenia ppoz. na drogach komunikacji muszg by¢ stale otwarte na
chwytakach elektromagnetycznych, automatycznie zamykane w trakcie pozaru. Wszystkie drzwi
dwuskrzydiowe w klasie odpornosci ogniowej muszg by¢ wyposazone w regulator kolejnosci zamykania
skrzydet.

Oznakowanie

W budynku nalezy zastosowa¢ system oznakowania pomieszczen i tablice informacyjne na ciggach
komunikacyjnych. Tres¢ tablic i informacji na tabliczkach do uzgodnienia z uzytkownikiem. Tabliczki z
mozliwo$cig wymiany informacji bez koniecznosci wymiany pleksi.

Wyrézniono nastepujace typy tabliczki oznakowania oraz specyfikacja materiafowa wykonania
poszczegoinych typdw tablic:

Opis typow oznakowan

TZI - Tablice zewnetrzne informacyjne

tablice wykonane na ramie przestrzennej (grubos¢ pylonu min. 12cm), powierzchnia frontowa i tylna pylonu zamknieta od
bokéw profilami pétokragtymi, front i tylna powierzchnia pylonéw zabudowana materiatem typu alucobond, od frontu pylon
posiada ramke w ktorej zamontowana jest plexi zadrukowana trescig tablicy. Plexi w ramce, od wewnatrz pod$wietlana
réwnomiernie $wiattem LED. Tablica zamontowana na fundamencie. Wyszczegélniono:

tablice sytuacyjne,

tablice kierunkowo — informacyjne pomocnicze,
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tablice informacyjne — budynkowe,
tablice informacyjno — parkingowe.

15 60
AT ATAT
czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 15cm
czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2cm
[}
Lz
gr.. lem
L |
S S
czcionka: Lucida sans unicode czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 3,6cm wys.:1,4cm
czcionka: Wingdings 3 Kwadrat o boku 3,6cm
wys.: 12cm kolor zgodny z przyjeta kolorystyka
AT
|
o
BN NN
N NN

(przyktad)

TWW - tablice wiszace wewnetrzne informacyjne

tablice wykonane z materiatu typu ptyty kompozytowe, o grubo$ci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescia, zgodng z
trescig okreslong w spisie tresci tablic wiszacych i nasciennych,

tto tablic, po stronie zadrukowanej trescia, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

tablica zawieszona w systemie linkowym lub podwieszana bezposrednio do sufitu podwieszanego (w zalezno$ci od
umiejscowienia opraw ewakuacyjnych wzgledem tablic — projektant dopuszcza przesunigcia lokalizacji tablic, w przypadku
kolizji z oprawami ewakuacyjnymi, oraz zmiang¢ wysokosci tablic w przypadku znacznego nateZenia informacji, w celu
zachowania wyrazu i kompozycji tablic; jednoczes$nie w przypadkach, gdy wymiar tablicy mogtby zawezaé Swiatto przejécia
drzwi, nad ktérymi tablica powinna si¢ znalez¢, projektant dopuszcza, przeniesienie tablicy na $ciane prostopadtg do drzwi,
nad ktérymi tablica miata wisiec),

wielkos¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.
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wys.: max 13cm
AT
Nk
AT
AT |
FECH = 25 : REJESTRAC)A ﬁ
i I T HE 1w GO"’I‘:&J INFORMAC)A =
~
5l 135
1 150
‘czcionka: Lucida sans unicode czcionka: Wingdings 3
wys.: 10cm dt.: 10cm
= czcionka: Lucida sans unicode
4 = wys.: 3cm
- ™ czcionka: Lucida sans unicode
= wys.:4,6cm
(przyktad)

TWN - tablice naklejane na $ciang wewnetrzne

tablice naklejane na $ciane wewnetrzne,

tablice wykonane z materiatu typu ptyty kompozytowe, o grubo$ci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescia, zgodng z

treScig okreslong w spisie tresci tablic wiszacych i nasciennych,

tto tablic, po stronie zadrukowanej treécia, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

tablice klejone do powierzchni $ciany na klej montazowy,
wielkos¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.

[
N
~
2 czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm
i czcionka: Wingdings 3
Piktogram dt.: 9-7,5cm
wys.: max 9cm :
[ i
" 1 ooz osmusrion (LB :
= | WENEROLOGI
s, €—H ooz chonor wewneTRENYCH
T R |
. . . % ""L‘ ooz, okuusTY 5
E p= czcionka: Lucida sans unicode 0DDZ. CHOROR WENNETRZAVCH I
= wys.: 10cm ‘ooz dseroiocn F Il =2
o3 _XT - -
15/|I/ 108
123
=2

(przyktad)
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TWNW - Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego

naklejka w kabinie dzwigu elekirycznego z satynowym wykonczeniem w kolorze zgodnym z identyfikacjg wizualng i
napisami,
wysoko$¢ naklejki dobrana do rozmieszczenia tresci.

czcionka: Lucida Sans Unicode

N . wys.: 3cm ~
T
S (=)
N AN
N~ P +5  NEUROCHIRURGIA ] ~
ﬁ‘A +4  UROLOGIA
! +3  CHIRURGIA OGOLNA
L . ENDOKRYNOLOGIA o
O "2 NUROLOGA - UDARY &
) = .1 KARDIOLOGIA INWAZYINA & [
— e ANGIOLOGIA m
L L= o OKULISTYKA =
T 3 _ DERMATOLOGIA =
o APTEKA
1 KOMORY HIPERBARYCZNE
R POMIESZCZENIA TECHNICZNE
L= g)@ AT
o
= 2
£ ~
N
L2 A5 | 90 L’
I 1 =
©
=S
NN ;\7
L 249 %
d d (przyktad)

TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety zabiegowe)

tabliczki tréjwarstwowe przyklejane do ciany,

pierwszg warstwe stanowi spienione PCV o grubos$ci min. 2mm, drugg warstwe stanowi bezbarwny poliweglan lity, o
grubo$ci 2mm, z wycietym okienkiem, oraz pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego budynku, trzecia
warstwa wykonana z bezbarwnego poliweglanu litego grubosci min. 2mm, zadrukowanego od wewnatrz w catosci kolorem
biatym oraz treScig tablicy,

montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykorczeniowych.

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm

+1.01 G . . )
CABINET LEKARSK czcionka: Lucida sans unicode

wys.: 1cm

-2 |

)
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(przyktad)

TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje t6zkowe, sekretariaty,
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pokoje ordynatoréw, pokoje pracy administracyjnej)

tabliczki dwuwarstwowe przyklejane do $ciany,

pierwszg warstwe stanowi spienione PCV o grubosci min. 2mm, drugg warstwe stanowi bezbarwny poliweglan lity o
grubosci min. 2mm, zadrukowany od wewnatrz tlem w kolorze biatym, pionowym elementem w kolorze identyfikacii
wizualnej danego budynku oraz trescia,

montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatdw wykonczeniowych.

|20

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm

|2 |

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 1cm

(przyktad)

TWT - Tabliczki drzwiowe stuzace osobom pracujacym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej

tabliczki jednowarstwowe przyklejane do powierzchni drzwi, wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm,
jednostronnie zadrukowane trescig,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatdow wykoriczeniowych.

TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne

tabliczki naklejane na drzwi pomieszczen (WC damski, WC meski, WC personelu, WC dla niepetnosprawnych),
wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm, powierzchnia piktogramu zadrukowana trescig,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatdw wykonczeniowych.
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10.

LOGO - logo przestrzenne na elewacji

— logo przestrzenne na elewaciji,

— logo wykonane w postaci oddzielnych liter przestrzennych, na stelazu aluminiowym malowanym proszkowo,

—  korpusy liter wykonane z aluminium malowanego proszkowo, lico liter wykonane z plexi, lub w postaci napinanej,
— cato$¢ zamontowana na podkonstrukcji aluminiowej,

— logo podswietlane LED - kazda litera pod$wietlona od wewnatrz.

12.

Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatow

Plakat formatu 8 x AO pokazujacy w aksonometrii wszystkie kondygnacje z rozlokowaniem oddziatow, wind klatek
schodowych

13.

Grafiki; w przestrzeniach wspoélnych szpitala

W przestrzeniach wspoinych nalezy wyceni¢ wykonanie grafik malowanych na $cianach ktére bedg humanizowac
przestrzen szpitala. Motyw przewodni grafik zostanie okreslony w trakcie trwania inwestycji i bedzie powielany w przestrzeni
szpitala we wskazanych miejscach.

14.

Fototapety

W pomieszczeniach zostang wprowadzone fototapety z motywami odwodzacymi od funkcji szpitlanej obiektu. Motyw
przewodni fototapet zostanie okreslony w trakcie trwania inwestyciji.

15.

Monitory do systemu identyfikacji wizualnej

Klasa energetyczna A, Monitory 50 cali, w technologii 4K, smart TV, Wifi, Lan

Zestawienie urzadzen i materiatow
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Lp. Nazwa przedmiotu llosé Jedn.
TZI

1. 5 szt.
Tablice zewnetrzne informacyjne
TWW

3. 40 szt
tablice wiszace wewnetrzne informacyjne
TWN

4, 15 szt.
tablice naklejane na $ciane wewnetrzne
TWNW

5. 2 szt.
Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego
TWPIO

6. 60 szt.
Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety zabiegowe)
TWPI

7. _ , . L , s 60 szt.
Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje 16zkowe,
sekretariaty, pokoje ordynatoréw, pokoje pracy administracyjnej)
TWT

8. 230 szt.
Tabliczki drzwiowe stuzace osobom pracujacym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej
TWP

9. 100 szt.
Piktogramy - oznaczenie graficzne
LOGO

10. 7 szt.
Logo przestrzenne na elewacji
Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatow 8 x format AO

11. drukowany na ptytach sztywnych typu HPL wydruk odporny na zmywanie zabezpieczony powtokq 3 szt.
ochronng

13. Monitory z zestawem mocujacym uzupetniajace system identyfikacji wizualnej g koselzéo_rt)sg branz

WYPOSAZENIE TECHNICZNE

.1.74

Podany wyzej wykaz materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg
zaprojektowano instalacje. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen o parametrach nie nizszych niz
zaprojektowane, wytacznie w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji
instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami. Instalacja po zakoriczeniu prac ma by¢
kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacii.
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Dane ogdlne.

Obiekt posiada podstawowe instalacie przewidziane do jego prawidtowego oraz bezawaryjnego
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urzadzenia nie wplywajg negatywnie na $rodowisko.
Szczegotowe dane dotyczace urzadzen oraz ich charakterystyke podano w opracowaniach branzowych,
zostang one uwzglednione w projekcie warsztatowym po wytonieniu, w drodze przetargu publicznego,
generalnego wykonawcy .

Windy
Zgodnie z projektem projektowane sg nastepujace windy:

* winda 1 — udzwig 2000kg, 13 osob, predkos¢ 1,0m/s
* winda 2 - udzwig 3000kg,13 osob, predkos¢ 1,0m/s

Nalezy przewidzie¢:

- odpowiednie sterowanie wind w trakcie pozaru,

- inteligentne zarzadzanie windami; oznaczenia nad windami - gdzie ktora bedzie jecha¢; identyfikacji danej
windy wewnatrz samej kabiny (utatwienie w przypadku awarii windy); informacji, na ktdrym poziomie stoi
widna (np. w przypadku awarii).

Dane ogélne

Dzwig: elektryczny, bez maszynowni

[lo$€ przystankdw: wg opisu w projekcie
Przepisy: Dyrektywa dzwigowa 958/16/WE
Kabina

Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi, $ciany kabiny
panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania.

Dodatkowo zastosowany jest wentylator.

Wystréj kabiny:

- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami $wietlnymi LED

- §ciany kabiny: stal nierdzewna

- podtoga kabiny: wykfadzina gumowa

- lustro: do potowy wysokosci na $cianie tylnej

- porecz: okragta z zaokraglonymi zakoriczeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na
$cianie bocznej i tylnej

Sygnalizacja w kabinie:

- panel dyspozycji: wyswietlacz LCD segmentowy
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana

- przyciski: zamykania i otwierania drzwi

Drzwi

Wymiary: 1200x2000mm.

Typ: dwupanelowe, teleskopowe

Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem sity domykania, wyposazone w 2
fotokomarki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwa maskujacq
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Drzwi szybowe: z ram, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z listwg
maskujaca z odpornoscig ogniowag wg rysunku
Sygnalizacja przystankowa:

- kasety wezwan: montowane na tynku, na kazdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem.
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana.
- przyciski: z pod$wietleniem biatym, kasety montowane w o$cieznicy.
- pietrowskazywacze z wySwietlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzatki kierunku na
pozostatych.
Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Uktad sterowania

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym.
Automatyczne poziomowanie kabiny.
Oswietlenie awaryjne kabiny.
Pietrowskazywacz w kabinie z wy$wietlaczem graficznym.
Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w szybie
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia
sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dzwigu do momentu jego zjazdu na
przystanek podstawowy.
Laczno$¢ gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy.
Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym
Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania.
Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycii.
Blokada dyspozyciji kabiny.
Wylacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wtgczone.
W standardzie o$wietlenie szybu, wytacznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne.
Bezkorytkowa instalacja szybowa.
Naped

Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na Scieranie.
Podwdjny uktad hamulcdw elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajacego azbestu.
Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.
Potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespdt napedowy mocowany bezposrednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy maszynowni.
Sterowanie

Typ sterowania: zbiorcze w dét, dzwig pojedynczy
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego:
- elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na najwyzszym przystanku
- dostep do elementow uktadu sterowania tylko dla oséb upowaznionych.
Uwaga: musi by¢ zapewniony dostepu do kondygnaciji, na ktérej znajdujg sie elementy uktadu sterowania.
- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
- panel serwisowy montowany na $cianie, wykonany z aluminium szczotkowanego
Uktad zdalnego alarmowania
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Kontakt: system bezposredniej komunikacji dwustronnej pomiedzy osobami znajdujacymi sie wewnatrz

kabiny, a Centrum Zgtoszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze potaczy¢ sie z Centrum

Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu

glosSnoméwigcego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac. Jednoczesnie, podejmowana jest

procedura uwolnienia uwiezionych osob.

Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i osoba

odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemne;.

Zgtoszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze potaczy¢é sie z Centrum

Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu

glosSnoméwigcego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac. Jednoczesnie, podejmowana jest

procedura uwolnienia uwiezionych oséb.

Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i osoba

odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemne;.
Elementy montazowe, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatéw, zgodnie
ze specyfikacjq Producenta.

Instalacje wewnetrzne

Obiekt posiada podstawowe instalacie przewidziane do jego prawidtowego oraz bezawaryjnego
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urzadzenia nie wplywaja negatywnie na $rodowisko.
Szczegotowe dane dotyczace urzadzen oraz ich charakterystyke podano w opracowaniach branzowych,
zostang one uwzglednione w projekcie warsztatowym po wytonieniu, w drodze przetargu publicznego,
generalnego wykonawcy .

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

» instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

* instalacja co

¢ instalacja ciepta technologicznego

* instalacja wody lodowej

« instalacje chtodnicze freonowe

¢ instalacja kanalizacji skroplin

* instalacja hydrantowa

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

¢ instalacja cieptej i zimnej wody

* instalacje oswietlenia

« instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych 230V

« instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V

* instalacja 230VAC zasilanych w uktadzie sieciowym IT

« instalacja sity podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS
« instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
» instalacja ochrony od porazen

m.L.7z7z
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* instalacja potaczen wyréwnawczych

» instalacja uziemien

* instalacja uzioméw medycznych

* instalacja ochrony przeciw przepieciowej

» instalacja antyelektrostatyczna

* instalacja odgromowa

» instalacje dzwigéw ( osobowy i towarowy bez maszynowni)
» instalacja gazéw medycznych

* instalacje poczty pneumatycznej

* instalacja monitoringu

 instalacja kontroli dostepu

» instalacja sygnalizacji zagrozenia wtamaniem lub napadem
* instalacja sieci strukturalnych

* instalacja BMS.

Wyposazenie uzytkowe.

Montaz misek ustepowych, pisuarow , umywalek, komory gospodarczej na stelazach systemowych .
Charakterystyka stelazy:

« Samonosne

» Wysoko$¢ zabudowy 112 cm dla we i umywalek, 130 ¢cm dla zlewu

 Rama z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych 33mmx33mm

« Rama malowana proszkowo

» Rozstaw otworéw montazowych umywalki 4-40 cm

« Plyta mocujgca dla zlewdw, sklejka wodoodporna, mozliwo$¢ regulacji wysokosci i gtebokosci
« Plyta przytgczeniowa baterii z mozliwoscig regulacji wysokosci i gtebokosci

« Nogi regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

« Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

ZESTAWIENIE BIALEGO MONTAZU WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98004.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98005.
ZESTAWIENIE SPRZETU NIEMEDYCZNEGO WG RYS. 240-|P-BR-ZZ-SH-A-98007.

WYPOSAZENIE INNE.
Lustra nad umywalkami - lokalizacja zgodnie z rysunkami technologii.

Wieszaki na ubrania, pojemniki na odpadki, dozowniki, pojemniki na reczniki, podajniki papieru toaletowego,
uchwyty dla niepetnosprawnych, taweczka pod prysznic dla osob niepetnosprawnych oraz inne drobne
elementy zgodnie z Kontraktem i opisem projektu technologii.

Wyposazenie dobrej jakosci dopuszczone do uzytku w obiektach stuzby zdrowia.
WYTYCZNE DLA BRANZ.

Branza elektryczna i teletechniczna.

Doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzadzen, ktére tego wymagaja, m.in.:
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sitownik zaluzji zewnetrznych,

*  Dbaterie bezdotykowe wszystkich umywalek,

¢ sptuczka pisuaru,

* tablice informacyjne identyfikacji szpitala,

e ekrany elektryczne w salach seminaryjnych,

» rzutniki sufitowe w salach seminaryjnych

« odbojoporecze z pod$wietleniem LED

*  kurtyny powietrzne

o dzwigi

» elementy wyposazenie wg wytycznych technologii medycznej
e elementy wg wytycznych projektéw branzowych itp.

Zaluzje regulowane elektrycznie z pomieszczenia, w ktorym sa zastosowane i centralnie z punktu
uzgodnionego z uzytkownikiem danego oddziatu nalezy uwzgledni¢ w projekcie automatyki.

Branza sanitarna

Nalezy doprowadzi¢ wode i odprowadzi¢ kanalizacie sanitarng z wszystkich urzadzen wg projektu
architektury oraz wytycznych projektu technologii medycznej oraz wg DTR wbudowywanych urzadzen i
aparatury medycznej.

Wymagania dla wyposazenia meblowego

a) Szafyi szafki biurowe, na dokumenty i ubraniowe — muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione
przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami. Ponadto szafy
muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14073-3:2006 ,Meble biurowe. Meble do przechowywania.
Cze$¢ 3. Metody badania statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji”. Wymaga sie zatgczenia
stosownych certyfikatéw do oferty. Szafy i szafki muszg posiada¢ korpusy wykonane z ptyty
meblowej (ptyty widrowej o grubosci min. 15mm obustronnie melaminowanej powtoka w technice
gtadkiej, bez poréw) o grubosci min. 18mm z obrzezami wykoriczonymi tasma PVC gr. 2mm. Drzwi
wykonane z piyty meblowej o analogicznych wiasciwosciach lub ze szkta bezpiecznego,
przeziernego lub mlecznego. Korpus szaf taczony za pomocg wysokiej jakosci ztgcz
mimos$rodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Do taczenia korpuséw szaf nie dopuszcza sie uzycia kleju. Tylna $ciana
wpuszczana w rowki wyfrezowane z bokach i wiencach. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z
kolorystyka korpusu szafy. Pétki wykonane z ptyty meblowej gr. min. 25mm, krawedzie wykonczone
PVC 2mm. Polki podparte bolcami posiadajacymi zabezpieczenie przed przypadkowym
wysunieciem, mozliwa regulacja potozenia pdtek w odstepie ok 30mm. W szafach i regatach o
wysoko$ci powyzej 110cm jedna z potek konstrukcyjna mocowana na state. Szafy o wysokosci
powyzej 150cm oraz nadstawki dodatkowo mocowane do Sciany. Szafy i szafki na nodzkach
systemowych ze stali nierdzewnej wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm z regulacjgq wysokosci
umozliwiajacg wypoziomowanie, ze stopka z tworzywa sztucznego niebrudzacego podtogi. Drzwi w

M.1.79



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

osadzone na zawiasach puszkowe o kacie otwarcia min. 110°. Zawiasy muszg posiada¢ gwarancje
bezusterkowej pracy przez minimum 80 000 cykli. llos¢ zawiaséw zastosowana w skrzydle
drzwiowym powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta zawiaséw. Zawiasy muszg umozliwia¢
beznarzedziowy demontaz drzwi. W salach chorych muszg byé wyposazone w system cichego
domykania drzwi, spowalniajacy ich ruch tuz przed catkowitym zamknieciem. Wszystkie szafy
zamykane na klucz, wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem
ryglowania. Zamki z wymienng, numerowang Wwktadkg patentowg wyposazong w dwa klucze
tamane, z moZliwo$ciq zastosowania klucza master, ktory umozliwia otwarcie wielu wktadek
patentowych tym samym kluczem. Uchwyty metalowe dwupunktowe w ksztatcie litery ,C" lub
naktadkowe.

b) Biurka, stoty, stoliki — musza by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i mechanicznego
wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN
14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do
certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami. Ponadto biurka muszg by¢ zgodne z normag
PN-EN 527-3:2004 ,Meble biurowe. Stoty i biurka. Czes¢ 3. Metody oznaczania statecznosci i
wytrzymatosci mechanicznej konstrukcji’. Musza réwniez spetnia¢ warunki i wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.
08.148.973). Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtokg o0 grubosci
min. 15mm w technice gtadkiej, bez poréw, powierzchnia rozpraszajgca promienie $wiatta, chronigca
wzrok przed przemeczeniem) o grubo$ci min. 25mm, wykoriczone obrzezem PVC grubosci 2mm.
Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomoca potaczenia $rubowego, rama mocowana do
blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza si¢ nogi w formie ptozy. Nie
dopuszcza sie potgczenia spawanego ramy i ndg ani mocowania nég bezposrednio do blatu.
Konstrukcja mocujaca nogi ze stelazem biurka ma zapewni¢ mocne, sztywne potaczenie oraz
umozliwi¢ tatwy demontaz ndg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez konicznosci
wymiany catego stelaza biurka badz innych czesci biurka za wyjatkiem nogi. Elementy stalowe
malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. W przypadku biurek, do
ktérych zamocowane bedg wysuwane szuflady na klawiatury komputerowe, rama wycieta od strony
uzytkownika umozliwiajgca montaz szuflady. Stelaz musi mie¢ mozliwo$¢ wydtuzania za pomocg
ndg posrednich i mocowania blatéw o znacznej dtugosci. Nogi wyposazone w regulatory wysokosci
o zakresie ok. 10cm, umozliwiajace wypoziomowanie biurka/stotu oraz dostosowanie do preferencji
uzytkownika. Nogi zamocowane w spos6b umozliwiajgcy dosuniecie biurka/stolika do $ciany
zarowno bokiem krotszym jak i diuzszym. Blaty biurek wyposazone w otwér z ostong do
prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do $ciany nalezy wyposazy¢ w blendy czotowe. Kazde
biurko wyposazone w uchwyt na jednostke centralng komputerowej oraz systemowe elementy
prowadzenia kabli.

c) Kontenerki podbiurkowe mobilne — muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakoSci i
mechanicznego wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami. Korpusy i fronty wykonane z
ptyty meblowej o grubosci min. 18cm, wykonczone obrzezem z PVC grubosci 2mm. Potaczenia
elementow plytowych majg by¢é wykonane przy pomocy ztgcz mimosrodowych zapewniajacych
trwato$¢ oraz mozliwos¢, w przypadku uszkodzenia, wymiany uszkodzonych elementow kontenera,
bez konieczno$ci wymiany catego kontenera lub innych niz uszkodzone czesci kontenera. Do
taczenia korpuséw konteneréw nie dopuszcza sie uzycia kleju. Szuflady metalowe na prowadnicach
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kulkowych z mechanizmem zabezpieczajacym przed wysunieciem wiecej niz jednej szuflady na raz.
Kontenerek wyposazony w zamek centralny blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady oraz kétka
utatwiajace jego przemieszczanie z mozliwo$cig blokady, przystosowane do roznego rodzaju
podioza oraz niebrudzace. Kontener ma posiada¢ uchwyty metalowe lakierowane proszkowo w
kolorze stelaza biurka.

d) Zabudowa meblowa w punktach pielegniarskich, recepcii i rejestracji — wykonana z ptyty meblowej o
grubo$ci min. 25mm, w kolorze drewnopodobnym, blaty przy kazdym stanowisku komputerowym
wyposazone w twér z ostong do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy na jednostke centralng
komputera oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Zabudowa z cokotem wysoko$ci 10cm z
wbudowana listwa LED.

e) Zabudowa meblowa w pomieszczeniach socjalnych, aneksy socjalne — szafki stojace i wiszace
wykonane z plyty meblowej grubosci min. 18cm wykoniczonej na krawedziach listwg PVC grubosci
2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieficow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztalcie litery ,C" lub nakladkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na nézkach ze stali
nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg wysoko$ci umozliwiajacy
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspolnym blatem wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej
laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a
laminat w sposob ciagly ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnig blatu. Catkowita
grubos¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang wykonczony listwg
przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych wyposazonych w spowalniacze,
zwalniajace ruch szuflady podczas zamykania. Szafki wiszace zawieszane na systemowej listwie
montazowe;j.

f) Zabudowa meblowa medyczna w salach intensywnego nadzoru i obserwacyjnych, sali dzieci
mtodszych, w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, punktach przygotowania pielegniarskiego —
szafki stojace i wiszace wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Fronty zbudowane z
podwdjnej Scianki ze stali nierdzewnej grubo$ci min. 1mm, wypetnionej materiatem o strukturze
plastra miodu. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementéw
korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samonosna, bez ram
wewnetrznych. Drzwi szafek na zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, ostonietych, z
mozliwoscig doktadnej regulacji i fatwego demontazu. Drzwi petne lub przeszklone szkiem
bezpiecznym silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce z podwojnej blachy
wypetionej materiatem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposazone w
zaczepy i otwory umozliwiajace zmiane montazu drzwi przez Uzytkownika (przepiecie z lewych na
prawe i odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem
samoczynnego dociggania i cichego domykania, mechanizm montazu szuflad umozliwiajacy ich
tatwy i szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i szuflady wyposazone w uchwyt typu ,C”
oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, zapewniajace szczelno$C i uniemozliwiajace
przenikanie zanieczyszczen. Wszystkie szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi, co
najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposazone w potki majg mie¢ zapewniong mozliwos¢ regulacii
wysoko$ci ich zawieszenia. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z
trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na nozkach ze stali nierdzewnej 0 wysokosci
ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajacg poziomowanie szafek. Szafki
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pokryte wspdlnym blatem wykonanym z materiatu typu STARON. Umywalki i wanienki w salach
dzieci mtodszych wykonane jako zintegrowane w blacie, uformowane z tego samego materiatu co
blat na etapie produkcii, tworzac z nim jedng cato$¢, bez widocznych potaczeh na powierzchni oraz
bez uzycia uszczelniaczy typu silikon.

g) Zabudowa meblowa nierdzewna w salach zabiegowych — szafki stojace i wiszace oraz szafy
wysokie wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw srebra
stanowigcych powtoke antybakteryjna. Fronty zbudowane z podwojnej Scianki ze stali nierdzewnej
grubosci min. 1mm, wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. Laczenia spawane, nie
dopuszcza sie¢ nitowania, Klejenia lub skrecania elementdw korpusdw. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samonosna, bez ram wewnetrznych. Drzwi szafek na
zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, ostonigtych, z mozliwo$cig doktadnej regulacii i
tatwego demontazu. Drzwi petne lub przeszklone szktem bezpiecznym silikonowanym przeziernym
lub mlecznym osadzonym w ramce z podwaojnej blachy wypetnionej materiatem o strukturze plastra
miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposazone w zaczepy i otwory umozliwiajgce zmiane montazu
drzwi przez Uzytkownika (przepiecie z lewych na prawe i odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na
prowadnicach kulkowych z mechanizmem samoczynnego dociggania i cichego domykania,
mechanizm montazu szuflad umozliwiajacy ich fatwy i szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcii.
Drzwi i szuflady wyposazone w uchwyt typu ,C” oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk,
zapewniajace szczelnos¢ i uniemozliwiajace przenikanie zanieczyszczen. Wszystkie szafki i szuflady
zamykane zamkami patentowymi, co najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposazone w pdtki majg
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ regulacji wysokosci ich zawieszenia. Szafki stojace wyposazone w
nozki systemowe ze stali nierdzewnej o wysokosci min. 10cm z regulowang wysokoscig i stopki z
tworzywa sztucznego. Blaty wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci min. 1,5mm lub materiatu
akrylowo-mineralnego typu STARON, CORIAN lub réwnowazny.

h) Meble laboratoryjne - nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia Srubowego,
rama mocowana do blatu za poSrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Nie dopuszcza sie
potagczenia spawanego ramy i ndég ani mocowania nog bezposrednio do blatu. Elementy stalowe
malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. Stelaz musi mie¢ mozliwosé
wydtuzania za pomocg ndg posrednich i mocowania blatéw o znacznej dtugosci. Nogi zamocowane
w sposdb umozliwiajacy dosuniecie blatu do Sciany. Blaty wykonane z ptyty wiérowej o grubosci min.
38mm pokrytej laminatem akrylowo-mineralnym. Przy stanowiskach komputerowych blaty
wyposazone w otwor z ostong do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy do zamocowania jednostki
centralnej komputera oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Szafki zabudowy podblatowe;
wyposazone w kétka z mozliwo$cig blokady, z wytaczeniem szafek znajdujgcych sie¢ pod umywalkg
lub zlewem, wyposazonych w nozki ze stali nierdzewnej o wysokosci min. 100mm i Srednicy min.
50mm zakonczonych stopkg z tworzywa sztucznego.

i) Krzesta i sofy: powinny posiada¢ atesty: protokot oceny ergonomicznej krzesta biurowego (PN-EN
1335-1), atest badan wytrzymatoSciowych krzesta biurowego (PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-
2:2009, PN-EN 1335-3:2009), oraz atesty wg budowy mebla, m.in. wytrzymatosciowy na podstawe
(baze piecioramienna krzesta), atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy,
atest badan odpornosci na zapalenie tkaniny, atest badan odpornosci na Scieranie tkaniny,
oSwiadczenie dot. parametrow tkaniny: piling, Swiatto, woda chlorowana. Elementy metalowe
malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa
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sztuczne muszg wykazywaé sie duzg odpornoscig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie
zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z
materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na Scieranie wigksza niz 100 000 cykli Martindale’a. Krzesta
i fotele dostarczane w cato$ci, bez potrzeby montazu.

e Krzesta biurowe obrotowe - wyposazone w metalowgq malowang proszkowo
piecioramienng podstawe na kdtkach przystosowanych do poruszania sie po réznego
rodzaju powierzchniach, niebrudzacych podioza. Regulowana sitownikowo wysoko$¢
siedziska, oparcia i podfokietnikow, regulowany kat ustawienia oparcia z mozliwoscig
blokady pozycji, mechanizm regulujacy prosty w obstudze i dostepny z pozyciji siedzace;.
Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z tapicerowang poduszka grubosci 40 mm,
ktorg w prosty sposéb mozna wymieni¢ w przypadku uszkodzenia. Poduszka siedziska
posiada zaokraglenie krawedzi przedniej. Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa z
otworami lub profilowanej sklejki bukowej z otworami, dobrze dopasowujgcego sie do
czesci ledzwiowej kregostupa uzytkownika, umozliwiajgcego dobrg cyrkulacje powietrza
miedzy plecami uzytkownika i oparciem fotela. Oparcie wyposazone w wieszak na
marynarke. Wymienne tapicerowane poduszki siedziska i oparcia wykonane z wysokiej
jakosci pianki poliuretanowej N-40HD o podwyzszonej twardosci i elastycznosci min. 40 %,
odpornej na Sciskanie wielokrotne — strata grubo$ci zgodnie z normg EN ISO 3385, pokryte
specjalnymi tkaninami przeznaczonymi do uzytku w obiektach biurowych i uzytecznosci
publicznej o wysokich parametrach odpornosci na $cieranie, piling, $wiatto i ogien.

e krzesta — krzesta nietapicerowane powinny mie¢ siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
wykonczonej laminatem HPL, krzesta tapicerowane wyposazone w tapicerke
tatwozmywalna. Stelaz metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi
stopkami chronigcymi podtoge przed uszkodzeniem. Stelaz wykonany w technologii giecia
bez zmiany przekroju profilu, kazda z dwdch par nég bocznych stelaza wykonana z
jednego kawatka gietej rury z dodatkowa poprzeczkg wzmacniajacg pod siedziskiem celem
zwigkszenia sztywnosci i wytrzymatosci stelaza, nie dopuszcza sie stelaza w ktorym kazda
z nog stanowi odrebny element spawany do blachy montazowej pod siedziskiem krzesta
lub nie posiada poprzeczek wzmacniajacych. Dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Krzesta
seminaryjne wyposazone w skfadany pulpit.

e taborety i krzesta laboratoryjne - wyposazone w tapicerke tatwozmywalng, konstrukcja
wykonana z zamknigtych profili ze stali kwasoodpornej, pigcioramienna podstawa
metalowa z obreczg na nogi, na kétkach przystosowanych do poruszania sie po réznego
rodzaju powierzchniach i nie brudzacych podtoza, z mozliwoscig blokady. Regulowana
hydraulicznie lub pneumatycznie wysokoS¢ siedziska, siedzisko i oparcie ergonomiczne,

« fotele z funkcjg spania — konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych malowanych
proszkowo, leze z siatki metalowej, na lezu materac o grubosci min. 100mm wykonany z
pianki poliuretanowej z pokrowcem z materiatu nadajacego sie do czyszczenia i
dezynfekcji. Mozliwo$¢ ustawienia fotela w pozyciji siedzacej i lezacej. Fotel wyposazony w
kosz na posciel oraz w kétka z mozliwo$cig blokady.

» sofy — przystosowane do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej, tapicerowane
tapicerkg fatwozmywalng. Sofy znajdujace sie na drogach ewakuacyjnych wykonane z
materiatow niepalnych. Sofa o kubistycznej formie, stelaz i nogi ze stali nierdzewne;
malowanej proszkowo, dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Komfortowe siedzisko
wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego piankg PU.

[1.1.83



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

» tapczany z funkcjq spania — przystosowane do uzytkowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, tapicerowane tapicerkg tatwozmywalng. Meble wypoczynkowe, wyposazone w
solidne i niezawodne mechanizmy tatwe w obstudze, wyposazone w pojemnik na posciel.
Tapczan o kubistycznej formie, stelaz i nogi ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo,
dopuszcza sig nogi w formie plozy.

» krzesta w poczekalni — siedziska na wspdlnym stelazu stalowym malowanym proszkowo,
grupowane po 2 do 5 siedzisk na jednym stelazu. Podstawa umozliwiajaca tatwe sprzatanie
podtogi. Wykonane z materiatéw niepalnych,

» siedzisko sktadane — siedzisko na stelazu stalowym montowane do $ciany i stropu
konstrukcyjnego. Szeroko$¢ po ztozeniu okoto 15 cm Wyposazony w mechanizm
samopowrotu do pozycji zlozonej. Siedzisko wykonane z materiatéw niepalnych.

» krzesta w przebieralni — siedziska ze sklejki wykoriczonej laminatem HPL na metalowym
stelazu malowanym proszkowo lub chromowanym, mocowane na state do Sciany z
mozliwoscig tatwego ztozenia. Nosno$¢ mechanizmu min. 200 kg.

i) Szafki szatniowe i depozytowe — stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na
ndzkach wysoko$ci min. 10cm z mozliwoscig regulacji wysoko$ci do wypoziomowania szafki. Szafki
wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub system
Elektronicznej Legitymaciji Studenckiej. Szafki szatniowe pojedyncze wyposazone w potke na buty,
pbtke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odziezy. Szafki podwéjne szatniowe dzielone w
ksztafcie litery ,L". Szafki depozytowe dzielone na 4 lub 6 skrytek.

k) Szafy, szafki i regaly magazynowe i porzadkowe — ze stali malowanej proszkowo, na ndzkach
wysokosci ok. 10cm z systemem regulowanej wysokosci i stopkami z tworzywa sztucznego. Szafy i
regaty o wysokosci powyzej 150cm oraz nadstawki szaf dodatkowo mocowane do $ciany.

a) Szafy magazynowe - zamykane na zamek systemowy, wyposazone w potki petne 0 nosnosci min.
50kg.

b) Regaty wykonane z petnych profili o przekroju min. 30x30mm z blachy min. 1,5mm, wyposazone w
potki petne z mozliwoscig regulowania wysoko$ci, wzmacniane od spodu dodatkowym profilem
trapezowym, no$nos¢ potek min. 50kg.

c) Regaly listwowe montowane do $ciany na systemowe listwy montazowe wyposazone w haczyki do
zawieszania koszy sterylizacyjnych.

d) Regaly ociekowe na baseny i kaczki wiszace, ze stali nierdzewnej, mocowane do $ciany na
systemowe listwy montazowe, wyposazone w potki azurowe zakonczone listwg zabezpieczajaca,
montowane uko$nie na state, oraz tace ociekowg wyjmowana.

e) Szafki zZlewozmywakowe wyposazone w komore o gtebokosci minimum 40cm oraz blat wywinigty na
$ciane na wysokos¢ min. 40mm, otwér na baterie, baterie sztorcowg oraz odptyw. Szafke
podzlewozmywakowg zamykana drzwiami na zawiasach samodomykowych.

f) Palety magazynowe wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego, przystosowanego do mycia i
dezynfekcji.

[) Parawany w pokojach tdzkowych, obserwacyjnych oraz gabinetach badan i gabinetach
diagnostyczno-zabiegowych — system cichobieznych parawanéw podwieszanych. Prowadnice
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zamontowane na sztywno za pomoca wieszakdw systemowych do stropu, zawieszone na wysokosci
220cm, w przypadku parawanow otaczajacych t0zko pacjenta z dwadch lub trzech stron stosowac
potaczenia tukowe prowadnic. Haczyki zamkniete wypinane w ilosci min. 10szt/mb, oczka w zastonie
wykonane co 150mm z wykoriczeniem metalowym. Zastony z materiatu higienicznego,
nieprzeziernego, z obcigznikami na dolnych krawedziach, uniemozliwiajacymi podwiewanie tkaniny.
Mozliwo$¢ prania zaston w temperaturze 95°C. Mozliwo$¢ tatwego i szybkiego zaktadania i
zdejmowania zaston. System posiadajacy atest PZH.

Zabudowa meblowa Cn, Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2, Co1.3, Co1.4, Co1.5, Co2.1,

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98006.

Cn — modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, minimum trzy pétki z mozliwo$cig
regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach
listwa PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieicow.
Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na nézkach ze stali
nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajaca
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspolnym blatem wykonanym z ptyty widrowej laminowane;
laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat
w sposob ciagly ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubosé
blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang wykonczony listwg przyblatowa.
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Cn1 — modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa i gérng szuflada, minimum drzwi
potki z mozliwoscig regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej
na krawedziach listwg PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian
bocznych i wiencéw. Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane
wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace
na nozkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci
umozliwiajacq poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspdlnym blatem wykonanym z piyty wiérowej
laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika
zaokraglone a laminat w sposob ciggty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnig
blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang wykoriczony
listwg przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych wyposazonych w spowalniacze,
zwalniajace ruch szuflady podczas zamykania.

Cn2.2 - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, z czterema szyfladami, wykonane z ptyty
meblowej grubosci min. 18cm wykorczonej na krawedziach listwq PVC grubosci 2mm. Sciana tylna
wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiencow. Uchwyty dwupunktowe w ksztaicie litery
,C" lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym
systemem ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o wysoko$ci ok. 10cm i
Srednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajacq poziomowanie szafek. Szafki pokryte
wspoinym blatem wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5
mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposob ciagly ,zachodzi” rowniez na
spodnia, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w
miejscu styku ze $ciang wykonczony listwg przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach
rolkowych wyposazonych w spowalniacze, zwalniajace ruch szuflady podczas zamykania.
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Cn3 — modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, z jedng potka z mozliwoscig
regulacji wysoko$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach
listwa PVC gruboséci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericow.
Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na nézkach ze stali
nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci umozliwiajacg
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspolnym blatem wykonanym z ptyty widrowej laminowanej
laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat
w sposdb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubosé
blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze Sciang wykonczony listwa przyblatowa.

Co1.2 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z dwoma potkami z
mozliwoscig regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na
krawedziach listwg PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian
bocznych i wiencdw. Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane
wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace
zawieszane na systemowej listwie montazowe;j.

Co1.3 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x160 cm, jednodrzwiowa, z czterema pdtkami z
mozliwoscig regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na
krawedziach listwg PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian
bocznych i wiencow. Uchwyty dwupunktowe w ksztafcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane
wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace
zawieszane na systemowej listwie montazowe;.

Co1.4 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z jedng pdtkg z mozliwoscig
regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach
listwa PVC gruboéci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiericow.
Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki
baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na
systemowej listwie montazowe;.
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Co2.1 — modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, dwudrzwiowa, z dwoma pdtkami z
mozliwo$cig regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na
krawedziach listwg PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian
bocznych i wiencéw. Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane
wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace
zawieszane na systemowej listwie montazowe;.

——

\

Komoda Cp3

Komoda na dokumenty petna - kolor dgb amber, Wymiary 100x42x80 cm. Zamykana na klucz Wieniec dolny i
goérny wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25mm, oklejony
obrzezem PCV grubo$¢ 3 mm. Korpus, drzwi wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm, oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4 stronnie
obrzezem PCV. Pétki wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25
mm, oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Kat otwarcia drzwi110 stopni.
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Sofa dwuosobowa nie rozktadana Cr1.1

Sofa wykonana z ekoskéry - kolor do uzgodnienia z zmawiajacym. Wymiary 150x89x78 c¢cm. Rama fotela -
czesci gtéwne - ekoskéra barwiona o grubosci 1,2mm; powierzchnia deseniowana. Rama oparcia i siedziska -
sklejka, ptyta pilSniowa, ptyta widrowa, lita sosna. Rama oparcia - sklejka, ptyta pilSniowa, ptyta widrowa, lita
sosna, pianka poliuretanowa. Poduszka tylna - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa. Poduszka
siedziska - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci. Noga - stal, chromowana
powtoka.

Mebel powinien posiadaé atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy, atest
badan odporno$ci na zapalenie tkaniny, atest badan odporno$ci na $cieranie tkaniny, o$wiadczenie dot.
parametréw tkaniny: piling, $wiatto, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o
podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne musza wykazywaé sie duzg
odpornoscig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancii
wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na Scieranie
wieksza niz 100 000 cykli Martindale’a.

Sofa dwuosobowa rozktadana Cr2

Sofa rozktadana z ekoskéry - kolor do uzgodnienia z zamawiajacym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela -
czesci gtdwne — eco skdra o grubosci 1,2mm; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana.
Rama oparcia i siedziska - sklejka, ptyta pilSniowa, ptyta widrowa, lita sosna. Rama oparcia - sklejka, ptyta
pilsniowa, ptyta wiérowa, lita sosna, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka tylna - watolina poliestrowa,
pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej
sprezystosci (zimna pianka) 35 kg/m3. Noga - stal, chromowana powtfoka.

Mebel powinien posiadaé atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy, atest
badan odporno$ci na zapalenie tkaniny, atest badan odpornosci na Scieranie tkaniny, o$wiadczenie dot.
parametréw tkaniny: piling, $wiatto, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o
podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne musza wykazywaé sie duzg
odporno$cig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji
wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na Scieranie
wieksza niz 100 000 cykli Martindale’a.

Biurko Da1.1, Da1.2, Da1.5, Da1.6, Da1.7, Da1.8,

Blat biurka i wiefice szaf wykonane z plyty trojwarstwowe] dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E-1 gr.. Niskopalnos$¢ Ds-2,d. Stelaz biurka — ptoza wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg
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malowana proszkowo, biurko wyposazone w regulatory poziomujace z mozliwoscig regulacji do 2mm; nogi
potagczone ze sobg za pomocag dwoch belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w kolorze debowym, stelaz biaty.

Stot konferencyjny Dc1.10, Dc1.11,

Stét konferencyjny — kolor dab amber. Wymiary 3,6x1,2. stotu — kolor dab amber. Stelaz - kolor biaty.
Niskopalnos¢ Ds-2,d. Stelaz — noga stalowa wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg gr. 1,5mm malowana
proszkowo. Stot wyposazony w regulatory poziomujace z mozliwo$cig regulacji do 2mm; nogi potaczone ze
sobg za pomocg dwoch belek wykonanych z rury 5x3mm.

Stoty muszg byé zgodne z normami dotyczacymi jako$ci i mechanicznego wymagania bezpieczenstwa mebli
danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-
06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww.
normami. Ponadto musza by¢ zgodne z normg PN-EN 527-3:2004 ,Meble biurowe. Stoty i biurka. Cze$¢ 3.
Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymato$ci mechanicznej konstrukeji”. Musza réwniez spetnia¢ warunki i
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.
08.148.973). Blaty z pltyty meblowej (ptyty widrowej obustronnie melaminowanej powtoka o grubo$ci min.
25mm w technice gtadkiej, bez pordw, powierzchnia rozpraszajaca promienie $wiatta, chronigca wzrok przed
przemeczeniem) o grubosci min. 25mm, wykonczone obrzezem PVC grubosci 2mm. Nogi stalowe,
mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia Srubowego, rama mocowana do blatu za po$rednictwem
gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sie potaczenia spawanego
ramy i nég ani mocowania nég bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujgca nogi ze stelazem stotu ma
zapewni¢ mocne, sztywne potaczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a w przypadku uszkodzenia nogi
jej wymiane bez koniczno$ci wymiany catego stelaza stotu badz innych czeSci stotu za wyjatkiem nogi.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajgca po catym obwodzie blatu. Nogi zamocowane w
sposdéb umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem krétszym jak i dtuzszym. Blaty
stotow wyposazone w otwor z ostong do prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do Sciany nalezy
wyposazy¢ w blendy czolowe. Kazde biurko wyposazone w uchwyt na jednostke centralng komputerowe;
oraz systemowe elementy prowadzenia kabli.

Urzadzenia sanitarne

Montaz misek ustepowych, pisuaréw , umywalek, komory gospodarczej na stelazach systemowych .
Charakterystyka stelazy:
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» Samonosne

* Wysoko$¢ zabudowy 112 cm dla wc i umywalek, 130 cm dla zlewu

» Rama z ksztattownikow stalowych ocynkowanych 33mmx33mm

» Rama malowana proszkowo

* Rozstaw otworéw montazowych umywalki 4-40 cm

* Plyta mocujgca dla zlewdw, sklejka wodoodporna, mozliwo$¢ regulacji wysoko$ci i gtebokosci
* Plyta przytaczeniowa baterii z mozliwoscig regulacji wysokosci i gtebokosci

* Nogi regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

* Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

ZESTAWIENIE BIALEGO MONTAZU WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98004.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO WG RYS. 240-IP-BR-ZZ-SH-A-98005.

Parawany sufitowe |h4.1, |h 4.2, |h 4.4, |h 4.5

Parawan podwieszany, sufitowy - Szyny z aluminium o duzej wytrzymatos¢ i
stabilnos¢ o gtadkiej strukturze. Z ciggtym elementem slizgowym zamocowanym
na catej dtugosci. Zaczepy i haczyki przyczepione do zaston wprowadzone przez
specjalny otwor w jednym miejscu prowadnicy, Zastony: z tkaniny niepalnej, o
wtasciwosciach antybakteryjnych, samogasnacych. Zastony do prania z uzyciem
dezynfekantow w temperaturze do 6°C. Parawan siegajacy na wysokos¢ od

posadzki ok. 3 cm.

ROZWIAZANIA BRANZOWE DLA TECHNOLOGII
MEDYCZNEJ

Uwaga

Szczegbtowe rozwigzania branzowe wg. projektu technologii medyczne.

UWAGI KONCOWE

Uwagi koncowe

*  Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatdw i urzadzeh mozna, przy akceptacji pisemnej

Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach technicznych

*  Projekt rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowym, prowadzac koordynacje miedzybranzowg

podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.
«  Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystgpieniem do odpowiednich prac.

e W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodno$ci z projektem
- nalezy niezwiocznie powiadomic¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania.
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»  Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

» Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach nadzoru
autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem Autorskim w/g Ustawy z dnia
04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.

llosci zamawianych materiatéw oraz elementéw wyposazenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami przez
dokonaniem zaméwienia.

Wyposazenie szpitala w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen wraz ze sposobem podtaczenia
zostang sprecyzowane na etapie wykonawstwa. Sposob podiaczenia nalezy skoordynowaé z
wytycznymi producenta wybranego urzadzenia po wytonieniu go w trybie przetargu.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z
04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana
lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za
zgoda autora.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Jan Stanczak
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak

mgr inz. arch. Maciej Bochenski
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku.

1. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje szybka ewakuacje ludzi ze

strefy pozarowej kondygnaciji zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych bezpo$rednio

przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich 0sdb przebywajacych w budynku, wedtug

przyjetych przyktadowych algorytmoéw pozaru.

Klatki schodowe wyposazone sg w urzadzenia stuzace do usuwania dymu

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg DN25 w strefach ZL.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej ochrona catkowita.

Zasilanie w energie elektryczng z dwdch linii miejskich.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, jeden dla catego budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Ochrona odgromowa.

Ograniczenie materiatéw palnych do wystroju wnetrz.

0. Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej przewiduje sie ewakuacje
wszystkich osob znajdujacych sie w jednej strefie pozarowe.

11. Opracowanie i przestrzeganie wewnetrznych procedur postepowania na wypadek pozaru lub innego

zagrozenia.

S©CONO TR WN

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

powierzchnia zabudowy 2164,00m2,

powierzchnia wewnetrzna 7791,24m2,

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 2 + pom. techniczne na dachu,
ilos¢ kondygnacji podziemnych 1,

wysokos¢ budynku 15,85m.

Budynek zaliczony jest do budynkéw $redniowysokich.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Budynek bedzie petnit funkcje przychodni radioterapii bez przestrzeni sal operacyjnych i sal chorych
(pomieszczen ze statymi tozkami). Zagrozenie pozarowe gtéwnie wynikajace z wystroju wnetrz.
W przypadku stosowania materiatdw wykorczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.
W strefie pozarowej nie przewiduje si¢ stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Budynek zakwalifikowany jako catos¢ do kategorii ZL Il i ZL Il zagrozenia ludzi.

Kazda kondygnacja podzielona jest co najmniej na 2 strefy pozarowe, jedna strefa ZL Il i druga ZL II.
Dodatkowo wystepujg strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m2. Schemat podziatu na strefy pozarowe przedstawiony jest w postaci graficznej.

Kondygnacja podziemna —zawierajaca szatnie, czesci socjalne, pomieszczenia lekarzy, sale narad,
rejestracje pacjentéw wraz z poczekalnia do 50 os. gabinety radioterapii wraz z zapleczem technicznym
funkcjonalnie powigzane z obiektem. Pomieszczenia odstojnikdw, wezet cieplny, pomieszczenie
techniczne wydzielone pozarowo jako strefy PM (Sciany REI 120, drzwi EI 60). Na kondygnacji przewiduje
sie pobyt do maksymalnie 100 oséb. Na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz
6 0sdb o0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Kondygnacja | nadziemna —z gabinetami zabiegowymi, rejestracjg, etc. Na kondygnacji przewiduje sie
pobyt do maksymalnie 100 oséb. Na kondygnacji brak pomieszczer przeznaczonych dla wiecej niz
6 0sdb o0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Kondygnacja Il nadziemna -z gabinetami zabiegowymi, tomografem, etc. Na kondygnaciji przewiduje sie
pobyt do maksymalnie 100 osdb. Na kondygnacji brak pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 0séb
0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Kondygnacja Il nadziemna- kondygnacja techniczna. Na kondygnacji pomieszczenie wentylatorowni
wydzielone $ciang REI 60 i zamkniete drzwiami EI 30.

W obiekcie przewiduje sie pobyt do maksymalnie do 300 osdb. W obiekcie brak pomieszczen
przeznaczonych dla powyzej 6 0sdb o ograniczonej zdolnoSci poruszania sig, brak pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 30 osob.

Ponad w budynku wystepujg pomieszczenia , w ktérych moze przebywaé wigcej niz 50 oséb oraz
wydzielone strefy pozarowe PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m2,

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.
Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.
W pomieszczeniach technicznych przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja i nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasg odporno$ci pozarowej budynku jest klasa ,B”.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania jak dla klasy ,B” odporno$ci pozarowe;.

Klasa odpornosci

pozarowe] budynku Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
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kgrﬁmﬁc' konstrukcja strop? $ciana Sciana przekrycie
U dachu P zewnetrzna"2 wewnetrzna®) dachud
ano$na
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 RE1120 E160 E 1304 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

") Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowe;j

(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni.

4)Dla $cian komor zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej El 30,

Wymagania dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowego

. . drzwi przeciwpozarowych lub
pozarowej

innych zamknig¢

budynku vic!a{]kilesr;rc;?r%wij stropéw w przeciwpozarowych nakorytarzido | na klatke
v P ZL pomieszczenia | schodowq’)
wZL
"B" REI120 RE1120 E160 E130 E 30

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sa z materiatow niepalnych,
a wystepujgce w nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

Stropy powinny by¢ wykonane o odporno$ci ogniowej REI 120 za wzgledu na podziat poszczegoinych
kondygnaciji na strefy pozarowe inaczej na kazdej kondygnacii.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona jest na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na

konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odporno$ci ogniowej tej Sciany.
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Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI120

Przepusty instalacyjne $cianach o odporno$ci ogniowej EI60 wydzielajacych pomieszczenia, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajace odpornos$¢ ogniowa nalezy wyposazy¢ w regulator kolejnosci zamykania
skrzydet (RK2).

W strefie pozarowej ZL |, ZL Ill i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykoniczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych wlasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti> 4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, bedg zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujace strefy pozarowe:

SP 1 - ZL lll, o powierzchni wewnetrznej 817m?;

SP 2 - ZL Il, o powierzchni wewnetrznej 1684m?;

SP 3 - ZL Ill, o powierzchni wewnetrznej 1300m2;

SP 4 - ZL II, o powierzchni wewnetrznej 598m2;

SP 5 - ZL Ill, o powierzchni wewnetrznej 724m?;

SP 6 - ZL Il, o powierzchni wewnetrznej 1276m?;

SP 7 - PM: wezet cieplny, wezet wodociggowy, komunikacja wewnetrzna i pom. techniczne, pom.
odstojnikow Sciekow radioaktywnych, o powierzchni wewnetrznej 165m?;

SP 8 - PM: pom. Teletechniczne i elekiryczne przez 3 kondygnacje w pionie, 0 powierzchni wewnetrznej
129m?2,

SP 9 — PM: wentylatornia na dachu 1064,56m?

Szyb dzwigu osobowego w obiekcie zostat wydzielony pozarowo (Sciany REI 120, zamknigcie drzwi El 60).
W obiekcie wydzielono pozarowo klatki schodowe ($ciany REI 60, drzwi EIS30) oraz wentylatorownie (Sciany
REI 60, drzwi EI 30).
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Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych

Od strony wschodniej budynek bedzie sie znajdowat w odlegtoéci 23 metréw od budynkéw A1 i A2. Sciany
tacznikdw jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z zamknieciem otworéw w klasie El 60, Sciany
tacznika pdinocna i potudniowa w pasie 6m od $ciany zachodniej budynku istniejacego wykonane w klasie REI
120. Dach tacznika na poziomie PO zostanie wykonany jako RE 30 (konstrukcja R 30, przekrycie RE 30)
w pasie 8 metrow od Sciany zachodniej obiektu istniejacego A1.

Otwory stanowig ponizej 15% $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Od strony pdétnocnej, potudniowej oraz zachodniej budynek nie sasiaduje z innymi budynkami.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego z materiatéw niepalnych, w tym ocieplenie réwniez z materiatu
niepalnego. Zamkniecie otworébw w $ciana oddzielenia przeciwpozarowego muszg stanowi¢ do 15%
powierzchni ciany.

Przeszklenia tacznika stanowig nie wigcej niz 70% powierzchni Scian, zaktada sie 6 m pas oddzielenia
pozarowego w odpornosci 120 REI od strony budynkow istniejacych A1 i A2 oraz drzwi EI 60.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi.

Strategia ewakuaciji:

Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej przewiduje sie ewakuacje wszystkich
osob znajdujacych sie w jednej strefie pozarowej zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych
bezposrednio przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich oséb przebywajacych w budynku, wedtug

przyjetych przyktadowych algorytmoéw pozaru.

Wszystkie pomieszczenia zamkniete sg drzwiami.
Przejscie ewakuacyjne nie przekracza 40 m w pomieszczeniach.
Przejscie ewakuacyjne nie jest prowadzone wiecej niz przez trzy pomieszczenia.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, na drodze ewakuacyjnej oraz na zewnatrz budynku spetniajg warunki:
e drzwi jednoskrzydiowe posiadajg szerokos¢ co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;
e drzwi dwuskrzydiowe posiadajq szeroko$¢ jednego, nieblokowanego skrzydita co najmniej 0,9 m
w $wietle oscieznicy;
e drzwi prowadzace z klatki schodowej i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz drzwi na
zewnatrz budynku posiadaja szeroko$¢ co najmniej 1,4 m w Swietle o$cieznicy otwierane zgodnie
z kierunkiem ewakuacji;
e drzwi rozsuwane stanowigce wyjécia ewakuacyjne sg otwierane automatycznie i recznie bez
mozliwoscig ich blokowania, pozostang samoczynnie rozsuniete i otwarte w razie pozaru lub awarii;
e drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku otwierane sg na zewnatrz;

e wszystkie drzwi posiadajg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;
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e drzwi i inne zamkniecia 0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowej sg zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniono mozliwos¢ recznego

otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi sg 2 wydzielone pozarowo klatki schodowe wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu. Klatka schodowa obudowana Scianami REI 60, zamykana drzwiami El 30,
wyposazona w urzgdzenia oddymiajace. Szeroko$¢ biegu minimum 1,4 metra, szeroko$¢ spocznika minimum
1,5 metra, wysoko$¢ stopni 15 cm (dla kondygnacji nadziemnych). Wyj$cie z klatki schodowej na zewnatrz

budynku minimum 1,4 metra.

Poziomymi drogami ewakuacyjnymi sg drogi komunikacji ogélnej, korytarze o szerokosci co najmniej 1,4 m.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie minimum El 30.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m przy jednym kierunku dojscia (w strefach ZL Ill) i 10 m
(w strefach ZL Il) oraz 40 m przy 2 kierunkach dojScia.

Oswietlenie bezpieczenstwa i o$wietlenie ewakuacyjne z centralng bateria.

Sposdob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

PrzejScia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone bedg przepustami
w klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, instalacie wentylacji
mechanicznej wyposazone bedg w klapy przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzieler przeciwpozarowych powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI120

Przepusty instalacyjne w $cianach o odpornosci ogniowej EI60 wydzielajacych pomieszczenia, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EI60.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji grzewczych, wentylacji
i klimatyzacji nalezy zastosowac wytacznie materiaty nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Kanaty wentylacyjne wykonane sg wytacznie z materiatéw niepalnych.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne sg wydzielone Scianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
E 160 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odporno$ci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowg
i dymoszczelno$¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja, posiadajq klase odpornosci ogniowej  wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelnosé (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane sg przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowa, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.
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Kable i przewody elektryczne stosowane na drogach ewakuacyjnych w klasie reakcji na ogier min. B2ca-s1,
d1, a1, stosowane poza drogami ewakuacyjnymi w klasie reakcji na ogie min. Dca-s2, d1, a2.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka dla tych urzadzen;

»  system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita, potaczona z systemem sygnalizacji
pozarowej budynku A1

* awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z centralng bateri,

« o$wietlenie bezpieczenistwa,

¢ dwustronne zasilanie w energie elektryczng,

e przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku,

* instalacja odgromowa,

» system stuzacy do usuwania dymu z klatek schodowych,

« instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty 25 z wezem potsztywnym,

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Zadziatanie Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu wytacza:

* instalacje oswietlenia podstawowego,

» instalacje wentylacji bytowej,

« inne instalacje nie zwigzane z systemami zabezpieczen pozarowych obiektu.
Wytacznik ten uruchamiany jest przez jednostki ratowniczo-gasnicze PSP.

Uwaga:

Uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia sie
agregatu pradotworczego i nie moze pozbawic zasilania w energie urzadzen przeciwpozarowych. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w obrebie jednej strefy pozarowej istniato wiecej niz jeden gtéwnych
wytacznikéw pozarowych, nie zblokowanych ze sobg w jeden system. Zadziatanie kazdego z wielu
takich wylgcznikéw musi spowodowaé zanik w catej strefie pozarowej, do ktérej jest on
przyporzadkowany.

Oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz kierunkowego

W budynku zastosowano oprawy o$wietleniowe zasilane z centralnej baterii akumulatoréw. Nad
drzwiami ewakuacyjnymi zastosowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (wskazujacego
drzwi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji). Oprawy zastosowano rowniez przy drzwiach ewakuacyjnych
od strony zewnetrznej.

Instalacje hydrantowa (hydranty wewnetrzne)

Hydranty o $rednicy znamionowej 25 mm sg rozmieszczone w budynku w poblizu wyjs¢ i klatek
schodowych.

Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych zapewnia pokrycie ich zasiegiem catkowite]
powierzchni obiektu — zasieg hydrantu przeciwpozarowego okre$la sie dlugoscig weza hydrantowego
wynoszacg 20 lub 30 m oraz doliczanym do tego zasiegiem rzutu wody wynoszacym 3m.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

W budynku zaprojektowano SSP — ochrona petna wraz z podtaczeniem do obiektu komendy PSP
(poprzez sie¢ i potaczenie z centralg w budynku A1).

Centrala systemu znajduje sie w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01.
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System usuwania dymu z klatek schodowych

W kazdej klatce schodowej stuzgcej do ewakuacji zaprojektowano instalacje grawitacyjnego systemu
do odprowadzania dymu i ciepta. W tym celu zaprojektowano klape dymowg z sitownikami
elektrycznymi oraz czujki dymu.

Projektuje sie instalacje uruchamiajacg oddymianie, w sktad ktérej wchodzi:

¢ klapa dymowa

»  reczne przyciski oddymiania - RPO;

e centrala oddymiania przyjmujaca sygnaly o zadymieniu z czujek umieszczonych w klatce
schodowej na kazdej kondygnaciji i realizujaca otwieranie klapy dymowe;j,

» napedy/sitowniki do otwierania klapy dymowe;j,

* dodatkowo system wyposazony bedzie w instalacje przewietrzania.

System oddymiania klatki schodowej dziata autonomicznie, niezaleznie od systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku. Centrala oddymiania przekazuje sygnat do centrali SSP w przypadku otwarcia
klapy dymowej lub awarii.

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 oraz PN-B-02877-4:2001/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania’, wymagana
powierzchnia czynna klapy dymowej w opracowywanym budynku powinna wynosi¢ co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej na kondygnacji o najwiekszej powierzchni. Otwér pod
klape dymowg nie moze by¢ mniejszy niz 1 m2. Kompensacja powietrza odbywac sie bedzie przez
drzwi klatki schodowej i drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze z funkcjg blokowania drzwi
W pozycji otwartej.

Podstawowym zrodtem zasilania dla systemu oddymiania klatek schodowych jest sie¢ energetyczna
230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni elektrycznej w budynku - sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, przewody gwarantujace ciggtos¢ dostawy energii (PH90).

Pole zasilajace i bezpiecznik dla centrali oddymiania powinien by¢ jednoznacznie oznaczony (np.
barwg czerwong i numerem centrali lub w sposob opisowy). Zaleca sie, aby jeden bezpiecznik
sieciowy na polu zabezpieczat tylko jedng centrale.

Niedopuszczalne jest podtaczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.

Centrala Systemu Oddymiania zasilana jest w przypadku zaniku napiecia przez zasilacz buforowy
przez 72 godziny po zaniku napigecia. Niezbedny czas pracy systemu zapewniajg 2 akumulatory:
2x12V/3,4Ah+0,3Ah zamontowane w obudowie centrali

Wyposazenie w gasnice

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajagce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystapic w obiekcie:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, chronionej statym urzadzeniem gasniczym.
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Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolno$ci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnafrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli pozwalajg na

to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a

w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw w ilosci 20 I/s powinna by¢ zapewniona z co najmniej 2 hydrantow
zewnetrznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 75m dla pierwszego hydrantu, oraz do 150m dla drugiego
hydrantu. Hydranty (szt. co najmniej 3) zlokalizowane sg na lokalnej sieci wodociggowe;.
Dla obiektu jako budynku niskiego o nie wigcej niz trzech kondygnacjach nadziemnych droga pozarowa moze
przebiega¢ w innej odlegtosci od budynku pod warunkiem zachowania dtugosci utwardzonego dojscia
0 szerokosci minimalnej 1,5 metra i dtugosci nie wiekszej niz 30 metréw, w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Od strony wschodniej obiektu
przewidziano wewnetrzny uktad drogowy umozlwiajacy dojazd samochodéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej oraz ich zawrocenie. Szerokosci minimalna uktadu drogowego to 4 metry, nosno$¢ uktadu
wieksza niz 100 kN na 08. Z drogi pozarowej zapewniono utwardzone dojécie od strony potudniowej obiektu
do wejscia gtéwnego obiektu (do klatki schodowej) od diugosci do 30 metréw, zapewniajace dotarcie do

wszystkich stref w budynku.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje szybky ewakuacje ludzi ze strefy
pozarowej kondygnacji zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych bezposrednio przylegtych oraz
bezpieczng ewakuacje wszystkich osob w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych algorytmdw pozaru.

System ochrony przeciwpozarowej (Ochrona czynna)

Opis systemu
Budynek posiada system ochrony przeciwpozarowej, na ktéry sktadajq sie nastepujgace elementy:
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Srodki do zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu sie pozaru (rozmieszczone w budynku)

» system sygnalizacji pozaru z przekazywaniem sygnatu do stacji monitorowania PSP,
e hydranty

» system oddymiania klatek schodowych

»  zestaw podrecznych gasnic proszkowych lub COy,

* podziat budynku na strefy pozarowe z drzwiami ognioodpornymi i klapami przeciwpozarowymi
(automatycznie sterowane przez SSP oraz bezpieczniki topikowe) kanatéw przechodzacych
przez kilka stref.

Srodki odbioru sygnatéw (rozmieszczone w budynku)
1) system sygnalizacji pozarowej (SSP) z czujnikami optycznymi i termicznymi oraz z recznymi
ostrzegaczami pozarowymi (ROP),
2) czujniki potozenia drzwi i klap przeciwpozarowych,

Srodki dziatania ze sterowaniem automatycznym lub recznym (zamontowane w pomieszczeniu
ochrony)
1) system monitoringu i wizualizacji :

» wyswietlenia stanu poszczegdlnych systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych (oddymiania, drzwi
i klapy ognioodporne, ROP-y)

2) centrala pozarowa sterujgca automatycznie i recznie :
o zamknieciem drzwi i klap przeciwpozarowych,
» otwarciem(zamknieciem) automatycznych drzwi,
» wylgczenie systemow wentylacyjnych bytowych i klimatyzacji,

»  zatrzymanie dzwigbw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z otwartymi
drzwiami.

»  zwolnienie kontroli dostepu
3) wyltaczenie zasilania elektrycznego przeciwpozarowym wytacznikiem pradu elektrycznego

Dziatanie reczne lub automatyczne $rodkéw zwalczania pozaru

Poszczegodine Srodki walki z pozarem sg niezalezne od siebie i sg uruchamiane w nastepujacy sposéb:

Instalacja hydrantowa
Hydranty o $rednicy znamionowej 25 mm sg rozmieszczone w budynku w poblizu wyjs¢ i klatek
schodowych.

Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych zapewnia pokrycie ich zasiegiem catkowitej powierzchni
obiektu — zasieg hydrantu przeciwpozarowego okresla sie diugoscig weza hydrantowego wynoszacg 20
lub 30 m oraz doliczanym do tego zasiegiem rzutu wody wynoszacym 3 m. Ich dziatanie jest reczne.

Gasnice
Przenosne gasnice CO, lub proszkowe sg rozmieszczone w budynku w poblizu wyjs¢ i stref
przedstawiajacych zagrozenie. Sg one uruchamiane recznie.

Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych
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Uruchomienie automatyczne (z czujki znajdujgcej sie w klatce schodowej) i reczne z przyciskiem w klatce
schodowej.

Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku bedg wyposazone w system usuwania dymu, ktéry moze pojawi¢
sie w klatce schodowej. Zadziatanie czujki dymu w klatce schodowej lub wcisniecie przycisku recznego
oddymiania uruchamia procedure otwarcia klapy dymowe;.

Sygnat o otwarciu klapy dymowej przekazywany jest do centrali SSP.
ZALOZENIA
Wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej

Alarm | stopnia.

Zadziatanie jednej czujki
Potwierdzenie przez ochrone (obecnosci przy centrali) w ciggu 1 minuty,

Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu < 1min) powoduje uruchomienie automatyczne
alarmu Il stopnia po uptywie 3 minut.

Alarm |l stopnia.

Zadziatanie dwoch elementow w dowolnej kolejnosci (w tej samej strefie pozarowej) — dwie czujki, jedna
czujka i jeden ROP

Brak reakcji przy centrali po wystapieniu alarmu | stopnia w ciggu 1 minuty.

Brak anulowania alarmu | stopnia w ciggu 3 minut.

Zbicie szybki ROP w pomieszczeniu ochrony.

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu przychodni.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikdw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.
Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych w strefie, w ktorej system wykryt pozar.
Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania tego
stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrddta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego ROP
— aktywacja alarmu |l stopnia,
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3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm |l stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

=
=

4

przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

automatyczne wytaczenie wentylatoréw nawiewnych i wyciggowych i klimatyzaciji, obstugujacych
strefe, w ktérej powstat pozar;

zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogdlnej na kondygnacji, na ktorej
powstat pozar,

zatrzymanie dzwigbw osobowych, sprowadzenie ich na parter i pozostawienie z otwartymi
drzwiami,

uruchomienie sygnalizatoréw dzwigkowych

zwolnienie kontroli dostepu oraz wysterowanie drzwi przesuwnych i pozarowych.

Dziafania podjete przez pracownikow ochrony i personel medyczny:

=
=
=

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
po opanowaniu i likwidacji Zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie,

ewakuacja pacjentéw na zewnatrz budynku,

Po przybyciu Strazy Pozarnej :

=
=

przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,
wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.

Algorytm dla pozaru powstatego w szybie windowym.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania
tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego ROP
— aktywacja alarmu Il stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujgcej sekwenciji zdarzen :

=
=

przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

zatrzymanie dzwigow osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,
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Dziatania podjete przez pracownikow ochrony:
= podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
= po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie
W przypadku przedostania sie dymu na korytarz ( zadziatanie czujki SSP na korytarzu ):

= automatyczne wytgczenie wentylatordw nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacii,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

= zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogoinej na kondygnacji, na ktérej
powstat pozar,

= uruchomienie sygnalizatorow dzwigkowych
Po przybyciu Strazy Pozarnej :

= przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,

= wykonywanie polecert wydawanych przez dowddce Strazy Pozarne;.

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu technicznym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg
wykonane automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.
Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacji, na ktorej system wykryt pozar.

Zrédto informacji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrddta sygnatu przez pracownika ochrony.

1. w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

2. w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego ROP
— aktywacja alarmu |l stopnia,

3. w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :
= przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

= zatrzymanie dzwigow osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

= uruchomienie sygnalizatorow dzwigkowych

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:
= podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
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= po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
= przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,

= wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.

14 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna wg zatacznika nr 240-IP-BR-XX-TD-A-00002.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Usytecznosci publicznej

92-213-Léds, ul. Pomorska 251

IBG 240 CKD2 LODZ- Radioterapia

POWIERZCHNIA © REGULCWANE] TEMPERATURZE A [m2] 6945.8
POWIERZCHIIA CHEDDITMA AC [m2] §345,8
KUBATLIRA WENTYLOWANA O REGULOWANED TEMPERATURZE (NETTC) [m21 19 510,86
JEDNOSTROWA WIELKOSE EMISTE 002 ECD2 [t co2/({m2-rok)] 0,087
LETLAL COMAWLALNYCH ZRODE. ENERGEI] W ROCTNYM ZAPOTRZEBOWANIL NA ENERGIE KOFICTWA UozZE [=] 08
STHEFA KLIMATYCINA STREFA TIT
PRODEKTOWA TEMPEFATLSA PEWNETRENA S [eC] 20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATLIRN ZEWNETHINA Sm,e [oC] 7.6
STACIA METECROLOGICTNA Lodz Lublinek
PRODECTCWA STRATA CIEPEA PRIET PREENIKANIE T [ 75 402,2
PROETOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA o w1 3233738
CALKOWITA PROIEKTOWA STRATA CIEPEA @ [w] 398 776.0
NAZAWYKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA D0 SKOMPENSOWANIA SKLTKIW DSUABIINEED CGRZEWANIA ORH Wl o0
SRCOECTOWE OBCATENIE CIEPLNE BUDYNKL SHL [wl 398 776,0
WSKAINIK DHL ODMESIONY DO POWIERZOHNT © REGULOWANE) TEMPERATURZE SHLA [Wim2] 57,4
WSKAINIK DML QOMIESIONY DO KUBATURY O REGLLOWANE] TEMPERATLAZE SHLV [W/m3] 20,4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK

B RODZAJ NOSNIKA ENERGIL TLOEC NS JECHOSTIA
L ENEREII LB (m2rok)

OERIEWTY Energia cieplna z sieci cieplowniczej. 0,045(3]

Energia elektryczna, 21,336 kWh
WW‘;*WM WOLY | Energia cieplna = sieci cieplowniczs]. 0,507 (3]

Energia elektryczna, ©,350| kwh
CHEODZENIA Energia elektryczna. 2,068 | kWh
WELIDOWANE] IRSTALACT E i el : 17,947 | kWh

nergia elekiryczna

(asratterysiks soorsla 28 Domisy progrm Aucior Q20 8.7 Fro srova 1rl1
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u Ui POWIERATHNLA
(3.5 SYMBOL orlE BODZA) WT 2021
[ k] [k ik [m2]
1 (PGl podioga na gruncie (zaghebiona) Podloga w prwnicy 0.256 0,300 P e 1880,39
2 |pG1 podioga na gruncie Podloga na gruncie 0,256 0,300 P o 256,00
3 |PG4 podioga w pom bunkra i Podloga w pramicy 0,243 0,300 e o 526,5%
techniczmvch
4 |54 strop pod wentylatorowniz Strop cieplo do gdry 0,241 1,000 P o 102778
55 strop zewnetrzny pod tacznikiem Strop zewnshzny 0,143 0,150 P 4 100,76
6 sD1 stropodach Dach 0,144 0,150 B2 o 957,91
7 |sD2 stropodach nad wentylatorownig Dach 0,247 0,300 P w 1027.78
B8 |SD3 stropodach zielony nad bunkrem Dach 0,147 0,150 B " 360,26
9 |sD4 stropodach zielony nad pom Dach 0,148 0,150 P vy 227,58
technicanvmi
THE stropodach nad tecznikiem Dach 0,140 ois0] e v 132,98
podziemnyvm
11 |sSD5 stropodach nad tacznikiem konst,  |Dach 0,145 0,150 P g 65,05
Jlekka
12 |sps’ stropodach nad fecznikiem p.pod Dach 0,145 0,150 P w 3571
13 [sZal sciana kondygnacii podziemnej Sciana zewnetrzna przy 0,152 B 824,75
gruncie
14 |SZB1 sciana zewnetrzna wentylowana Sciana zewnebzna 0,193 0,200 B W 13464%
15 |SZ B2 sciana zewnetizna w sysbemis Sciana rewnebzna 0,195 0,200 P o 305,58
ETICS !
16 |SZ B3 Sriana zewnehizna wentylstorowni  |Sciana zewnetrzna 0,220 0,450 P g 404,55
17 |SZ B4 sciana zewnstizna facanika - REL Sciana Zewnstrana 0,199 0,200 P o 85,93
120
18 |WPN fasada szklana- pas nieprzeziemy |Sciana zewnebzna 0,196 0,200 B o 45
u L FOWIERZTHNLA
La, SYMBOL oAs -] Wi wimex] STaN WT 2031 [ma]
1 DZ Drzwi zewnghrzne 0:35 1,300 1,300 P v 26,28
2 o Okna zewnetrzne 0,35 0,900 0,500 P w 221,80
3 Witryna szklana 0:35 0,900 0,900 P ' 42,24
4 |WL Witryna szklana w laczniku na PO 0,35 0,500 0,300 P w 113,50

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
ERELNIA

SYSTEM CGRIEWCEY B ERENTY SKEANTWE SYSTESL oPIs SEIOMNOWA

SPRAWNDSE
WITWARZANIE CIEFLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudows - powyzej 100 kW 0,99
PRIESYL CIFLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego 2radha ciepla 0,98

usytuowanege w ogrzewanym budynku - z zaizelowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami - w pomieszezeniach ogrrewanveh

ACUNRILACIA CIEPL, BRAK FASOBNIKA BUFDROWEGO 1,00
FEGLLACIA LWHRDRZYSTANIE | CENTRALME OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/phytows - z regulaciy 0,88
=25 TR
centralng - | miejscows (zakres P - 2 K)
SRECMIA
e s | ELEMENTY SxUADOWE SvsTEM oo1s RoCTA
WITWARZANIE CIEFeA Wezet cieplny kompaktowy - z cbudows - ogrzewanie i ciepls woda - 0,98
mec nominalna powygej 100 kW
PREESYL CIEFLA Inna 0,90
AKUMULACH, CIEPEA Brak zasobnika 1,00
=2 2 pomocy programy Audytor OZC 6.7 Pro srona 2111
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SREDMLA
SYETES CHLODZENLA B FENTY SEEADCWE SYSTEMY (s 5ot SERCHOWA,
FRAWNOE
WYTWARZANIE CHEODL SYSTEM POSREDNI - Agregat do schiadzania cieczy ze skraplaczem 4,10

chiodzonym woda - Sprezarka srubowa - Nosnik chlodu - Wedny reztwér
glikolu z funkcjg freecooling

FRIESYE CHEDOU CHLODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilsnia od 6 do 8°C - uklad 0,92
prosty (bez podziaty na obiegi)
AKLIMULACS, CHEOOU Bufor w systemie chiodzenia o temperaturze zasilania od 6 do 8°C poza 0,92
przestizeniy chiodzong
FEGLLACIA L WYKDRZYSTANIE | fnctalacia wody lodowsj z zaworami trojdrogowymi przy odbicmikach - 0,96
e regulacia ciagla
WENTYLACIA centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepla
SYSTEM WELDOWANE] INSTALACIL OSWIETLENIA instalacja LED

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

L Y YCINE - DLA CALEGO B

ZAPCITRZEBCWIANIE NA ENERGIE LEYTHOWA QH,nd [kvhyrok] 592222
ZAPCITRZEBCWANIE N ENERGIE KORCOWA BEZ URZADTEN POMOCNICZYCH QkeH [kwhjrok] 69 365,1
ZAPOTRIEBCWANIE N ENERIGIE KORCOWOA, D0 MAPEDLU URZADTEN POMOCKICEZYCH Eel.pom,H [kwhyrok] 8 740,86
ZABCITRIEBCAMANIE MA ENERGIE KORCOWA, [kWh/rok] 78 1058
ZAPOTRZEBOWANIE A NIEDENAWLALNA ENESIGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [keh/rok] 464746
ZASOTRIEBOWANIE MA NIECONAWIALMNA ENESISIE PIERWOTHA D0 NAPEDU URZADZEN BOMOCNICTYOH [kwWh/rok] 262217
ZAPOTRIEBCWANIE N, NIEDONAWLALNA ENERGIE FIERWOTNG QpH [kWWhjrok] 72 6963
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 6 945,83
POWIERZCHNIA UZYTHOWA [mz] 6 945,8
POWIERZCHNLA LEEYTHOWA O BEGULOWANE] TEMPERATLURZE [m2] 6 945,8
OFLS SYSTEMU OGRIEWANIA

wazel cieplny zasilany z Veolia Energia Lodz 5.4, Wskaznik nakladu nicodnawialnej energii pierwetnej =0,68 (https://energiadlalodzi.pl/dane-kluczowe/dane-
techniczne/}
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:10.2019r.

SYSTEM INSTALACIL OGRIEWANLA I WENTYLACII MATURALNE] - 1

wazel cieplny
PARAMETRY ENFRGETY CINE
ZAPCITRZEBCMIANIE WA ENERIGIE LEDYTROWA, QH,nd [kWwh/rok] 59222,2
ZAPCITFIEBCHMINNIE NA ENERIGIE, KONCOWA BET URZADIZEN POMOCNICZYCH QkH [kvh/rok] 69 365,1
ZABCITREBOWANIE N EMERIGIE, KORCOWA DO NAPEDU LRZADZER
el Eel,pom,H  [kwh/rok] 8 740,6
ZAPCIVRZEBCAWANIE M EMERGIE KORCOWA [kWh/rok] 78 105.6
ZAPCITFZEBOWANLE N NIECTHAWLALNA ENERGIE PIERWOTRA BEZ LRZATZEN N
St [kwh/rok] 46 474,56

ZAPEITRZEBOWANIE N NLECCAWLALNA ENERIZIE FIERWOTNA DO NAPEDU =
et plamodiiasansn [kwh/rok] 26 221,7
ZAPOTRZEBCWANIE NA NLECOMAWLALMA ENERGIE FIERWIOTNA QpH [kveh/rok] 72 696,3
POWIERACHNLA O REGULCWGANE] TEMPERATURZE Af [m2] 69458
POWIERACHINIA LZYTHOWA [mz] 69458
POWIERZTHNIA LIZYTROWA O REGLLOWAME] TEMPERATURTE [m2] 6 945,38
PARAMETRY PRACY [Dc] 70/55
NOSHIK ENERGIL KONCOWES
CIEPLO Z KOGENERACI - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPORCZTNNIE NAKEADU NIEDCNAWLALNE] ENERGIL PLERWOTNE] NA wi Q.67
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE MOSHINA BNERGI LLIB ENERGTT D0 BUESNKL i
RODZAY ZRAODLA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z cbudows - powyzej 100 kW
SRECHLA SEZDMOWA SPRAWNOSE WYTWORZENIA NOSNIRA CIEPLA 2 ENERGI H 0,99
OOSTARCZONE) (4 GRANICY BILANSCIWE] BULYNSL neg 3
LOKALIZACIA SRODEA CIEPEA
DGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zredla ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

izolowanvmi przewodami, armaturs i adzeniami - w pomieszczeniach oarzewanvch
SREDNLA SEZOMOWA SPRAWNOEL TRANSPORTU ROSKIKA CIERLA W DBRERIE

X s nH.d 0,58
BLGNKL
RODZAY INSTALACTL
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/phitowe - z regulaciy centralng - i misjscowy (zakres P- 2 K]
SRECNLA SEZDMOWA SPRAWNOEL REGULACT | WYKCRIYSTANIA CIE'LA W Hoe 0.88
OPREBIE BUDYNIL e 5

¥ 1 JEGO USY

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGD
SRECHIA SEPONCWA SPRAWNOSE ARUMULACT CIEREA W ELEMENTACH He 1.00
POIEMNCECIWYCH SeSTEM | GRFEWCIEGD b &
SREDNIA SEZOMCWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTALACH nHboti 0,85
URZADZENLA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OEIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki czbonowe phytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDALA MOC JEDNCSTROWA POMP CRIEGOWYCH gel [W/m2] 010
SREDNI CZAS LZLAANLA POMP OBIEGOWYOH tel [h/rok]} 4 700,
MAPED POMOCNICEY I REGULACIA KOTEA
REGULACIA WEZLA CIEPLNEGO - ogrzewanie | ciepla woda
ilél:[lit:u MOC EDNOSTROWA MAPEDCW POMOCNICZYOH | REGULACH gel [W/m2] 0,09
SREDNT CTAS DFIALANIA NAPEDOW POMOCHICZYCH 1 REGLLACTE KOTEA tel [h/rak] 3 760,
Chavattenshde spordons o pomocy arogramy Audior OF & 7 Ao sfrons 511
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPCTRZEBCWANIE NA ENERGIE LEYTHOWA QV.nd [kWh/rok] 14 1831
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERIGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYH QR [kWhrok] 16 612,2
ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU LRZARZEN POMOCNICEYCH EelpomV  [kWh/rok] 139 457.8
ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERIGIE KORCOWA [kWhrok] 156 070.0
ZAPOTRZEBOWANIE Mo NIECTRAWLALNA ENERIGIE PIERWWCITNA BE2 LIRZATZEN POMOCNICEYCH [kvh/rok] 11 130,12
ZASOTRZEBOWANIE S NECOMAWIALMA ENESIGIE PIERWOTNA DO MAPEDU URZADZEN BOMOCKICZVCH [kWhrok] 418 373,5
ZAPOTRIEBOWANIE N NIEDOMAWLALNA ENERIGIE PIERWOTNA QpV [kWh/rok] 429 503,6
POWIEAZCHINLA O REGULOWANE] TEMPEAATURTE WENTYLIWSMA MECHANIZNIE AFN [m2] 59453
POWIETRIE LISLWAME PRIEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 70 630,0
SEFONCWA SFREWNCAS SYSTEMU REXLIPERACTE nrecup £8,32
SEEONOWA SPRANNDAS GRUNTOWESD WIYMIENNIKA CIERA nGWC 0,00
SERONOWY STORIEN RECYRALLACI nrec 0,00
TYP WENTYLACT

centrale wmt\r!ac_yjne z D-dz',lsi_:iem :iepf_d

UREADZEMIA POMOCNICINE

WENTYLATORY

Inne wentylacja

SREDKTA MOC EDRHISTKOWA WENTYLATORGW gel [W/m2] 2,29
SREDN CZAS DELALANEA WENTYLATOROW el [h/rokl 8 760,
PARAMETRY EMERGETYCZNE - DLA TYPULLY

ZAPOTRZEBCIWANIE NA ENERGIE LEFYTROMWA QwW.nd [kwh/rok] 863 079,2
ZAPOTRIEBOWANIE N ENERGIE KONCOWA BEZ URZADTEN POMOCNICIYO Qk W [kWh/rok] 978 547.9
ZAPCITRZEBOWANIE MA, ENERGIE KORCOWA DO MAPEDL URZADTEN SOMOCNICTYCH Eel.pomW  [kKWhrok] 24338
ZAPOTRIEBOWANIE NA, ENERIGIE KIORCOWA, [kvh/rok] 980 981,7
ZAPOTRIEBOWANIE N, NIEDOMAWLALMA ENESIEIE PIERWOITIA BEZ URZADZES| POMOCNICZYOH [kWhrok] 855 627.1
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEDDHAWIALNA ENESIGIE PIERWCITIA DO NAPEDL URZADTEN POMOCNECZYCH [kvh/rok] 73014
ZAPCITRZEBOWANIE MA, NIEDTHAWIALMA ENESIGIE PIERWOITIA Qp.W [kWh/rok] 662 928,5
POWIERZCHINIA 0 REGLLCWANE] TEMPERATURZE AF [mz] £945,3
POAWIERZTHMNLA LEZYTHOWA [m2] 69458
POWIERZCHNLA UZYTHOWA, 0 REGULOWANE] TEMPERATLURZE [mz] & 945,8

OFIS SYSTEMU CIERLE] WODY : "
wezel cieplny zasilany z Veolia Energia Lodz 5.4, Wskaznik nakladu nieodnawialne] energii pierwotnej =0,68 (https://energiadlalodzi.pl/dane-kluczowe/dane-

techniczne/}
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

SYSTEM INSTALACH CIEPLE) WODY - 1

wezel cieplny

PARAMETHY ENERGETYCINE

ZARCTTRZEEBOWANIE W, ENERGIE LEPYTHOWA QW nd [kWh/rok] 863 079,2
ZAPCITRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCTWA BEZ URZADZEN POMOCNICEYCH kW [kWh/rok] 978 547.9
ZAPOTRZEBCWANIE MA ENEAGIE KONCDWA DO NAPEDLU URZADZEN POMOCNICTYCH EelpomMW  [kwh/rok] 2433,8
ZARCITRIEBOUWANIE B ENERGIE KORCDWA [kWWh/rok] 980 981,7
ZNSCTRZEBOWANIE N RIECONAWLALNG ENEREIE PIERWOITNA BEX LIRZADZEN POMOCNICEYCH [kwh/rok] 655 627,1
ZAOCTRZEBOWANIE M NIECCNAWLALNA ENERGIE PIERWOTIN, 00 MAPEDU URZADZEN POMOCNICIYCH [kwhyrok] 73014
ZASITRIEBCANANIE M NIECDAAWIALNA ENERGEIE FIERWOTNA Qp.W [kWh/rok] 662 928,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANET TEMPERIATURTE Af [m2] 63458
SOWIERZCHNIA UTYTROWA [mz2] 69458
POWIERZCHNLA LEZYTKOWA O BEGLLOWANE] TEMPERATLRZE [m2] £94538
HOSHIK ENERGIT KONCOWED

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPURCZTHNIK, NAREADU NIECOMAWLALNE] ENERGE FIERWOITNED A WY TWORZENIE | DOSTARCIENIE NOGNDGA ENERGI LB i | 0,67
ENERGI] D0 BUDYNSL )
RODZAI FRODLA CTEPLA

Werzel cieplny kompaktowy - z obudows - ogrzewanie i ciepla wods - moc neminalna powyzej 100 kW

SREDNIA SEFDNCWA SPRAWNOEE WYTWORZENIA NOSNIKA CIEFEA 2 ENERGI DOSTARCZONED DO GRANICY BILANSOWE] BLIVNEL  nW.g | 0,98
LORALIZACIA FRODEA CIEPEA | RODZAD INSTALACIL

Inna

SREDHIA SEZONDWA SPRAWNGES TRANSPORTU CIEPEE] WOOY W OBREBIE BUEWNKL nw.d | 0,90
PARAMETRY ZASOBNIRA CIEPLE] WODY

Erak zasobnika

SREDHLA SEDNCIWA SPRAWNOSE AKUMULACTL CIEPLEY WODY W ELEMENTACH POIEMNCSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY nw,s 1,00
SREDKLA SEZONCWA SPRANNCES WYKDRZYSTANLA nW.e 1,00
SREDHLE SEONCIWA SERAWNOSS CALKINWTTA INSTALACT nW,toki 0,88
URZADZENLA POMOCNICZE

POMPY CYRKULACYINE

Inne ciepla woda

SREDNIA MO EDNDSTRIWA POMP CYRKULACYINYOH qel [Wim2] 0,04
SREDNI CZAS5 DIIMANLA POME CYRKULACYINYCH el [hfrok] 8 760,
ULYTKOWANIE INSTALACIL

IELNOISTROWE DOBCWE ZAPCTRIEBCWANIE N CIEPES, WODE LIYTROWA : B

TEORZAY. SIPITALE) VWi [dm3/m2-dzien] 6,50
WSPORCZYNNIE KOREKCYINY 2E W2ELEDU NA PRIESIWY W LYTROMANIL kR 1,00
CELICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWDRZE CIERPALNYM Bw [=C] 55,0
CBLICZENICWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY Bo [oC] 10,0

PARAMETRY ENERGETYCINE - DLA CALEGO BUDYNKL

ZAPCITRZEBOWANIE N ENERGIE LY TROWA QC.nd [kWh/rok] 47 093,7
ZAPOTAZEBCWANIE MA ENEAGIE KONCOWA BEE URZADZEN POMOCNICEYCH Qk.C [kwh/rok] 14 136,2
ZAPCITRIEBOWANIE Nt ENERGIE KORCDWA DO NAPEDU URZADTEN POMOCNCZYCH Eel,pom.C [kWh/rok] 227.9
ZASCITRZEBOWANIE N, ENERGIE KORCDWA [kWh/rok] 14 364,1
ZAPCITRZEBOWANIE N NEEDONAWLALNA ENERGIE PIERWOTIN BEE URZADZEN POMOCNICIVGH [kwh/rok] 42 4085
ZAACTRZEBOWANIE MA NIECCMAWLALNA ENERCIE FIERWOITINA DO MAPEDL URZACZEN POMOCMICZYCH [kwhyrok] 683,7
ZASCTRZEBOWANIE M, NIEOORMAWLALNA ENERGEIE PIERWOTNA, Qp.C [kWh/rok] 43 082,2
SOWIERZCHIIA 0 REGULWANE) TEMPERRTURZE Af [m2] € 945,8
POWIERECHNIA LT TROWA [m2] 69458
BOWIERZTHNLA LZYTROWA € AEGLLOWAME] TEMPERATLRZE [m2}] 69458
OFLS SYSTEMU O4LODZENLA

agregaty wody lodowej

Darakirirystyis poccdoons 5 pomocy progrm Audvior 020 6.7 Pra o 6211
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
SYSTEM INSTALACTI CHEOUZENIA - 1
PARAMETRY ENERGETY CENE
ZAPCITRZEBOWANIE MA ENERIGIE LEWTKOWA QCnd [kwhrok] 47 093,7
ZAPCTRZEBOWANIE MA ENERIGIE KONCOWS BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh{rok] 14 136,2
ZAPCITRZEBOWANIE MA ENERIGIE KORCOWN, DO NAPEDU URZADZEN POMOCHECEZYCH Eel pom,C [kwh{rok] 2279
ZAPCTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWS, [kewhyirak] 14 364,1
ZAPCITHZEBOWANIE MA NIECCMAWIALNA ENERGIE PIERWOITIA BEE URZADZEN POMOCNICZYCH [kwhirok] 42 408,5
ZAPCITRIEBCWANIE NA NIECCARWLALNA ENEREIE PIERWOITIA DO NAPEDU LRZADTEN POMOCNECZYCH [kWhjrok] £83,7
ZABOTRZEBOWANIE MA NEEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTIA Qp.C [kwhirok] 430922
POWIERZCHNIA O REGULOWARE] TEMPERATLRZE AF [m2] B 945,8
POWTERZCHNLA LY TROWA [m2] 59458
POWIERTCHNIL UZYTKOWA © REGLLOWANE] TEMFERATURTE [mz] 6 945,8
NOSHIK ENERGIL KONCOWE
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja misszana
WSPCRCZYNNIK NAKEADL NIECCHANIALNE) ENERGI PEERWOTNE] Na WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSHIKA ENERGI (L8 wi 200
ENERGI 00 BLOYNKL :
RODZAJ SYSTEMU QL ODZENTA
SYSTEM POSREDNI - Sprazarkows wytwomnica wody lodowej - sprefarki Srubowe, skraplacz chiodzony wods - nognik chiodu - wodny roztwsr glikolu = funkejg free
cooling
SRECNT EURCPEISK] WEPDECZYNNIK EFETYWNGSC! ERERGETYIZHED WYTWORZENLA ESEER 410
CHECIDL 2 MOSKEKA ENERGE DOPROWADZANE] D0 GRANICY BILANSCWED BUEYNKL ’
RODZAI ZRODEA CHEODU
Instalacja wody lodowsj z zaworami trojdrogowymi przy odbiomikach - regulacja ciagla
SPRIAWNCSE WYTWARZANLA CHLODU W SRCDLE nc.e 0,96
LOKALIZACIA SRODEA CHLODU L RODZAY INSTALACIL
CHLODZENIE POSREDNIE - Instalacia wody lodowej 5/12°C - uklad prosty (bez podzialu na obiegi)
SREDNLA SEZDNOW S SPRAWNCSS DYSTRYBUCI CHEODU nC.d 0,92
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU
Bufor w systemie chiodniczym o parametrach 6/12°C na zewngtrz oslony termicznej budyniu
LREDNLA SEZDMOWA SPRAWNCSE AKUMULACTL CHLODU ncs 0,92
SREDNIA SEZDNOW A SPRAWNOSE CALKOWTTA INSTALACT o tot,i 3,33

PARAMETRY ENERGETY CZNE - DLA CALEGD BUDYNKU

TAPOTRIZEBCANIE M ERERGIE KORCOWA, kL [kWh/rok] 124 656,0
AOOTRIEBCIWANIE M NIEOERAWLALNA ENERGIE PIESWOTAR, Qp.L [kWhrok] 273 9680
POWIERZCHMIA O REGLLCWANE] TEMPERATURTE AF [m2] & 945,28
POWIERZOIALA LY THOWA [m2] & 945.8
PAWIERZCHMLA, LY TRONNA O REGLILEWANE] TEMPERATLIRZE [ma2] 69458
OPIS SYSTEMU OSWIETLENLA.

instalacja LED

SYETEM INSTALACTE OSWIETLENIOWES - 1

PARAMETHY ENERGETY CEINE

ZRPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE, KORCOWA, kL [kwih/rek] 124 656,0
ZAPOTREZESCWANIE NA NIECKINAWLALNA ENESIGIE PIERWOTMA Qp.L [kwh/rok] 373 968,0
POWIERZCHNIA O SEGLLOWANE] TEMPERATURZE AF [m2] 6 945,8
POVWIERZCHNLA, UEYTREMA [m2] 69458
POWIERZCHNLA LY TRIOWA © AEGLLOWAWE] TEMPERATURIE [m2] 69458
MOC JEDNCSTROWA CIPRAW OSWIETLENIA

{TYP BUCYNSLE STRTTALE - KLASA 8 (ST. ROPSIERZONYT) L [w/m2] 45
CZAS UZYTHOWANIA OSHIETLENZA iy Thfrok] G
(TR BUDYNKL: STRITALE) ™ [hyrok] 7 000,0
WEPDECEYNNIK LWZELEDMIAMCY NIEDBECWOST UZYTHROWNIK W = 0.8
(T BUDYNKLE: SERITALE - BAEGULACIA SECTMA ((ZEECIOWD AUTORATYCINAT) !
WSPOLCZYNNIK LWZE EDHIAMCY WYKDRZYSTANIE SWATEA DZIENNEGD = 16
[TYE BUCYINELE SPOTTALE - ARGLLACIA BECTNAY :
Charakserysnyks spormadons 23 pomocy programy Audytor OFC 8.7 Fro strowas Fx 11

.r.112



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
WEPOLCZYNREK UTRZYMANLA POZOMU NATEZENLA COWIETLENLA ME 1 o0
(SPOISCR ASGULACTL: BRAK REGULACTE NATEZENIA CEWIETLENIA) :
WSPOLCZYNEK LWEIELEDNEAMACY CEINIZENIE RATEZENIA DEWIETLENIA DD POZIOMU WYMAGANESD FC 1,00

ok Y UDZIAE.
[tk [kWhirsk] I%f
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWRNIA 27406 26 221,7 3.2
URZADYENIA POMOCNICTE SYSTEMU WENTYLACH 139 457.8 418 373,5 506
UBZALZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PREVGOTOWANIA CIEPLE) WODY UEYTHOWED 2 4338 7 3014 0.9
UBZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEDEZENLA 2279 683,7 0,1
SYSTEM CENIETLENIA 124 656,0 373 968,0 45,2
SLiMA 275 516,1 826 5482 10000

* ENEREIA FL FKTRYCTNA ZLEYWANA PRIEY URZADTENIA POMOCNICEE | SYSTEM CEWIETLENIA WBLIDDWANEGD
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCT

Energia elekfryczna z sieci

SYETEM INSTALACH ELPKTRYCINE] - 1

ZAPOTRZEBOW ANIE MA ENERGIE KORCOWE, [kwhyrok] 275 516,1
ZAPCITRIEBCWANIE NA NIEDOMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [ty rok] 826 548.2
POWIERZCHNIA O REGULCWANE] TEMPERATURZE Af [m2] & 945,8
POWIERZCHNLA UZYTECWA [m2] 69458
POWIERZCHILA LEYTHOMWA (3 REGULOWAMNE] TEMPERATUEZE [m2] §945,8
EMERGIA ELEKTRYCZMA - produkcia mieszana

WESPCREZTNNIK NAKEADU NIECONAWLALNE] ENERGL FIERWOTNED NA WYTWORZENIE | DOSTARCIENIE NOSHIGA ENERGLL (L8 wi | 3,00

ENERGIL D0 BUDYMEL

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

HOSHLK ENERGIL KORCOWLED
CIEPLD Z KDGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
OGRIEWANIE Qu K o

[tk Thwhirok] [t rok]
BEZ LIRZADTEN POMOCNICTYOH 59 222,2 69 365,1 45 474,56
URZADZENIA POMOCNICTE 0,0 0.0
2 URTADTENLAMI FOMOCNICTYMI 55 2222 69 365,1 46 474.6
WENTYLACIA MECHANICZMA Qu K oF

[tk [ty rok] [hhirok]
BEZ URZALZEN POMOCNICEYCH 14 183,1 16 612,2 11 130,1
UHZADZENEA FOMOCNICTE 0,0 (H]
2 URZADTENLAMI FOMOCNICZYME 14 1831 16 6122 111301

Qu ox o

CIEBEA WODA LEYTROWA o b b i
BEZ URZADZEN POMOCNICIYOH B63 079.2 978 5479 655 627,1
LBZADZENIA, FOMOCHICTE 0,0 0.0
2 URZADTENIAMI POMOCNICZYMI 863 079,2 978 547.% 655 627,1
CHLODZENIE Qu Q8 @

[kt k] [k ok] Tewuhy'ncik]
BEZ URZADEEN POMOCNICEFOH 0.0 0,0 0.0
LBZADZENIA FOMOCNICTE 0.0 0,0
2 URZABZENLAMI POMOCNICZYML 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WEUDOWANE u o QF

T/ ks Tehir] Tkdihirh
BEY [RZADIEN POMOCKICTYOH 0,0 0.0
RAZEM 936 4845 1 064 525,1 7132318
it spoasadnd oF pomocs progiarn dudin: Q0T 6.7 Ao owa #1111
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
NOSNIK ENERGLI KORCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
OGREEWANIE o oK o
Tt al Wkl Mokl
HEZ URZADZEN POMOCNICECH 0,0 0,0 0.0
URZACZENIA POMOCNICTE 87406 262217
2 URZADZENIAM] POMOCNECZYMI 0,0 8 740,6 262217
Cu oK oF
WENTYLACIA MECHANICZNA e Nl fifirhcsk]
BEZ URZADZEN POMOCNICTY M 0,0 0,0 0.0
VAZADZENIA POMOCNICTE 135 457,28 418 373.5
7 URZALTENLAMI POMOCNIZYML 0,0 139 457.8 418 373,5
o oK =3
CIEPEA WODA LEEYTKOWA i prei] Tkl Pihjrak]
BEZ URZALIEN POMOCKICEYM 0,0 0,0 0.0
UATADZENLA, POMDONITTE 24338 73014
Z URZADTENLAMI POMOCNICZYMI 0.0 24332 73014
CHLODZENTE b QK =
[kl Ty resk] [y reik]
BEZ URZADZEN POMOCNICIYOH 47 093,7 14 136,2 42 408,5
URZADZENIA POMOCNICTE 227,59 683,7
Z URZADTENIAM] POMOCNICTIML 47 093,7 14 364,1 43 092,2
o o o
RENRETLERIE WitROW e Tty roak] [kwhyrek [ hy'reik]
BEZ URZADZEN POMOCNICEYCH 124 6556,0 373 968,0
RAZEM 47 093,7 289 652,3 B85S 956,8
Chaaltenstts orssdnng s pomocy sogramy dudyior OO0 6.7 Pro strovae 911
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTREEBOWANIE NA ENESISIE LEYTHOWA QH,nd [kwh/rok] 592222
ZAPCITRZEBOWANIE N, ENERIGIE KIRCOWA BEZ IRZADZEN POMOCHICEYCH QkH [kWh/rok] 69 365,1
ZAPOITRZEBCANANIE NA ENERIGIE KORCOWA 00 NAPEDU LRZADZEN POMOCRICEYCH Eel,pomH [kwh/rok] 8 740,86
ZAPOTRZEBCAWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ 2 LIRZAGZENIAMI FOMOCNICTYME [kwh/rok] 78 1056
ZAPOITRZEBCWANIE N, NTEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BET URZADZES POMOCNICZYCH [kwh/rok] 46 4746
ZAPOTRZEBOW ANIE NA NIEDONAWIALMA ENERGIE PIERWOTIA, D0 MAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rak] 26 221.7
ZAPOTRZEBCWANIE NA NIECCHAYLALNA ENERGIE PIERWOTNA WEAZ 2 URZADZENLAMI POMOCNICZYMI Qp.H [kwh/rok] 726963
EDNOSTROWE ZAPOTHZEBOWANLE bb ENERCIE LEYTHIWA EUH [kWh{m2rok] 8.5
EDMOSTKOWE ZAPOTRIEBCWANLE NA ENESEIE KOACOWA BEZ LIRZADZEN POMOCHICTYCH [kwh/m2rok] 10,0
JEDHOSTKOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DO MAPEDU UREADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rak] 13
EDRCSTROWE ZAPITRZEBOWANLE Wi ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAML POMOCHICZM] EKH [kWh/m2Zrok] 11,2
EDNOSTKOWE ZAPOTRIERCHANTE Ha NIECOMAWIALNA ENERIZIE PIERWOITIG BET URZADZEN POMOCHICTYCH [kwh/m2rok] 6.7
EDNOSTKOWE ZAPOTAZERCWANLE WA NIECOMAWIALNA ENERGIE PIERWOTTIG DO NAPEDU URZADTEN [kWh/m2rok] 38

POMOCNICTYCH

EDNOSTEOWE ZAPOTRZEBCWANLE Ma NIECOMAWLALKA ENFRIEIE PIERWOTHA WRAZ 2 URZADTENLAML

i EPH [kwh/m2rok] 10,5
ZREOTRIEBOAANIE N ENESIGIE LEYTHOWA QV.nd [kwh/rok] 14 1831
ZAPOTRZEBCH ANIE N ENERIGIE KORMCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH kv [kWh/rok] 166122
ZAPOTRIZEBOWANIE NA ENESIGIE KORCOWA DO MAPEDU URZADZEN POMOCKICEYCH Eel pom,V [kwh/rok] 139 4578
ZAPCTRZEBCW ANIE N ENERIGIE KORNCOWA WRAZ 2 LIRZADZENLAM POMOCNICIYME [kwhrek] 156 070.0
ZAPCITRZEBCWANIE N, NIECOMAWIALNA ENERGIE PIERWITI BEF URZADZEN POMOCNICZYOH [kwhirok] 11'130,1
ZRPOTRZEBOWANIE Nt NIEDORAWIALNA ENERGIE PIERWCOITI, B0 NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhrek] 418 3735
ZABCTRZEBOWANIE NA NIEDONMWIALNA ENERZIE PIERWUTNA WRAZ 2 URZAGZENLAMI POMOCNICZYMI Qp.V [khrok] 429 503,56
ECHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERIGIE LPYTHOWA EUV [kehim2rok] 2.0
EDNOSTROWE ZAPOTRZEBCWANLE WA ENERIGIE KONCOWA BEZ LIRZADTEN POMOCMICZYCH [kwh/m2rok] 24
JEDHOSTKOWE ZAPOTRIEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DO MAPEDU UREADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rak] 2041
EDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERIGIE KONCOWA WRAZ Z UFZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 22,5
EDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANLE NA, NIECOMMYIALNA ENERGIE PIERWOTINA BEZ LIRZADZEN POMOCHICEYCH [kWh/m2rak] 1.6
m&ﬁlmmamuzmm,m&: FLEROWEITIA DO NAFEDL URZADTZEN [kWh/m2rok] 60,2
mmwcmmwmmm FIERWOITNA WRAZ 2 URZADZENIAM Epv [kWh/m2rok] 61,8
ZAPCITRZEBOWANIE Nty ENERIGIE LEYTROWA QW .nd [kwh{rok] 863 073,2
ZAPCTRZEBCW ANIE A ENERGIE KONCOWS BEZ URZADIEN POMOONICEYCH QleW [kWh{rok] 978 547.9
ZABCTRZEBOWANIE A ENERGIE KORCOWA DO MAPEDU URZADZEN POMOCRECTYTH Eel.pom W  [kWh/rok] 24338
ZAPOITRZEBCW ANIE Sl ENERIGTE KOMNCOWA WRAZ 2 URZAGTENLAMI POMOCNICTYME [kevhirok] ‘980 981,7
ZAPCITRZEBCWANIE N, NIECOMAWIALNA ENERGIE PIERWITI BEF URZADZEN POMOCNICZYOH [kwh/rak] 655 627,1
ZRPOTRZEBOWANIE Nt NIEDORAWIALNA ENERGIE PIERWCOITIN, B0 NAPEDL URZADZEN POMOCKICZYCH [kWhrok] 73014
ZASOITRIEBCAN ANIE MA NIEOOAAWIALMA ENEREIE FIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYML Qp.W [kwhrok] 662 928,5
EDNOSTKOWE ZAROTRZEBOWANLE KA ENEREIE LEPYTHOWA EUW [kWh/m2Zrok] 124,3
EDNOSTROWE ZAPCTRZEBCWANE MA ENERGIE KONCOWA BE2 URZADTEN POMOCNICTYCH [kwh{m2rok] 140,9
EDNCISTEOWE ZAPOTRZEBCWANLE M ENERGIE KONCOW DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYOH [kwh/m2Zrok] 0.4
EDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANLE KA ENERISIE KIONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAM POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rak] 141,2
ECHOSTEOWE ZAPCTRZEBOWANLE St NIECONAWIALNA ENCRGIE PIERWOTING BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwhymZrok] 54,4
mmmmm:mmez PIERWCITIA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 11
mmmwtmu@mmmm FIERWOITNA WRAZ 2 URZALZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 95,4
Charakseratyts sporsadens o5 pomocy programu Sudvior OFC 8.7 Pro strows 10 2 11
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

ZAPOTRZEBCW ANIE MA ENERGIE LEYTROWS QCnd kv rok] 47 093,7
ZASOTRZEBCWANIE N ENERIIE, KORCOIWA BEZ URZADTES POMOCNICZYOH gk.C [kwhjrok] 14 136,2
ZAPCTRIEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA D0 NAPEDU URZADTEN POMOCNICTYCH Eel pom,C [kvh/rok] 2279
ZAPCITRZEBCMIANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZACZENLAMI POMOCNICZYML [kwh/rok] 143641
ZAPCTRIEBCWANIE MA NIEDONAWLALING ENERISIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYOH [k, rok] 42 408,5
ZAPCTRZEBCWANIE M NIEDONAWLALNG ENEREIE FIERWOTNA D0 NAPEDU URZADTEN POMOCHECTYCH [kwh/rok] 683,7
ZAPCTRIEBOWANIE N NIEDDNAWLALNA ENERGIE FIERWOTNA WRAZ T URZADZENLAM! POMOCNICEYML Qp.C [k, rok] 43 092,2
JECNOSTROWE ZAPOTRZEBCWANIE MA ENERGIE LEYTKOWSA EUC [k m2rok] 6.8
EDAOISTROWE ZAFDTRZEBCWANLE MA ENEREIE KORCOWA BEZ URZADPER POMOCHITZYCH [kWh/m2rak] 2.0
JECROSTKOWE ZAPCTRZEBCWANLE MA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICINCH [k m2rok] 0.0
EDNOSTKOWE ZAPCTRIEBCHWANLE MA ENERIGIE KONDOWA WRAZ 2 URZADZENIAML FOMOCNICTYME EKC [kwh/m2rok] 24
EDHISTHOWE ZAPCTRZEBOWANLE MA NIECOMANIALNY ENEREIE PIERWOTNA BEX URZADZEN POMOCHICTYCH [k m2rok] 6.1
EDROSTHOWE ZAPCTRZEBOWANLE NA NIECONANIALNA ENEREIE FIERWOTNA DO MAFEDU URZADTEN [kwh/m2rok] 0.1

POMOCNICCH
ECNOSTEOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALMS ENERGIE PIERWOTRS WRAZ 2 URZADZEMIAM

EPC [kvh/m2rok] 62
ZAPCITRIEBCHN ANIE MA, ERERIE KORNCDWA kL [k rok] 124 656,0
ZAPOTRZEBOWANIE N NIEDORAWLALNG ENERIEIE PIERWOTHG Qp.L [kvhyrok] 3739680
ELNCSTROWE ZARTTRZEBCWANLE Bif ENERGIE KONCOWA EKL [kwh/m2rok] 17,9
ETRISTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE MA NIECOMAMIALNA ENEREIE FIERWOTRA EPL [kWh/m2rok] 53,8
ZAPCITRIEBCAW ANIE ik ENERCGIE LEFYTROWA Qu (Gnd) [kWhyrok] 533 578.2
ZAPOTRZEBCWANIE N ENERIGIE KONCOWG BEE LURZADZEN POMOCNICZYOH Qk [kwh/rok] 1 203 317,2
ZAPCITRIEBCHN ANIE MA ENERGIE KORCDWA OO MAPEDL URZADTEN AOMOCNICTYCH Eel,pom [kwih/rok] 150 B60,1
ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE KOMCOWA WRAZ 2 UIRZADTENIAMI POMOCNICZYME [kvhyrok] 1354 177,3
ZAPOTRIEBCWANIE N NIEDONAWLALING ENERIIE FIERWOTHA BEZ URZADZEN POMOCNICEYON [kvih/rok] 1 129 608,3
ZAPCTRZEBCWANIE MM NIEDORAWLALNG ENEREIE PIERWOTHA D0 NAPEDU URZADTEN POMOCNECTYCH [kWhyrok] 452 580,2
ZAPOTRIEBCWANIE N NIECONAWLALNG ENERGIE FIERWOTHA WHRAZ Z LRZADZENIAM] POMOCNCIYMI Qp [kvih/rok] 1 582 188,6
EDNOISTEOWE ZAPCTRZEBCWANLE MA ENERGIE KONODWA BE URZADEER POMOCHICTYTH [kWh/m2rok] 173,2
JEDNOSTEOWE ZAPOTRZEBCWANLE N ENERIEIE KONCOW DO NAPEDU URZADZEN POMCCNICEH [kwh/m2rok] 2,7
EDNOSTKOWE ZAPCTRZEBOWANLE A NIECONAWIALNA ENEREIE FIERWOTNA BEX UIRZADZEN POMOCNICTYCH [k¥h/m2rok] 162.6
EDNOSTEOWE ZAPCTAZEBOWANLE N NIECONAWIALNA ENEREIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
b [k¥h/m2rok] 65,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
EDNOSTHOWE ZAPOTAZEBCWANLE NA ENERISIE UZYTKIOWA EU [k&h/m2rok] 1416
EDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA ENCRIGIE KONODW A WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 195,0
EDNOSTROWE ZAPOTRZEBCWANLE NA NIECOMAWLALNA ENFREIE, FIERWOTNA WRAZ 7 LIRZADZENIAML
et EP [k¥h/m2rok] 227.8

JEDNOSTROWE GRANICINE ZAPOTRZERCWIGNIE NA NIEQDNAWLALNA ENERGLE FIERWOTNA DLA DUDYNRL WG WT EPWT 2021  [kWh/m2rok] 265.0
2031 £
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGD
WARLINES WSKAINIKA B SPELNIONY
WARLINE WSPORCTYNNIKIW U PREEEACD SPEENIONY
BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyZszym zakresiel
1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTEIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw techniczmych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byd zaprojektowany muin. tak, aby wartosZ wskafnika EP byla mnisjsza od

wartosci granicznej oraz preegrody zewnetzne odpowiadaly wymaganiom zolacyjnosci cieplnej,

Konrad
Uprawnlenia Swiadectw
charakle nej nr 12131
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Przy obliczeniach charakterystyki energetycznej projektowanego budynku przyjeto nastepujace
zalozZenia

Zalozenia nie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne do etapu wykonawczego

Stolarka okienna
Wspolczynnik g (catkowite] transmisji energii stonecznej przez szkio) dla wszystkich okien od strony innej niz
polnocna (+/-45%), musi mie¢ wartosc < 0,35. MozZna rowniez zamiennie zastosowac rolety, zaluzje lub zastony
wewnetrzne o wsp. ., na poziomie nie wyzszym niz 042 Wiedy mozna zrezygnowal z powiok
antystonecznych (antisol) na szybach.

Ocieplenie scian zewnetrznych
lzolacje termiczng na Scianach zewnetrznych w systemie ETICS (SZ B2) naleZy mocowat mechanicznie
kotkami o wspolczynniku punktowego mostka termicznego nie wyzszym niz 0,003 W/K w maksymalnej ilosci &
szt./m2. Dodatkowo, dla unikniecia na elewacji efekiu "biedronki", kotki nalezy montowac w uprzednio
wyfrezowanym w izolacji otworze na glebokost okolo 2cm, a nastepnie zakryt otwor z kotkiem specjalnymi
wetnianymi nakiadkami.

Dla przegrod zewnetrznych wykonczonych fasadg wentylowana nalezy przyjat rozwigzanie podkonstrukcji
podtrzymujace] oktadzine elewacyjng o parametrach umoZliwiajgcych uzyskanie mostka termicznego
(uwzgledniajgcego zarowno podkonstrukcje jak i kotki do izolacji) o wartosci nie wiekszej niz:

0,064 W/(m2°K) dla sciany SZ B1

0,040 W/(m2*K) dla sciany SZ B4 (lacznika)

Dla tego celu nalezy wykorzystac konsole pasywne.

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietrzne] budynku
Budynek musi by¢ wykonany w sposob zapewniajacy spelnienie warunku szczelnosci powietrzne] na poziomie
Ny =15 1h

Wytyczne dotyczace wentylacji mechanicznej

W celu racjolanizacji zuZycia energii w budynku centrale wentylacyjne tam gdzie to mozliwe powinny posiadac
mozliwost regulacji wydatkéw oraz sterowania czasem ich pracy. Srednioroczny wydatek catego systemu

wentylacji nie powinien przekroczy¢ 80% wydatku nominalnego.
Konrad KW

F -
Uprawnlenla g
charakle nr 12131

wpis do rejestru Ml nr 7411
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI

Analiza dla odnawialnych zrodet energii wg zatacznika nr 240-IP-BR-XX-TD-A-00003.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

RODZAJ BUDYNKU|  Uzytecznosci publicznej- budynek opieki zdrowotne]
ADRES BUDYNKU|  92-213-t6d2, ul. Pomorska 251

1. TECHNICZNIE DOSTEPNE ZRODEA ENERGII | CIEPEA

a) prad elektryczny z sieci
W obrebie dziatki znajduje sie przylacze elekiryczne

b) siec cieptownicza

Budynek bedzie zasilany z sieci cieptownicze] wytwarzajace] ciepto w kogeneracji
2. EKONOMICZNIE DOSTEPNE ZRODLA ENERGII | CIEPLA
a) prad elektryczny z sieci
b) siet cieptownicza

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, (Qpw ng)

kWh/rok GJ/rok
na potrzeby ogrzewania | wentylacji 73 405 2643
na potrzeby przygotowania CWU 863 079 3107 1

4. ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH DWOCH SYSTEMOW
Zgodnie z warunkami techniczno ekonomicznymi do analizy porownawcze] zostaly wybrane z jednej strony system
oparty na wysokosprawnym cieple sieciowym, oraz system oparty na energii elektrycznej.
1. ciepto sieciowe z VEOLIA (system projektowany)

2. gruntowa pompa ciepta (system alternatywny)

A ZRODLO PROJEKTOWANE

sprawnos¢ catkowita

rodzaj zrodta Zrodia ),
Ogrzewanie cieplo z wezia cieplnego 85,0%
cwu CWU wytwarzana w wezle cieplnym 88,0%

str. 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Koszty energil ciepine] ze Zradia

koszt wytworzenia energii

Zrodio energii J.m. cena [pind.m] pinfk\Wh pin'zJ
Energia ciepina dostarczana przez
VEOLIA GJ 38,02 0,14 38,02
roczmy koszt ogrzewania [pindrok]* 11 820
roczny koszi prygotowania CWU [pindrok]* 134 240
suma| 146 060

* roczny koszt ogrzewania | przygotowania CWU uwzglednia sprawnosc danego systemu grzewczego

B ZRODEO AL TERNATYWNE

sprawnosc catkowita
rodzaj Zrodia Zrodta N,
Ogrzewanie gruniowa pompa ciepda 311,7%
CWu gruntowa pompa clepla + zasobnik CWU 220.5%

Koszhy energi ciepine] ze Zrodia

koszt wytworzenia energii
Zrodio energii J.m. cena [pind.m] pinflk\Wh pinfzJ
energia elekiryczna z siec kwh 0,40 0,40 111,11
roczmy koszt ogrzewania [pindrok]* 9420
roczmy koszt preygotowania CWLU [pin/rok]* 156 568
suma| 165 988

* roczny koszt ogrzewania | przygotowania CWU uwzgliednia sprawnosci danego systemu grzewczego
C  ANALIZA EKOMNOMICZA

Onentacyjny koszt wprowadzenia systemu altermatywnego pozyskiwania energii

pin
koszi pomp ciepia 1 000 000
koszt wykonania dolnego Zrodéa 2 392 G5A
| suma 3392 656

Ohliczenia okresu zwrolu z inwestydi

roczne koszty ogrzewania i preygotowania CWU w systemie Zaprojektowanym 146 060
roczne koszty ogrzewania | preygotowania CWU w systemie alternatywrym 165 988
roczna oszezednosc|- 19927
koszty inwestycyjne 3 397 656
prosty okres zwrotu z inwestycii SPBT [lat]|- 1703

5. PODSUMOWANIE

Analiza wykazuje, iZ cieph systemows bedzie tansze od clepta ze Zrodka alternatywnego. W zwiazku
z tym inwestycia w Zrodio altematywne jest ekonomicznie bezcelowa.
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