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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

dla zadania pn.: 

„Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry” 
realizowanego w ramach zadań z zakresu BO 2023” oraz dostawa wraz z montażem 
dla zadania pn.: "Huśtawka dla dorosłych"- realizacja zadań z zakresu Budżetu 
Obywatelskiego 2024 
 

 

1. Zamawiający oraz adres zamawiającego 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych pn.: 
 
I zadanie: 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy 
ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry” realizowanego w ramach zadań z zakresu BO 2023”  
 
II zadanie: 
Dostawa  wraz z montażem huśtawki dla zadania pn.: "Huśtawka dla dorosłych"- realizacja zadań 
z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw przy 
ul. Michałowskiego oraz dostawa wraz z montażem huśtawki dla dorosłych w pobliżu w/w placu, 
u podnóża wzgórza Lagry.  
 
3.1. Lokalizacja:  
 
Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Michałowskiego w Gdańsku, w pobliżu wzgórza Lagry. Teren 
na którym należy umieścić huśtawkę zlokalizowany jest niecałe 100 metrów od placu zabaw, u 
podnóża wzgórza. Oba tereny znajdują  się na terenie działki 336/4 obręb 029. Teren obu 
inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała 
nr XIII/418/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2003 roku. Dla placu zabaw obowiązuje 
karta terenu 002, natomiast dla huśtawki karta terenu 001. Teren położony w Ogólnomiejskim 
Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie. 
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3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 
Teren, na którym znajduje się stary plac zabaw jest płaski, otoczony drzewami. W okolicy występują 
natomiast różnice wysokości terenu. Plac zabaw jest na wzniesieniu ok 150 cm ponad poziom ulicy. 
Na terenie placu zabaw zlokalizowane są pozostałości po wyciągu narciarskim – dwa żelbetowe 
prostokątne obiekty  o wysokości ok 30 cm powyżej gruntu. Nie jest znana dokładna głębokość 
konstrukcji.  
Teren u podnóża wzgórza Lagry jest niezagospodarowany, porośnięty niską roślinnością trawiastą. 
Od strony południowej oraz wschodniej znajduje się las. Wzgórze znajduje się po północnej 
stronie. Wejście na obszar inwestycji możliwe jest od strony wschodniej – od strony placu zabaw. 
Pomiędzy placem zabaw i wzgórzem znajduje się szpaler drzew.  
 

4. Zakres rzeczowy zamówienia: 
 
4.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym m.in. następujące elementy: 
 
1) Prace przygotowawcze, 
2) Demontaż starych urządzeń zabawowych 
3) Demontaż starych fundamentów 
4) Wykonanie nowego placu zabaw 
5) Dostawa wraz z montażem huśtawki dla dorosłych 
6) Wykonanie nawierzchni pod huśtawką  
7) Prace porządkowe 
 
UWAGA! Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót, jednak nie później niż w terminie 
14 dni od dnia przekazania placu budowy, zobowiązany jest do uzyskania protokolarnego 
potwierdzenia poprawności zabezpieczenia zieleni na placu budowy przez inspektora nadzoru 
branży zieleni ze strony Zamawiającego.  
 

Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 
konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 
wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani 
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.  

 
4.2. I zadanie – plac zabaw 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia dla placu zabaw określa dokumentacja projektowa oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez Jednostkę 
Projektową – Usługi Projektowe Kornelia Onyszko. Zamawiający  załącza niezbędną dokumentację 
– szczegółowy jej wykaz znajduje się w pkt. 4.4. OPZ.  
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do modernizacji placu zabaw na 
końcu ul. Michałowskiego w okolicach lasu oraz do naprawy urządzenia tyrolka na placu zabaw 
„Styluś” oddalonym o około 100 metrów na północny-wschód. (Element ujęty w dokumentacji 
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projektowej). Użytkownikiem modernizowanego placu zabaw jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 
Użytkownikiem placu „Styluś” jest Gdański Ośrodek Sportu.  
 
Uwaga: 
Wśród urządzeń do demontażu znajdują się dwa bujaki sprężynowe oraz domek. Elementy te po 
zdemontowaniu należy przekazać Wykonawcy zajmującemu się utrzymaniem placów zabaw z 
ramienia GZDiZ. Po zawarciu umowy na realizację modernizacji Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia dokładnego terminu (z min tygodniowym wyprzedzeniem) i sposobu przekazania 
urządzeń w/w firmie. Kontakt do firmy utrzymaniowej zostanie przekazany przez GZDiZ po 
zawarciu umowy na realizację placu przy ul. Michałowskiego (niniejszy przedmiot zamówienia).  
 
4.3. II zadanie – huśtawka dla dorosłych 
 

A. Elementy składowe zamówienia 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest do dostawy i montażu huśtawki 
dla dorosłych we wskazanej lokalizacji w pkt. 3.1. (u podnóża wzgórza Lagry). Sugeruje się 
wykonanie huśtawki w południowo zachodniej części terenu, jednak ostateczna weryfikacja w tym 
zakresie leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia możliwości 
wykonania huśtawki we wskazanym miejscu, po uwzględnieniu strefy bezpiecznej urządzenia.  
W przypadku kolizji z istniejącym zagospodarowaniem terenu, dokładna lokalizacja zostanie 
ustalona po podpisaniu umowy. Zamawiający informuje, że dopuszcza się możliwość zmiany 
miejsca wykonania huśtawki w obrębie podnóża wzgórza. Zamawiający nie dopuszcza 
wykonywania jakiejkolwiek wycinki zieleni. Urządzenie wraz z nawierzchnią należy umieścić w 
takim miejscu aby nie kolidowało ono z zielenią. W czasie wytyczania dokładnego miejsca realizacji 
urządzenia należy przewidzieć istniejące przedepty oraz to ze wzgórze w okresie zimowym 
wykorzystywane jest do zjazdów na sankach i innym sprzęcie zimowym.  
 

 
Widok na podnóże wzgórza – zdjęcie wykonane ze wzgórza 
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Widok na miejsce inwestycji 
 
 

 
Sugerowane miejsce montażu urządzenia 
 
Poza dostawą i montażem urządzenia  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania strefy 
bezpiecznej pod urządzeniem.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia 
zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów, 
obejmujących: 

 Dokładną lokalizację urządzenia, zaznaczoną na mapie do celów projektowych, z 
zaznaczonymi odległościami od najbliższych elementów zagospodarowania terenu – rzuty 
sytuacyjne wskazujące umiejscowienie urządzeń w terenie, wraz z zakresem stref 
bezpiecznych,  

 Inwentaryzację zieleni w niezbędnym zakresie  
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 Opis techniczny/ kartę techniczną montowanych elementów, wraz z informacjami o 
posadowieniu (w tym rysunek) 

 Opis techniczny i rysunek wykonywanej nawierzchni pod urządzeniami,  
 Poświadczone certyfikaty zgodności urządzeń z aktualną normą  
 
Poprzez inwentaryzację zieleni w niezbędnym zakresie rozumie się dokonanie inwentaryzacji 
zieleni jedynie w najbliższym sąsiedztwie huśtawki, celem wykazania braku kolizji. Nie należy 
inwentaryzować wszystkich drzew u podnóża wzgórza.  
 
Powyższe dokumenty niezbędne są celem dokonania uzgodnienia z przyszłym Użytkownikiem 
– Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz dokonaniem zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i 
Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Konieczność dokonania w/w uzgodnienia i 
zgłoszenia leży po stronie Wykonawcy robót. Wszystkie koszty z tym związane należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wytyczne GZDiZ stanowią załącznik nr 4 do OPZ. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów w nich zawartych.  
 
W ramach przedmiotu zamówienia (zadanie II) Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Wykonania uproszczonej dokumentacji 
 Dokonania uzgodnienia z GZDiZ 
 Dokonania zgłoszenia w WUIA UM 
 Dostawy wraz z montażem huśtawki 
 Wykonania nawierzchni pod urządzeniem w obrębie strefy bezpiecznej 

 
Dodatkowo zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia w terminie zgłoszenia robót do 
odbioru pozytywnego świadectwa z kontroli pomontażowej placu zabaw oraz jego nawierzchni 
zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 1176-7. Świadectwo pomontażowe musi być 
wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę inspekcyjną zajmującą się kontrolą 
placów zabaw, posiadającą akredytację PCA, niezależną od zamawiającego i wykonawcy. 
 
B. Wymagania techniczne 

 
Huśtawkę należy wykonać zgodnie z nomą PN-EN 1176. Wytyczne dla tego elementu znajdują się 
w wytycznych GZDiZ stanowiących załącznik nr 4 do OPZ. Urządzenie ma służyć osobom dorosłym 
i starszej młodzieży – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie dostosowane 
wymiarami do tej grupy wiekowej. Z huśtawki muszą mieć możliwość korzystać dwie osoby 
jednocześnie. Huśtawka musi składać się z jednego podwójnego siedziska, należy przewidzieć 
również wykonanie oparcia oraz podłokietnika. Dominujący materiał wykonania – naturalny. 
Elementy metalowy malowane na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura, drewno rodzime 
twarde lub bardzo twarde w kolorze naturalnym, zabezpieczone poprzez olejowanie.  
 



82/BZP-U.510.80/2024/MS                                                                       Załącznik nr 7 do SWZ  
 

6 
 

 
Przykładowa wizualizacja urządzenia -  uwaga: urządzenie różni się szczegółami od zamawianego, 
zdjęcie służy jedynie celom poglądowym  

 
 

Nawierzchnia: 
 
Zgodnie z wytycznymi GZDiZ nawierzchnię pod urządzeniem należy wykonać utwardzoną, 
przepuszczalną o parametrach zapewniających odporność na wypłukanie w obrzeżu typu 
ecobord. Proponuje się wykonanie nawierzchni gliniasto-żwirowej:  
Nawierzchnia 2-warstwowa na podbudowie mineralnej – kolor naturalny. Warstwy (bez podsypki 
cem– piask): 
- mieszanka optymalna piaszczysto-gliniasto – żwirowa o fr. 0-8mm – 3 cm 
- mieszanka optymalna piaszczysto-gliniasto – żwirowa o fr. 0-11mm – 5 cm 
- kruszywo naturalne – dolomit lub granit – fr. 0-31,5mm – 15cm 
- piasek – 10cm 
Koryto wyprofilować, warstwy zagęszczać kolejno mechanicznie. Warstwy mieszanki 
nawierzchniowej układać zgodnie z instrukcją producenta. Proporcje poszczególnych frakcji – wg. 
drogowych specyfikacji mieszanki optymalnej. 
 
Uwaga: Zamówieniu podlega huśtawka, z której mogą korzystać osoby dorosłe. Nie należy mylić 
zamawianego elementu z ławką bujaną.  
 
 
4.4. Zamawiający załącza następujące dokumenty, które należy uwzględnić przy realizacji 

zamówienia: 
Załącznik nr 1 do OPZ – Projekt budowlany 
Załącznik nr 2 do OPZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Załącznik nr 3 do OPZ – Przedmiar 
Załącznik nr 4 do OPZ – wytyczne GZDiZ dla huśtawki dla dorosłych 
Załącznik nr 5 do OPZ – Wzór umów na o ochronie drogi, 
Załącznik nr 6 do OPZ – wykaz dokumentacji odbiorowej 
Załącznik nr 7 do OPZ – Zasady odpowiedzialności wykonawcy za zieleń, 
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Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte 
w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej 

W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości. 

Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione 
w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 
praktyki budowlanej muszą być przewidziane przed Wykonawcę na podstawie analizy tej 
dokumentacji i uwzględnione w cenie oferty. 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje 
zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 
określone w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 
ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z 
załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”, 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego, 

5. Warunki prowadzenia robót 
 
5.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 
5.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
5.3. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a. decyzjach administracyjnych  
b. dokumentacji projektowej 
c. specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych,  
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d. założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 
dokumentacji projektowej,  

e. uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej,  
f. Opisie Przedmiotu Zamówienia 
g. wytycznych GZDiZ 
h. decyzjach.  

 
 Uwaga:  
Prace i roboty objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami 
administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.   
 

5.4.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i 
przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl 
harmonogram rzeczowo–finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ oraz 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w 
przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu 
rzeczowo–finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram 
rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem 
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 
środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 
Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 
wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 
wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia 
w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 
Zamawiającego.  

5.5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem 
równoważnych materiałów iௗrozwiązań, bez zgody Zamawiającego.  

5.6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,   

5.7. Roboty budowlano-montażowe objęte zamówieniem należy prowadzić przy zapewnieniu 
ciągłej eksploatacji sąsiadujących układów drogowych, jeśli takie wystąpią, 

5.8. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 
jak również wobec osób trzecich,  

5.9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 
obszarze ze zwiększonym ruchem pieszych. Wykonawca robót będzie ponosił 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy 
w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

5.10. Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren objęty 
przedmiotem zamówienia. 

5.11. Wykonawca we własnym zakresie: 
a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania 
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b. zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
c. w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla 

placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).  
d. zapewni prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  
 

5.12. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a. całodobowy dozór terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz dozór 

budowy i ochrony mienia  
b. zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy 
c. utrudnienia związane z realizacją zadania  
d. realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 
e. tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy 
f. wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 
Koszty za ww. elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 

5.13. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy współudziale Zamawiającego oraz z 
zapewnieniem możliwości udziału właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących z 
terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny), 
zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów  
b) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności 
należy powiadomić nadzór inwestorski, 

c) zabezpieczenia istniejącej zieleni oraz protokolarnego potwierdzenia poprawności 
wykonania w/w. 

5.14. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na 
terenie placu budowy. 

 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

5.15. Wykonawca zobowiązany jest: 
a) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie 
b) protokolarnego potwierdzenia poprawności zabezpieczenia zieleni na placu budowy  
c) zapewnić bezpieczeństwo obiektów oraz właściwe warunki eksploatacyjne istniejących 

budynków nieobjętych zamówieniem, zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 
dróg dojazdowych w tym terenie 

d) zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru 

e) zabezpieczyć teren placu budowy przed dostępem osób trzecich 
f) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym 

i widocznym oznakowaniem 
g) zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 
h) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
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i) przestrzegać przepisów bhp i p.poż. w okresie realizacji robót 
j) przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych: 

 dokonać sprawdzenia wszystkich wymiarów i rządnych terenu; w przypadku 
rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski,  

 do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,  

k) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 
podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do 
stanu pierwotnego, z uwzględnieniem wykonanych robót, 

l) prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu 
budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości  

m) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

n) wykonawca ponosi konsekwencje użycia materiałów szkodliwych, które spowodują 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska 

o) wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia zanieczyszczania dróg prowadzącego do 
niezorganizowanej emisji pyłu przez pojazdy opuszczające plac budowy 

p) wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej 
gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego 
przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia 
robót 

q) wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły 
żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej 
(nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy na własny koszt uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów 
lub infrastruktury. Wszelkie prace naprawcze Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
z gestorami sieci i zarządcą terenu 

r) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 ustawy o drogach publicznych  
 wynikającymi z innych, nie wymienionych wyżej, przepisów obowiązującego prawa.  

s) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 
Koszty wynikające z ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

5.16. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 
wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

5.17. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 
wbudowywanych elementów – przed ich wbudowaniem. 

5.18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 
w dokumentacji norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych prac i robót. 

5.19. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko 
lub złomowisko odpadów budowlanych i śmieci.  
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       Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu. 

 
5.20. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową (zgodną z załącznikiem nr 7) w wersji papierowej w 3 egz. i 
elektronicznej (1 egz.) na płycie CD lub DVD-R w formacie pdf, wraz ze szczegółowym jej 
wykazem, która to dokumentacja powinna zawierać: 

a. zakres rzeczowy i finansowy – zestawienie ilościowe wykonanych poszczególnych 
asortymentów robót  

b. protokół przekazania terenu budowy 
c. dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru 
i projektanta 

d. atesty, karty techniczne recepty, deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa 
i orzeczenia jakości dla wbudowanych materiałów  

     Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru  

e. Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu 
budowy). 

 
5.21. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w 
dokumentacji, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny w szczególności 
spełniać wymogi: 

a. określone w Dokumentacji projektowej 
b. ustawy o wyrobach budowlanych  
c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym  

d. Określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz załącznikach do niego,  
e. Określone w przepisach obowiązującego prawa. 

 
5.22. Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także odbiory robót, winny być 

prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, 
w tym Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod 
nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych. Wykonawca zapewni dla 
zrealizowania robót udział kierownika budowy o uprawnieniach określonych w SWZ i 
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

5.23. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót 
budowlanych uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli 
będzie to wymagane. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych 
budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 
Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy, jeśli będzie to 
wymagane. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
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być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 
Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w 
sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 
na zajęcie pasa drogowego.  

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 
tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail 
drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej 
DRMG. 

5.24. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 
Wykonawca zawiadomi:  

a. organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b. zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl  
c. właściwego Komendanta Policji:  

 Komenda Miejska Policji: mailem na adres    
komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl  

 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  
w terminie:  
 co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 
przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;  

 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 
planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie 
ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu.  

 
5.25. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposób obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, 
jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna:  

a. bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 
lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 
szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 
zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,  
b. usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub 
istniejącego stanu technicznego tych dróg.   

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 5 do OPZ. Treść umowy 
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony 
do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.   

5.26. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji 
zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej 
koszt należy uwzględnić w cenie oferty 
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a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 inwentaryzację powykonawczą, 
 odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy, 
b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia 

gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. 
Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 
przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 
przez inne służby geologiczne,  

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 
liczbie 3 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 1 egz. planszy zbiorczej 
(o ile jest wymagana), w terminie 28 dni od zgłoszenia zakończenia robót.  

5.27. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze 
Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie 
niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty 
lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których 
mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 
niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.28. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 
wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.  

5.29. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z 
punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego jako 
przedmiot zamówienia.  

5.30.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 
autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w 
wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i 
koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku.  

 

 
 
 


