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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Przebudowy fragmentów stropów w budynku nr 24ABCDW pomiędzy parterem w obrysie pomieszczeń nr 6c, 7/8c, 9c, a piętrem w obrysie pomieszczeń nr 112c, 113c, 114c, wzmocnienie stropu pomiędzy piwnicą, a parterem pod częścią pomieszczenia 7/8c oraz przebudowa otworów w ścianach. 
Adres inwestycji: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7,  05-400 Otwock 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

W związku z planowaną zmianą aranżacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze fragmentu skrzydła „C” budynku 24ABCDW związaną m.in. z planowanym posadowieniem w nich urządzeń o znacznym ciężarze, zamawiający zamierza zrealizować roboty budowlane polegające na wzmocnieniu i wymianie części stropów oraz przebudowie  ścian w obszarze tych pomieszczeń. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę fragmentów stropów w segmencie C, pomiędzy parterem i piętrem oraz wzmocnienie stropu żelbetowego pomiędzy piwnicą, a parterem. Projektowany zakres prac nie zmienia zagospodarowania działki, układu przestrzennego budynku, wyglądu bryły budynku i wyglądu zewnętrznego elewacji. Całość prac będzie prowadzona w segmencie C budynku w obrysie pomieszczeń laboratoryjno-biurowych 112C, 113C i 114C w poziomie piętra i 6C,7/8C,9C w poziomie parteru oraz we fragmencie piwnicy.

Zakres prac został podzielony na 4 etapy, których wykonanie oraz kolejność realizacji jest niezależna od siebie. 

ETAP I - wymiana stropu pomiędzy pomieszczeniem 9C (około 27m2) w poziomie parteru, a pom. 112C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka warstw posadzkowych rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej i szachtów instalacyjnych. 

ETAP II - wymiana stropu pomiędzy pomieszczeniem 7/8C (około 56m2) w poziomie parteru, a pom. 113C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka warstw posadzkowych rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej, zabudowy izotermicznej chłodni oraz murowanej ściany działowej. 

ETAP III - wzmocnienie stropu pomiędzy pomieszczeniem 6C (około 26,5m2)  w poziomie parteru, a pom. 114C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka kolidującej ścianki działowej w pomieszczeniu 6C. Na tym etapie należy przebudować otwór wejściowy w ścianie pomiędzy pomieszczeniem 6C, a pom. 7/8C, który zostanie powiększony i zabezpieczony ramą stalową. 

ETAP IV - wzmocnienie części stropu pomiędzy pomieszczeniem 013C (około 56m2) w poziomie piwnicy, a pom. 7/8C w poziomie parteru. Wymagane jest przy tym zamurowanie istniejących przejść w ścianie konstrukcyjnej stanowiącej podparcie dla wzmocnienia stropu i wykonane nowych w zmienionej lokalizacji wraz z zabezpieczeniem nadproży elementami stalowymi.

Powyższe roboty będą realizowane na czynnym, użytkowanym obiekcie w części laboratoryjnej budynku w której obowiązują podwyższone wymagania w zakresie utrzymania czystości w tym zachowania odpowiednich parametrów czystości powietrza. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia robót przy zachowaniu najwyższej staranności związanej z utrzymaniem w trakcie prowadzonych robót wymaganej czystości oraz zasad BHP z uwzględnieniem specyfiki miejsca prowadzonych prac. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączonej dokumentacji technicznej obejmującej:
1.1. Ekspertyzę nośności stropu pod pomieszczeniami nr 112C, 113C i 114C
1.2. Ekspertyzę określającą nośność stropu pod pomieszczeniem 7/8C
1.3. Projekt budowlany w tym:
Tom I – Projekt architektoniczno-budowlany

Tom II – Załączniki projektu budowlanego

Tom III – Projekt techniczny 

1.4. Przedmiar robót
1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR)
oraz w pozostałych materiałach dołączonych do niniejszego postępowania w tym w niniejszym opisie,
przy czym Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny, który może posłużyć jako materiał pomocniczy do wykonania przez Wykonawcę własnej kalkulacji ilościowej i zakresowej oraz wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własne ryzyko wszelkich ewentualnych potrzebnych mu kalkulacji ilościowych robót, służących Wykonawcy do wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do weryfikacji we własnym zakresie i na własne ryzyko zawartych w projekcie zestawień ilościowych materiałów.
2. Przebudowa oraz przeniesienie instalacji podstropowych w piwnicy będących w kolizji z robotami konstrukcyjno-budowlanymi

Zamawiający informuje o występujących w piwnicy kolizjach robót konstrukcyjno-budowlanych z czynnymi instalacjami budynkowymi. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie projektów przebudowy instalacji będących w kolizji z robotami konstrukcyjno-budowlanymi oraz wykonanie tych przebudów. Wymaga się, aby ww. projekty zostały uzgodnione z Zamawiającym oraz opracowane i podpisane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przebudowy o których mowa powyżej dotyczą:

- kolizji planowanych robót z dwoma zaizolowanymi, stalowymi przewodami DN42 instalacji centralnego ogrzewania na odcinku 15mb licząc dla pojedynczego przewodu;

- kolizji planowanych robót z dwoma zaizolowanymi, stalowymi przewodami DN54 instalacji ciepła technologicznego na odcinku do około 15mb licząc dla pojedynczego przewodu.
Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż natynkowej instalacji oświetleniowej (jedna lampa oświetleniowa wraz z instalacją natynkową)  na czas prowadzonych robót oraz jej ponowny montaż po zamontowaniu konstrukcji wsporczej stropu;

- demontaż lub zabezpieczenie natynkowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru (jedna czujka dymowa wraz z instalacją natynkową) oraz ich ponowny montaż po zamontowaniu konstrukcji wsporczej stropu.

3. Roboty towarzyszące oraz wykończeniowe

Pomieszczenie 6C

3.1. Zabezpieczenie podłogi, ściennego osprzętu elektrycznego oraz pozostałego wyposażenia pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem (powierzchnia pom. – 27m2);

3.2. Przebudowa prostokątnego, podstropowego, stalowego kanału wentylacyjnego o wymiarach do 50x40cm  (dokładne wymiary należy potwierdzić z natury) na odcinku 7mb. Kanał koliduje z projektowaną konstrukcją stalową;
3.3. Demontaż stalowego, podstropowego kanału wentylacyjnego fi215 na odcinku 5mb będącego w kolizji z projektowaną konstrukcją stalową;
3.4. Demontaż drzwi aluminiowo-szklanych wraz z ościeżnicą między pomieszczeniami 6C oraz 7/8C oraz w pomieszczeniu 9C;
3.5. Przeniesienie instalacji elektrycznej poza miejsce planowanego przebicia w ścianie pomiędzy pomieszczeniami 6C oraz 7/8C;
3.6. Demontaż instalacji oświetleniowej – łącznie 4 lampy oświetleniowe wraz z instalacją prowadzoną natynkowo; 
3.7. Rozbiórka ścianki działowej wraz z drzwiami w pom. 6C (17m2);
3.8. Przesunięcie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (dwie czujki p.poż. wraz z okablowaniem prowadzonym natynkowo) z miejsca kolizji z belkami stalowymi podpierającymi strop;

3.9. Demontaż zlewu wraz z zabudową meblową (szafką) oraz armaturą;
3.10. Przeniesienie instalacji elektrycznych i teletechnicznych biegnących nad wejściem do pomieszczenia z uwagi na kolizję z przewidzianą do wykonania wymianą belki nadprożowej (patrz dokumentacja zdjęciowa);

3.11. Naprawa posadzki po rozbiórce ścianki działowej. Odcięcie i skucie uszkodzonego fragmentu posadzki na odcinku 4,5m i szerokości 0,5m, uzupełnienie oraz zszycie brakującego fragmentu posadzki cementowej wraz z wykonaniem wylewki samopoziomującej pod wykładzinę, montaż brakującego pasa wykładziny przemysłowej typu tarkett;
3.12. Naprawa posadzki po wykonaniu przebicia w ścianie pomiędzy pomieszczeniami 6C oraz 7/8C. Odcięcie i skucie luźnych frakcji posadzki na odcinku 3,8m i szerokości 0,5m, uzupełnienie oraz zszycie brakującego fragmentu posadzki cementowej wraz z wykonaniem wylewki samopoziomującej pod wykładzinę, montaż brakującego pasa wykładziny przemysłowej typu tarkett;

3.13. Naprawy i uzupełnienia tynku na ścianie oraz suficie po uprzednio rozebranej ściance działowej (4m2);

3.14. Wykonanie zabudowy g-k otworu po rozbiórce fragmentu ściany pomiędzy pomieszczeniami 6C oraz 7/8C (13m2);
3.15. Montaż uprzednio zdemontowanej instalacji oświetlenia (4 lampy natynkowe) do belek podstropowych;
3.16. Montaż uprzednio zdemontowanego zlewu wraz z zabudową meblową (szafką) oraz armaturą;

3.17. Usunięcie starej farby ze ścian i stropów, miejscowe szpachlowanie ubytków tynku oraz odmalowanie ścian i sufitu pomieszczenia farbą zmywalną w kolorze białym (75m2 powierzchni ścian oraz 27m2 powierzchnia sufitu);
Pomieszczenie 7/8C
3.18. Zabezpieczenie podłogi pomieszczenia przed rozpoczęciem robót płytą pilśniową (56m2);
3.19. Rozbiórka sufitu podwieszanego g-k (5 m2);

3.20. Demontaż drzwi jednoskrzydłowych aluminiowo-szklanych wbudowanych w ściankę g-k (1 szt.)

3.21. Rozbiórka ścianki działowej g-k (16 m2);
3.22. Demontaż zabudowy g-k podstropowych kanałów wentylacyjnych  (7m2);
3.23. Demontaż dwóch prostokątnych, podstropowych, stalowych kanałów wentylacyjnych o wymiarach 50x40cm na odcinku łącznie 6m;  

3.24. Zaślepienie dwóch stalowych kanałów wentylacyjnych o wymiarach 40x50cm, dokładne wymiary należy sprawdzić „z natury”;

3.25. Demontaż podstropowej instalacji oświetleniowej – łącznie 8 lamp natynkowych;
3.26. Demontaż podstropowej instalacji sygnalizacji systemu oddymiania – 2 czujki dymowe wraz z instalacją natynkową;
3.27. Ponowny montaż uprzednio zdemontowanej instalacji oświetleniowej – łącznie 8 lamp natynkowych wraz z okablowaniem;

3.28. Ponowny montaż uprzednio zdemontowanej instalacji systemu sygnalizacji pożaru – dwie czujki dymowe wraz z instalacją natynkową.
Pomieszczenie 9C
3.29. Zabezpieczenie podłogi (27m2) oraz ściennego osprzętu elektrycznego przed zabrudzeniem i uszkodzeniem;

3.30. Rozpięcie oraz demontaż podstropowego, zaizolowanego stalowego kanału wentylacyjnego DN315 na odcinku 10m;

3.31. Rozpięcie i demontaż sufitowej instalacji oświetleniowej (sześć kwadratowych lamp wbudowanych w sufit podwieszony);

3.32. Zabezpieczenie, rozpięcie i demontaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru (dwie czujki p.poż. wraz z okablowaniem);

3.33. Demontaż sufitu podwieszonego typu Armstrong o powierzchni 27m2 ;
3.34. Demontaż ściennej jednostki klimatyzacji;
3.35. Demontaż zlewu wraz z zabudową meblową (szafką) oraz armaturą;

3.36. Tynkowanie (tynk gipsowy) oraz malowanie sufitu o powierzchni 27m2 po wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych związanych z wymianą stropu;
3.37. Miejscowe naprawy i uzupełnienia tynku na ścianach na styku z nowym stropem (10m2);
3.38. Odmalowanie ścian w pomieszczeniu (76m2)
3.39. Ponowny montaż uprzednio zdemontowanego sufitu podwieszanego typu Armstrong o powierzchni 27m2  wraz z wymianą uszkodzonych w trakcie demontażu elementów tego sufitu;
3.40. Montaż uprzednio zdemontowanej instalacji oświetlenia;

3.41. Montaż i podłączenie uprzednio zdemontowanej instalacji sygnalizacji pożaru;

3.42. Odtworzenie oraz podłączenie uprzednio zdemontowanego, podstropowego, zaizolowanego stalowego kanału wentylacyjnego DN315;

3.43. Skucie i ponowne wykonanie w tym samym miejscu okładziny ścian przy zlewie płytkami ceramicznymi szkliwionymi (5m2);
3.44. Montaż uprzednio zdemontowanego zlewu wraz z zabudową meblową (szafką) oraz armaturą.
Pomieszczenie 112C

3.45. Odłączenie instalacji elektrycznej zlokalizowanej na przewidzianej do rozbiórki ściance działowej oraz ściance zabudowy szachtu instalacyjnego wraz z włączeniem do instalacji budynku pozostałej instalacji elektrycznej pomieszczenia;
3.46. Demontaż ściennej jednostki klimatyzacji;

3.47. Demontaż zlewu wraz z zabudową meblową (szafką) oraz armaturą;

3.48. Zabezpieczenie sufitu (28m2) oraz osprzętu elektrycznego przed zabrudzeniem i uszkodzeniem;
3.49. Zabezpieczenie czujek p.poż. przed zapyleniem;

3.50. Miejscowe naprawy i uzupełnienia tynku na ścianach na styku z nowym stropem (10m2);

3.51. Naprawy i uzupełnienia tynku na ścianach po uprzednio rozebranym szachcie instalacyjnym oraz po ścianie działowej zlokalizowanej  na styku pomieszczeń 112C i 113C (5m2).
Pomieszczenie 113C

3.52. Zabezpieczenie czujek p.poż. przed zapyleniem;
3.53. Rozbiórka chłodni (42m2) zlokalizowanej w pomieszczeniu wraz z demontażem instalacji.

Korytarze

3.54. Wykonanie szczelnych i estetycznych wygrodzeń miejsc prowadzonych robót od części wspólnych za pomocą tymczasowych ścianek działowych wyposażonych w zamykane na klucz drzwi (100 m2 wygrodzenia). Przestrzeń pomiędzy wygrodzeniem a wejściem do pomieszczenia objętego robotami budowlanymi ma w trakcie prowadzonych robót konstrukcyjno-budowlanych pełnić  funkcję śluzy ograniczającej przedostawanie się zabrudzeń z terenu robót na części wspólne.
3.55.  Miejscowe naprawy posadzki (wykładzina typu tarkett) oraz ścian po zdemontowaniu tymczasowych ścianek działowych. 
4. Pozostałe roboty, czynności i obowiązki objęte przedmiotem zamówienia:
4.1. Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami);

4.2. Zapewnienie kierownika budowy (robót budowlanych) posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
4.3. Zapewnienie do realizacji robót towarzyszących związanych z niezbędnym demontażem oraz montażem instalacji wykwalifikowanego personelu w tym:

1) co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w zakresie: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV na stanowisku DOZORU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w zakresie: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV na stanowisku EKSPLOATACJI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) co najmniej jedną osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w zakresie: 

- sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW; 

- urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie

wyższej niż 500 kW;

na stanowisku DOZORU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

4) co najmniej jedną osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w zakresie: 

- sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW; 

- urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie

wyższej niż 500 kW;

na stanowisku EKSPLOATACJI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza aby co najmniej jedna osoba posiadała kwalifikacje określone

w pkt. 1), 2), 3), 4) powyżej
4.4. Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu BIOZ);
4.5. Wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji robót w tym projektu zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac przed roznoszeniem się zabrudzenia i zapylenia na pozostałe użytkowane pomieszczenia i części wspólne w obrębie przedmiotowego budynku;
4.6. Zabezpieczenie i okrycie folią oraz pokrowcami wyposażenia budynku w strefie sąsiadującej z miejscem prowadzonych robót;
4.7. Obsługa geodezyjna budowy;

4.8. Zapewnienie realizacji robót w tym prac spawalniczych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do realizacji tych robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4.9. Odpowiedniego zabezpieczenia pod względem ochrony p.poż. prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego NCBJ;
4.10. Wykonanie szczelnego wygrodzenia strefy prowadzonych robót od korytarza oraz pozostałych użytkowanych pomieszczeń w postaci tymczasowej, szczelnej przegrody wraz z zastosowaniem odciągu mechanicznego z filtracją powietrza w miejscu prowadzenia robót generujących zapylenie lub inne zabrudzenie powietrza;

4.11. Wygrodzenie i oznakowanie BHP terenu robót;
4.12. Prowadzenie oraz organizację robót z zachowaniem prawidłowego utrzymania ruchu na terenie ośrodka Narodowego Centrum Badań Jądrowych;
4.13. Prowadzenie oraz organizację robót w sposób nie zakłócający pracy sąsiadujących z miejscem prowadzonych prac pomieszczeń oraz laboratoriów;
4.14. Zabezpieczenie budynku oraz jego wyposażenia przed uszkodzeniem;
4.15. Organizacja robót budowlanych w sposób minimalizujący potrzebę korzystania z użytkowanych części wspólnych przedmiotowego budynku poprzez np. zastosowanie rusztowania oraz wykorzystanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianie zewnętrznej przedmiotowych pomieszczeń;
4.16. Pokrycia wszelkich kosztów robót towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania w tym robót rozbiórkowych, przebudowy instalacji będących w kolizji z robotami konstrukcyjno-budowlanymi, wykonania otworów technologicznych w ścianach zewnętrznych pomieszczeń wraz z odtworzeniem wykończenia tych ścian o ile wykonanie takich prac będzie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4.17. Zapewnienie prowadzenia robót z zachowaniem wskazanego przez zamawiającego etapowania;
4.18. Wykonanie pomiarów z natury na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy przed zamówieniem oraz wykonaniem jakichkolwiek elementów związanych z zakresem robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie koszty wynikające z ewentualnych odchyłek wymiarów podanych w dokumentacji projektowej a wymiarami wynikającymi z natury ponosi Wykonawca;
4.19. Wykonanie i akceptację przez zamawiającego rysunków warsztatowych o ile będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
4.20. Miejscowe naprawy posadzki wykładzinowej na styku korytarza z podłogą pomieszczeń w których będą wymieniane stropy;
4.21. Wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów elektrycznych montowanych instalacji elektrycznych;

4.22. Wykonanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w tym powykonawczych operatów geodezyjnych stropu po jego wymianie (rzędne spodu oraz wierzchu stropu);
4.23. Generalne sprzątnie pomieszczeń włącznie z myciem okien w strefie prowadzonych prac po zakończeniu wszystkich robót;

4.24. Pozostałe roboty wynikające z załączonej dokumentacji technicznej, warunków umowy, regulaminu prac oraz pozostałych materiałów dołączonych do przedmiotowego postępowania.
5. Pozwolenie na budowę

Planowane roboty konstrukcyjno-budowlane będą realizowane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę. Zamawiający informuję, że uzyskał na przedmiotowe roboty konstrukcyjno-budowlane decyzję o pozwoleniu na budowę nr 33/2023 z dnia 16.01.2023r.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz etapowanie robót

Szczegółowe wymagania w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów robót podano w załączonym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
7. Szczegółowy harmonogram realizacji robót

W terminie do dwóch tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym oraz użytkownikami pomieszczeń znajdujących się w strefie lub sąsiedztwie planowanych prac szczegółowy harmonogram robót spójny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowy harmonogram realizacji robót powinien w szczególności uwzględniać uzgodnione uprzednio z użytkownikami ww. pomieszczeń terminy prowadzenia robót uciążliwych takich jak prace rozbiórkowe, kucia, wiercenie, szlifowanie itp. , które będą mogły być wykonywane poza godzinami pracy sąsiadujących ze strefą prowadzonych robót laboratoriów.
8. Inne uwarunkowania

8.1. Zamawiający informuje, że prace objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na terenie kontrolowanym tzn. terenie objętym specjalnymi przepisami, mającymi na celu ochronę przed promieniowaniem jonizującym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawców zatrudnieni przy realizacji zamówienia na terenie kontrolowanym posiadali paszporty dozymetryczne wystawione przez Państwową Agencję Atomistyki. Uzyskanie paszportów dozymetrycznych leży po stronie Wykonawcy. 
8.2. Roboty na terenie NCBJ mogą być wykonywane w godzinach pracy ośrodka od 8.00 – 16.00. Praca poza tymi godzinami wymaga każdorazowej zgody Inwestora. W przypadku prowadzenia robót uciążliwych takich jak prace rozbiórkowe, kucie, wiercenie, szlifowanie itp. wykonawca każdorazowo będzie zobowiązany do uzgodnienia terminu wykonania tych robót z użytkownikami sąsiadujących z miejscem prowadzenia prac pomieszczeń oraz laboratoriów. 
8.3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać „INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-MATERIAŁOWEGO W NCBJ” 

8.4. Do wejścia na teren NCBJ OR POLATOM konieczne jest uzyskanie przepustki i posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. W celu wyrobienia przepustki konieczne jest wcześniejsze przekazanie Zamawiającemu terminu planowanego wejścia oraz wykazu osób wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu wraz z danymi kierowcy. Przed wjazdem na teren ośrodka Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo przygotować wykaz wwożonego na teren ośrodka sprzętu oraz narzędzi. W przypadku zamiaru wejścia na teren osób z innym obywatelstwem niż polskie będzie wymagane złożenie przez wykonawcę wniosku o wydanie przepustki z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko), obywatelstwo, nr paszportu, dane wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w kwocie oferty wszelkie niedogodności oraz  ewentualne koszty dodatkowe wynikające z godzin pracy oraz specyfiki pracy ośrodka w tym obowiązujących zasad związanych z ruchem osobowo-materiałowym na terenie NCBJ. 
8.5. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów na własny koszt zgodnie z procedurą obowiązującą na terenie Inwestora (KONIECZNE SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE - MIERZENIE PARTIAMI GRUZU I ODPADÓW PRZED WYJAZDEM KONTENERA DO BRAMY NCBJ!). Pojemniki lub kontenery na odpady które zostaną przez Wykonawcę prac dostarczone muszą być ustawione w miejscach wyznaczonych przez Inwestora. Koszty usuwania odpadów obciążają Wykonawcę prac. 

8.6. Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty zanikowe przed ich zakryciem były zgłaszane do odbioru przez Zamawiającego.

8.7. Wykonawca zapewni przy wykonywaniu robót budowlanych użycie wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).

8.8. Wykonawca będzie zobowiązany przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów do przedkładania do akceptacji Zamawiającego kart materiałowych wraz z załączoną dokumentacją formalną potwierdzającą ich właściwości użytkowe oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8.9. Wykonawca dołączy do dokumentacji powykonawczej protokoły z badań wytrzymałościowych próbek betonu.

8.10. Zamawiający wymaga, aby wszelkie ewentualne materiały zamienne posiadały parametry/właściwości nie gorsze niż materiały referencyjne wskazane w dokumentacji projektowej.
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