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Lp. Nazwa działu Od Do
1 R O B O T Y    T E C H N O L O G I C Z N E     1 27

1.1 Z A G O S P O D A R O W A N I E   Ś C I E K Ó W   W  T R A K C I E   P R O W A D Z E N I A   P R A C    1 8
1.1.1 Przygotowanie zbiornika retencyjnego ścieków surowych do wyłączenia na czas prowadzenia prac modernizacyjnych 1 1
1.1.2 Przygotowanie zbiornika osadu nadmiernego do wyłączenia na czas prowadzenia prac modernizacyjnych 2 2
1.1.3 Przepompowywanie ścieków w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych zbiornika retencyjnego ścieków surowych 3 3
1.1.4 Wyłączenie zbiornika SBR z pracy na czas wykonywania prac technologicznych 4 8
1.2 P R Z E K R Y C I E   O T W O R Ó W   T E C H N O L O G I C Z N Y C H                                         9 27

1.2.1 Demontaż 9 13
1.2.2 Konstrukcja przekrycia otworów technologicznych na zbiorniku retencyjnym scieków surowych 14 16
1.2.3 Konstrukcja przekrycia otworów technologicznych na zbiorniku osadu nadmiernego 17 19
1.2.4 Konstrukcja przekrycia otworów technologicznych na reaktorze SBR   20 22
1.2.5 Konstrukcja barierek i pałąków na zbiorniku retencyjnym scieków surowych i zbiorniku osadu nadmiernego 23 25
1.2.6 Kominki wentylacyjne 26 27

2 D E M O N T A Ż   U R Z Ą D Z E Ń 28 38
2.1 Zbiornik retencyjny scieków surowych 28 30
2.2 Reaktor SBR   31 34
2.3 Pomieszczenie odwadniania osadu 35 38
3 M O N T A Ż   U R Z Ą D Z E Ń 39 63

3.1 Zbiornik retencyjny scieków surowych 39 44
3.2 Zbiornik osadu nadmiernego 45 47
3.3 Reaktor SBR - sitopiaskownik   48 48
3.4 Reaktor SBR - turbina 49 50
3.5 Reaktor SBR - pompy 51 55
3.6 Pomieszczenie odwadniania osadu 56 56
3.7 Branża elektryczna 57 63
4 R U R O C I Ą G I   T E C H N O L O G I C Z N E 64 88

4.1 Ś C I E K I   S U R O W E  N A   R E A K T O R   S B R 64 67
4.1.1 Rurociąg PE fi 110 mm 64 67
4.2 W O D A   D O   S I T O P I A S K O W N I K A 68 88

4.2.1 R O B O T Y   D R O G O W E 68 72
4.2.1.1 Roboty drogowe - rozbiórka polbruku 68 69
4.2.1.2 Roboty drogowe - ułożenie polbruku 70 72
4.2.2 R O B O T Y   Z I E M N E 73 78

4.2.2.1 Roboty ziemne - wykop i zasypka 73 78
4.2.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 79 88

4.2.3.1 Roboty montażowe - rury PE fi 40 mm 79 80
4.2.3.2 Roboty montażowe - wcięcie do istniejącego przewodu wodociągowego  81 81
4.2.3.3 Roboty montażowe - zawór antyskażeniowy 82 83
4.2.3.4 Roboty montażowe - izolacja 84 86
4.2.3.5 Roboty montażowe - próba, płukanie 87 88

5 Z A K U P Y    T E C H N O L O G I C Z N E 89 90
5.1 Sprzęt drobny 89 90
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 R O B O T Y    T E C H N O L O G I C Z N E     

1.1 Z A G O S P O D A R O W A N I E   Ś C I E K Ó W   W  T R A K C I E   P R O W A D Z E N I A   P R A C    
1.1.1 Przygotowanie zbiornika retencyjnego ścieków surowych do wyłączenia na czas prowadzenia prac modernizacyjnych

1
d.1.1.1

analiza
własna

Przygotowanie zbiornika retencyjnego ścieków surowych do wyłączenia na czas prowadzenia prac modernizacyj-
nych

kpl

 
Koszt po stronie Wykonawcy.
 
założenie :
1. wyłączenie zbiornika ścieków surowych z pracy poprzez wstrzymanie napływu ścieków ze studni zbiorczej przed
zbiornikiem
2. odcięcie napływu ścieków w kanale korkiem pneumatycznym  
3. oczyszczenie ścian, dna i stropu myjką ciśnieniową wodną
4. odpompowanie ścieków (retencja + pochodzących z mycia) do zbiornika SBR pompą z wężem strażackim
5. ilość ścieków 5-10 m3
 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.1.2 Przygotowanie zbiornika osadu nadmiernego do wyłączenia na czas prowadzenia prac modernizacyjnych

2
d.1.1.2

analiza
własna

Przygotowanie zbiornika osadu nadmiernego do wyłączenia na czas prowadzenia prac modernizacyjnych kpl

 
Koszt po stronie Wykonawcy.
 
założenie :
1. wyłączenie zbiornika osadu nadmiernego z pracy  
2. oczyszczenie ścian, dna i stropu myjką ciśnieniową wodną
3. odpompowanie osadu istniejącą pompą (retencja + pochodzących z mycia) do zbiornika SBR pompą z wężem
strażackim
4. ilość osadu 5-10 m3
 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.1.3 Przepompowywanie ścieków w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych zbiornika retencyjnego ścieków surowych

3
d.1.1.3

analiza
własna

Przepompowywanie ścieków w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych zbiornika retencyjnego ścieków suro-
wych

m3

 
Koszt po stronie Wykonawcy.
 
I faza 
1. założenie : średniodobowa ilość napływających ścieków Qmax=280 m3/d  
2. założenie : pompowanie ze studni rewizyjnej poprzedzającej zbiornik retencyjny bezpośrednio do zbiornika SBR
(odległość do 35 m)
3. założenie : prowadzenie robót budowlanych technologicznych i elektrycznych w zakresie zbiornika retencyjnego
przez okres max. 10 dni
 
10.00*280.00 m3 2 800.00

RAZEM 2 800.00
1.1.4 Wyłączenie zbiornika SBR z pracy na czas wykonywania prac technologicznych

4
d.1.1.4

analiza
własna

Unieruchomienie reaktora SBR i przygotowanie zbiornika retencyjnego ścieków surowych kpl

 
Koszt po stronie Wykonawcy.
 
założenie : przygotowanie do prowadzenia robót budowlanych technologicznych i elektrycznych w zakresie SBR
przez okres max. 10 dni
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
5

d.1.1.4
analiza
własna

Spust ścieków, oczyszczenie myjką ciśnieniową dna, ścian i płyty stropowej SBR, usunięcie piasku, innych ele-
mentów stałych

kpl

 
Koszt po stronie Wykonawcy.
 
II faza 
założenie : doprowadzenie podczas fazy sedymentacji do jak najmniejszej retencji w SBR-rze, mycie i odpompo-
wanie pozostałości z dna
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
6

d.1.1.4
analiza
własna

Odwóz ścieków do OŚ w Bielsku Podlaskim z operacji jak wyżej wraz z kosztami przyjęcia ścieków m3

 
Koszt po stronie Wykonawcy.
 
założenie : prowadzenie robót budowlanych technologicznych i elektrycznych w zakresie SBR przez okres max. 10
dni
1*150.00 m3 150.00

RAZEM 150.00
7

d.1.1.4
analiza
własna

Zakup osadu czynnego, dowóz osadu m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Koszt po stronie Wykonawcy.
 
50.00 m3 50.00

RAZEM 50.00
8

d.1.1.4
analiza
własna

Ponowny rozruch SBR, osiągnięcie efektu oczyszczania, badania ścieków oczyszczonych kpl

 
Koszt po stronie Wykonawcy.
 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.2 P R Z E K R Y C I E   O T W O R Ó W   T E C H N O L O G I C Z N Y C H                                         

1.2.1 Demontaż
9

d.1.2.1
KNR 2-05
0120-07
z.o.7. 

Demontaż przekrycia otworów technologicznych z krat Wema z przekazaniem materiału z demontażu Użytkowni-
kowi Oczyszczalni Ścieków

t

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
 
1. przekrycie otworu nad istniejącą kratą koszową ręczną - demontaż kraty Wema o wymiarach 80x80 cm (zdjęcie
nr 1)
0.80*0.80*34.00*[1] 21.7600
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

21.7600
przejście z kg na tony
ilość z poz.: 9A/1000 t 0.0218

RAZEM 0.0218
10

d.1.2.1
KNR 2-05
0120-08
z.o.7. 

Demontaż przekrycia otworów technologicznych z blach do 5 mm grubości z przekazaniem materiału na złom t

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
 
2. przekrycie otworu nad istniejącą strumienicą - demontaż włazu 2-częściowego o wymiarach 1,30x1,30 m (zdję-
cie nr 4)
1.30*1.30*7.85*5*[1]+1.20*6*3.06*[1] 88.3645
 
3. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami - demontaż włazu 2-częściowego o wymiarach 0,90x0,90 m (zdję-
cie nr 6)
0.90*0.90*7.85*5*[1]+0.70*6*3.06*[1] 44.6445
 
 
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O 
 
4. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami - demontaż włazu 2-częściowego o wymiarach 1,30x1,30 m (zdję-
cie nr 7)
1.30*1.30*7.85*5*[1]+1.20*6*3.06*[1] 88.3645
 
Z B I O R N I K   S B R 
5. przekrycie otworu nad istniejący kanałem otwartym na SBR-r ze- demontaż blachy o wymiarach 0,60x1,50 m
(zdjęcie nr 8)
0.60*1.50*7.85*5*[1] 35.3250
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

256.6985
przejście z kg na tony
ilość z poz.: 10A/1000 t 0.2567

RAZEM 0.2567
11

d.1.2.1
KNR 2-05
0208-01
z.o.7. 

Demontaż konstrukcji obramowań otworów technologicznych z kątownika o wymiarach 50x50 mm z przekazaniem
materiału na złom

t

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
 
1. przekrycie otworu nad istniejącą kratą koszową ręczną - demontaż kątownika o wymiarach 50x50 mm o wymia-
rach 4xL=80 cm (zdjęcie nr 1)
0.80*(4)*3.06*1.10*[1] 10.7712
 
2. przekrycie otworu nad istniejącą strumienicą - demontaż kątownika o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=
130 cm (zdjęcie nr 4)
1.30*(4)*3.06*1.10*[1] 17.5032
 
3. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami - demontaż kątownika o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=
90 cm (zdjęcie nr 6)
0.90*(4)*3.06*1.10*[1] 12.1176
 
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami - demontaż kątownika o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=
130 cm (zdjęcie nr 7)
1.30*(4)*3.06*1.10*[1] 17.5032
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

57.8952
przejście z kg na tony
ilość z poz.: 11A/1000 t 0.0579

RAZEM 0.0579
12

d.1.2.1
KNR 2-05
0120-06
z.o.7. 

Demontaż konstrukcji barierek z rur fi 50 mm oraz pałąków przy zejściach do otworów technologicznych z przeka-
zaniem materiału na złom

t

 
 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
2. przekrycie otworu nad istniejącą strumienicą - demontaż pałąków (zdjęcie nr 4)
2*1.40*2.95*1.10*[1] 9.0860
 
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O 
4. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami - demontaż barierek z rur fi 50 mm oraz pałąków (zdjęcie nr 7)
(1.55*3+1.55-0.40)*4.21*[1] 24.4180
(0.80*4)*4.21*[1] 13.4720
2*1.40*2.95*1.10*[1] 9.0860
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

56.0620
przejście z kg na tony
ilość z poz.: 12A/1000 t 0.0561

RAZEM 0.0561
13

d.1.2.1
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km na tere-
nie budowy z przekazaniem elementów użytkownikowi OŚ

t

 
 
ilość z poz.: 10 t 0.26
ilość z poz.: 11 t 0.06
ilość z poz.: 12 t 0.06

RAZEM 0.38
1.2.2 Konstrukcja przekrycia otworów technologicznych na zbiorniku retencyjnym scieków surowych

14
d.1.2.2

KNNR-W 3
0408-01

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm mm w konstrukcji żelbetowej płyty żelbetowej stropowej cm

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
1. przekrycie otworu nad istniejącą kratą koszową ręczną o wymiarach 0,80x0,80 m  (z dostosowaniem do wytycz-
nych dostawcy sita 6 mm)  
8.00 8.00
2. przekrycie otworu nad istniejącą strumienicą o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjęcie nr 4)
8.00 8.00
3. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami o wymiarach 0,90x0,90 m (zdjęcie nr 6)
8.00 8.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

24.00
 
przejście ze szt na cm - otwór 10-12 cm
ilość z poz.: 14A*[12.00] cm 288.00

RAZEM 288.00
15

d.1.2.2
analiza
własna

Montaż kotew wklejanych M10x100 kpl

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
1. przekrycie otworu nad istniejącą kratą koszową ręczną o wymiarach 0,80x0,80 m  (z dostosowaniem do wytycz-
nych dostawcy sita 6 mm)  
2. przekrycie otworu nad istniejącą strumienicą o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjęcie nr 4)
3. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami o wymiarach 0,90x0,90 m (zdjęcie nr 6)
ilość z poz.: 14A kpl 24.00

RAZEM 24.00
16

d.1.2.2
KNR 2-05
0120-08

Montaż konstrukcji stalowej przekrycia otworów technologicznych z blachy żeberkowej nierdzewnej ze stali AISI
304 o grubości 3 mm wraz z podkonstrukcją

t

 
blacha żeberkowa qj=7,85 kg/m2/mm
 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
1. przekrycie otworu nad istniejącą kratą koszową ręczną o wymiarach 0,80x0,80 m   (z dostosowaniem do wytycz-
nych dostawcy sita 6 mm)  
właz 2-częściowy o wymiarach 80x80 cm (zdjęcie nr 1)
0.80*0.80*3*7.85*1.10*[1] 16.5792
kątownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=80 cm (zdjęcie nr 1)
plus kątownik w skrzydle
0.80*(4)*3.06*1.10*[1] 10.7712
0.70*(6)*3.06*1.10*[1] 14.1372
A  (suma częściowa) ---------------
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41.4876

 
2. przekrycie otworu nad istniejącą strumienicą o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjęcie nr 4)
właz 2-częściowy o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjęcie nr 4)
1.30*1.30*3*7.85*1.10*[1] 43.7795
kątownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=130 cm (zdjęcie nr 4)
plus kątownik w skrzydle
1.30*(4)*3.06*1.10*[1] 17.5032
1.20*(6)*3.06*1.10*[1] 24.2352
B  (suma częściowa) ---------------

85.5179
 
3. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami o wymiarach 0,90x0,90 m (zdjęcie nr 6)
właz 2-częściowy o wymiarach 0,90x0,90 m (zdjęcie nr 6)
0.90*0.90*3*7.85*1.10*[1] 20.9831
kątownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=90 cm (zdjęcie nr 6)
plus kątownik w skrzydle
0.90*(4)*3.06*1.10*[1] 12.1176
0.80*(6)*3.06*1.10*[1] 16.1568
C  (suma częściowa) ---------------

49.2575
 
D  (obliczenia pomocnicze) ========

176.2630
 
przejście z kg na t
plus dodatek na połączenia spawane 2%
ilość z poz.: 16D*1.02/1000 t 0.1798

RAZEM 0.1798
1.2.3 Konstrukcja przekrycia otworów technologicznych na zbiorniku osadu nadmiernego

17
d.1.2.3

KNNR-W 3
0408-01

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm mm w konstrukcji żelbetowej płyty żelbetowej stropowej cm

 
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O     
4. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjęcie nr 7)
8.00 8.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

8.00
 
przejście ze szt na cm - otwór 10-12 cm
ilość z poz.: 17A*[12.00] cm 96.00

RAZEM 96.00
18

d.1.2.3
analiza
własna

Montaż kotew wklejanych M10x100 kpl

 
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O     
4. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjęcie nr 7)
ilość z poz.: 17A kpl 8.00

RAZEM 8.00
19

d.1.2.3
KNR 2-05
0120-08

Montaż konstrukcji stalowej przekrycia otworów technologicznych z blachy żeberkowej nierdzewnej ze stali AISI
304 o grubości 3 mm wraz z podkonstrukcją

t

 
blacha żeberkowa qj=7,85 kg/m2/mm
 
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O     
4. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjęcie nr 7)
właz 2-częściowy o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjęcie nr 7)
1.30*1.30*3*7.85*1.10*[1] 43.7795
kątownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=130 cm (zdjęcie nr 7)
plus kątownik w skrzydle
1.30*(4)*3.06*1.10*[1] 17.5032
1.20*(6)*3.06*1.10*[1] 24.2352
A  (obliczenia pomocnicze) ========

85.5179
 
przejście z kg na t
plus dodatek na połączenia spawane 2%
ilość z poz.: 19A*1.02/1000 t 0.0872

RAZEM 0.0872
1.2.4 Konstrukcja przekrycia otworów technologicznych na reaktorze SBR   

20
d.1.2.4

KNNR-W 3
0408-01

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm mm w konstrukcji żelbetowej płyty żelbetowej stropowej cm

 
Z B I O R N I K   S B R 
5. przekrycie otworu nad istniejący kanałem otwartym na SBR-rze o wymiarach 0,60x1,50 m (zdjęcie nr 8)
8.00 8.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

8.00
 
przejście ze szt na cm - otwór 10-12 cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z poz.: 20A*[12.00] cm 96.00

RAZEM 96.00
21

d.1.2.4
analiza
własna

Montaż kotew wklejanych M10x100 kpl

 
ilość z poz.: 20A kpl 8.00

RAZEM 8.00
22

d.1.2.4
KNR 2-05
0120-08

Montaż konstrukcji stalowej przekrycia otworów technologicznych z blachy żeberkowej nierdzewnej ze stali AISI
304 o grubości 3 mm wraz z podkonstrukcją

t

 
blacha żeberkowa qj=7,85 kg/m2/mm
 
Z B I O R N I K   S B R 
5. przekrycie otworu nad istniejący kanałem otwartym na SBR-rze o wymiarach 0,60x1,50 m (zdjęcie nr 8)
(z dostosowaniem do wytycznych technologicznych dostawcy sitopiaskownika)
0.60*1.50*3*7.85*1.10*[1] 23.3145
kątownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 45*2+130*2 cm  
0.45*(2)*3.06*1.10*[1] 3.0294
1.30*(2)*3.06*1.10*[1] 8.7516
0.40*(6)*3.06*1.10*[1] 8.0784
1.20*(2)*3.06*1.10*[1] 8.0784
A  (obliczenia pomocnicze) ========

51.2523
 
przejście z kg na t
plus dodatek na połączenia spawane 2%
ilość z poz.: 22A*1.02/1000 t 0.0523

RAZEM 0.0523
1.2.5 Konstrukcja barierek i pałąków na zbiorniku retencyjnym scieków surowych i zbiorniku osadu nadmiernego

23
d.1.2.5

KNNR-W 3
0408-01

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm mm w konstrukcji żelbetowej płyty żelbetowej stropowej cm

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
2. przekrycie otworu nad istniejącą strumienicą - pałąki (zdjęcie nr 4)
8.00 8.00
 
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O 
4. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami - barierki z rur fi 50 mm oraz pałąki (zdjęcie nr 7)
8.00*2 16.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

24.00
 
przejście ze szt na cm - otwór 10-12 cm
ilość z poz.: 23A*[12.00] cm 288.00

RAZEM 288.00
24

d.1.2.5
analiza
własna

Montaż kotew wklejanych M10x100 kpl

 
ilość z poz.: 23A kpl 24.00

RAZEM 24.00
25

d.1.2.5
KNR 2-05
0120-06

Montaż konstrukcji stalowej barierek z rur fi 50 mm oraz pałąków przy zejściach do otworów technologicznych ze
stali AISI 304 wraz z podkonstrukcją

t

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
2. przekrycie otworu nad istniejącą strumienicą - pałąki (zdjęcie nr 4)
2*1.40*2.95*1.80*[1] 14.8680
 
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O 
4. przekrycie otworu nad istniejącymi pompami - barierki z rur fi 50 mm oraz pałąki (zdjęcie nr 7)
(1.55*3+1.55-0.40)*4.21*1.80*[1] 43.9524
(0.80*4)*4.21*1.80*[1] 24.2496
2*1.40*2.95*1.80*[1] 14.8680
A  (obliczenia pomocnicze) ========

97.9380
 
przejście z kg na t
plus dodatek na połączenia spawane 2%
ilość z poz.: 25A*1.02/1000 t 0.0999

RAZEM 0.0999
1.2.6 Kominki wentylacyjne

26
d.1.2.6

KNNR-W 3
0408-08

KNNR-W 3
0408-09

Wiercenie otworów o średnicy 100 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi cm

 
ilość z poz.: 27*[25.00] cm 100.00

RAZEM 100.00
27

d.1.2.6
KNR-W 2-15

0213-05
Montaż kominków wentylacyjnych PCW fi 110 mm szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
2.00 szt. 2.00
Z B I O R N I K   O S A D U   N A D M I E R N E G O 
2.00 szt. 2.00

RAZEM 4.00
2 D E M O N T A Ż   U R Z Ą D Z E Ń

2.1 Zbiornik retencyjny scieków surowych
28

d.2.1
KNR-W 7-04

0106-06
 z.o.3.2. 

Demontaż kraty koszowej wraz z wciągarką kpl

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
 
1. demontaż kraty koszowej wraz z wciągarką (zdjęcie nr 1+2)
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
29

d.2.1
KNR-W 7-04

0304-01
 z.o.3.2. 

Demontaż istniejącej strumienicy wraz z prowadnicą kpl.

 
Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H    
 
2. demontaż strumienicy wraz z prowadnicą (zdjęcie nr 5)
1.00 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
30

d.2.1
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km na tere-
nie budowy z przekazaniem elementów użytkownikowi OŚ

t

 
 
ilość z poz.: 28*85.00/1000 t 0.09
ilość z poz.: 28*110.00/1000 t 0.11

RAZEM 0.20
2.2 Reaktor SBR   
31

d.2.2
KNR-W 7-04

0106-08
 z.o.3.2. 

Demontaż kraty schodkowej kpl

 
Z B I O R N I K   S B R
 
3. demontaż kraty schodkowej zlokalizowanej na reaktorze SBR  (zdjęcie nr 8+9)
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
32

d.2.2
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km na tere-
nie budowy z przekazaniem elementów użytkownikowi OŚ

t

 
 
ilość z poz.: 31*1200.00/1000 t 1.20

RAZEM 1.20
33

d.2.2
KNR-W 7-04

0314-02
 z.o.3.2. 

Demontaż napędu turbiny reaktora SBR kpl

 
Z B I O R N I K   S B R
 
3a. demontaż napędu turbiny reaktora SBR
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
34

d.2.2
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km na tere-
nie budowy z przekazaniem elementów użytkownikowi OŚ

t

 
 
ilość z poz.: 33*2500.00/1000 t 2.50

RAZEM 2.50
2.3 Pomieszczenie odwadniania osadu
35

d.2.3
analiza
własna

Demontaż workownicy do odwadniania osadu (6-cio workowej) wraz z orurowaniem kpl

 
B U D Y N E K   T E C H N O L O G I C Z N Y   (pomieszczenie odwadniania osadu)
 
4. demontaż workownicy (zdjęcie nr 14)
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
36

d.2.3
analiza
własna

Demontaż stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu kpl

 
B U D Y N E K   T E C H N O L O G I C Z N Y   (pomieszczenie odwadniania osadu)
 
5. demontaż stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu (zdjęcie nr 14)
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.2.3
KNR 7-07
0201-01

 z.o.3.12. 

Demontaż sprężarki o ciężarze do 100 kg kpl

 
B U D Y N E K   T E C H N O L O G I C Z N Y   (pomieszczenie odwadniania osadu)
 
6. demontaż sprężarki o ciężarze do 100 kg  (zdjęcie nr 14)
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
38

d.2.3
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km na tere-
nie budowy z przekazaniem elementów użytkownikowi OŚ

t

 
4. demontaż workownicy (zdjęcie nr 14)
1500.00/1000 t 1.50
5. demontaż stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu (zdjęcie nr 14)
90.00/1000 t 0.09
6. demontaż sprężarki o ciężarze do 100 kg  (zdjęcie nr 14)
80.00/1000 t 0.08

RAZEM 1.67
3 M O N T A Ż   U R Z Ą D Z E Ń

3.1 Zbiornik retencyjny scieków surowych
39

d.3.1
analiza
własna

Montaż sita zgrubnego 6 mm w wersji ocieplonej na płycie stropowej wraz z uruchomieniem urządzenia o parame-
trach zgodnych ze specyfikacją techniczną

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
40

d.3.1
analiza
własna

Montaż kształtki przejściowej pomiędzy istniejącym kanałem dopływowym ścieków surowych a sitem zgrubnym za-
kończonym kołnierzem fi 200 mm

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
41

d.3.1
KNR-W 7-09

2618-08
Montaż zasuwy kołnierzowej nożowej fi 200 mm do ścieków z przedłużonym trzepieniem i napędem elektrycznym i
pozycjonerem powyżej płyty zbiornika

szt.

 
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
42

d.3.1
KNR 7-09
2201-05

Materiały do połączeń kołnierzowych fi 200 mm (AISI 304) styk

 
1.00 styk 1.00

RAZEM 1.00
43

d.3.1
KNR 7-08
0103-02

Montaż sondy hydrostatycznej do pomiaru wysokości ścieków na rurociągu grawitacyjnym dopływowym do OŚ o
parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną

układ

 
1.00 układ 1.00

RAZEM 1.00
44

d.3.1
analiza
własna

Montaż mieszadła wraz z konstrukcją prowadnic o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną kpl

 
2.00 kpl 2.00

RAZEM 2.00
3.2 Zbiornik osadu nadmiernego
45

d.3.2
KNR-W 7-07

0101-01
 z.o.3.12. 

Demontaż istniejącej pompy osadu nadmiernego z przekazaniem elementów użytkownikowi OŚ kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
46

d.3.2
KNR-W 7-07

0101-01
Montaż pompy osadu nadmiernego wraz z konstrukcją prowadnic o parametrach zgodnych ze specyfikacją tech-
niczną

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
47

d.3.2
analiza
własna

Montaż układu do odprowadzania wód nadosadowych o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
3.3 Reaktor SBR - sitopiaskownik   
48

d.3.3
analiza
własna

Montaż sitopiaskownika w wersji ocieplonej na płycie stropowej reaktora SBR z dopasowaniem odpływu do otworu
w płycie stropowej wraz z uruchomieniem urządzenia o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
3.4 Reaktor SBR - turbina
49

d.3.4
KNR-W 7-04

0314-02
Montaż napędu turbiny reaktora SBR kpl

 
Z B I O R N I K   S B R
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3a. montaż napędu turbiny reaktora SBR
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
50

d.3.4
analiza
własna

Sprawdzenie stanu okablowania w reaktorze SBR, wymiana okablowania, wymiana kabli sygnałowych i sond po-
ziomu

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
3.5 Reaktor SBR - pompy
51

d.3.5
KNR 7-07
0101-01
 z.o.3.2. 

Demontaż pompy ścieków oczyszczonych wraz z prowadnicą kpl

 
2.00 kpl 2.00

RAZEM 2.00
52

d.3.5
KNR 7-07
0101-01
 z.o.3.2. 

Demontaż pompy osadu z SBR do zagęszczacza osadu wraz z prowadnicą kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
53

d.3.5
KNR-W 7-07

0101-01
Montaż pompy ścieków oczyszczonych o parametrach zgodnych ze Stwior wraz z prowadnicami kpl

 
2.00 kpl 2.00

RAZEM 2.00
54

d.3.5
KNR-W 7-07

0101-01
Montaż pompy osadu nadmiernego o parametrach zgodnych ze Stwior wraz z prowadnicami kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
55

d.3.5
analiza
własna

Wymiana orurowanie pomp w SBR kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
3.6 Pomieszczenie odwadniania osadu
56

d.3.6
analiza
własna

Montaż kompletnej instalacji odwadniania osadu (prasa osadu, zbiornik pośredni, pompa śrubowa osadu, stacją
przygotowania polielektrolitu, sprężarką wraz z orurowaniem i zaworami) wraz z uruchomieniem o parametrach
zgodnych ze specyfikacją techniczną

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
3.7 Branża elektryczna
57

d.3.7
analiza
własna

Montaż układu automatycznego załączenia rezerwy (rozdzielnia główna) kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
58

d.3.7
analiza
własna

Montaż szafy sterowniczej AKPiA ze switchem i media-konverterami światłowodowymi, stacji PC, wizualizacji 128
zmiennych na monitorze full HD (1920x1080), 27", UPS 1000VA z powiadomieniem SMS o awariach (dyspozytor-
nia)

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
59

d.3.7
analiza
własna

Montaż szafy sterowniczej AKPiA ze switchem i media-konverterem światłowodowym oraz zasilacza buforowego
(zasuwa/sito pionowe zgrubne/bufor)

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
60

d.3.7
analiza
własna

Montaż szafy sterowniczej AKPiA ze switchem i media-konverterem światłowodowym oraz zasilacza buforowego
(sito-piaskownik z płuczką piasku)

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
61

d.3.7
analiza
własna

Montaż szafy sterowniczej AKPiA ze switchem i media-konverterem światłowodowym oraz zasilacza buforowego
(SBR)

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
62

d.3.7
analiza
własna

Montaż szafy sterowniczej AKPiA ze switchem i media-konverterem światłowodowym oraz zasilacza buforowego
(prasa/stacja polimeru/magazyn osadu)

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
63

d.3.7
analiza
własna

Montaż mętnościomierza z przetwornicą o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną kpl
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1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
4 R U R O C I Ą G I   T E C H N O L O G I C Z N E

4.1 Ś C I E K I   S U R O W E  N A   R E A K T O R   S B R 
4.1.1 Rurociąg PE fi 110 mm

64
d.4.1.1

KNNR 4
1009-04

Montaż rur polietylenowych PE fi 110 mm pzy użyciu kształtek elektrooporowych m

 
przedłużenie rurociągu ścieków surowych po oczyszczaniu mechanicznym na koronie reaktora SBR z podłącze-
niem do projektowanego sitopiaskownika
2.50+1.50 m 4.00

RAZEM 4.00
65

d.4.1.1
KNNR 4
1011-04

Montaż muf elektrooporowych PE fi 110 mm złącz

 
2.00 złącz 2.00

RAZEM 2.00
66

d.4.1.1
KNNR 4
1011-04

Montaż kolan elektrooporowych PE fi 110 mm złącz

 
2.00+1.00 złącz 3.00

RAZEM 3.00
67

d.4.1.1
KNNR 4
1012-02

Montaż tulei PE fi 110 mm z kolnierzem lużnym stalowym ze stali nierdzewnej AISI szt

 
podłączenie do projektowanego sitopiaskownika
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
4.2 W O D A   D O   S I T O P I A S K O W N I K A 

4.2.1 R O B O T Y   D R O G O W E 
4.2.1.1 Roboty drogowe - rozbiórka polbruku

68
d.4.2.1.1

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

 
rozbiórka polbruku po trasie wodociągu PE fi 40 mm L=4,60 m, Sz=3,50 m
4.60*3.50 m2 16.10

RAZEM 16.10
69

d.4.2.1.1
KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

 
krawężnik do demontażu L=2*3,00 m
3.00*2 m 6.00

RAZEM 6.00
4.2.1.2 Roboty drogowe - ułożenie polbruku

70
d.4.2.1.2

KNNR 6
0403-03

Ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m

 
z materiału z rozbiórki
ilość z poz.: 69 m 6.00

RAZEM 6.00
71

d.4.2.1.2
KNNR 6
0112-02

Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości 25 cm m2

 
materiał nowy
ilość z poz.: 68 m2 16.10

RAZEM 16.10
72

d.4.2.1.2
KNNR 6
1103-06

Ułożenie nawierzchni z kostki polbruk 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zapra-
wą cementową (z kostki z rozbiórki)

m2

 
kostka polbruk gr. 8 cm z rozbiórki
ilość z poz.: 68 m2 16.10

RAZEM 16.10
4.2.2 R O B O T Y   Z I E M N E 

4.2.2.1 Roboty ziemne - wykop i zasypka
73

d.4.2.2.1
KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
wodociąg PE fi 40 mm Lwyk=14,00 m, Sw=1,40 m, Hśrc=1,80 m
14.00*1.40*1.80 m3 35.28

RAZEM 35.28
74

d.4.2.2.1
KNNR 4
1411-01

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 10 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,10 m
14.00*1.40*[0.10] m3 1.96

RAZEM 1.96
75

d.4.2.2.1
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
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obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
14.00*1.40*[0.04+0.30] m3 6.66
A  (suma częściowa) ---------------

m3 6.66
minus objętość rury  
mała ilość - nie dotyczy
B  (suma częściowa) ---------------

m3 0.00
RAZEM 6.66

76
d.4.2.2.1

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz.: 73 m3 35.28
A  (suma częściowa) ---------------

m3 35.28
minus nadmiar gruntu
-ilość z poz.: 74 m3 -1.96
-ilość z poz.: 75 m3 -6.66
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -8.62
RAZEM 26.66

77
d.4.2.2.1

KNNR 1
0206-04
0208-02 

Odwóz nadmiaru urobku na odległość 10 km samochodami samowyładowczymi poza teren budowy m3

 
-ilość z poz.: 76B m3 8.62

RAZEM 8.62
78

d.4.2.2.1
analiza
własna

Umocnienie wykopu szalunkami systemowymi m2

 
14.00*1.80*2 m2 50.40

RAZEM 50.40
4.2.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

4.2.3.1 Roboty montażowe - rury PE fi 40 mm
79

d.4.2.3.1
KNNR 4
1009-01

Montaż rur polietylenowych PE fi 40 mm SDR11 PE100 PN16 na szybkozłącza m

 
wodociąg PE fi 40 mm Lwyk=14,00 m, Sw=1,40 m, Hśrc=1,80 m
14.00 m 14.00
wodociąg PE fi 40 mm Lściana=5,00+1,00+1,00+4,20+6,00 m
5.00+1.00+1.00+4.20+6.00 m 17.20

RAZEM 31.20
80

d.4.2.3.1
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

 
wodociąg PE fi 40 mm Lwyk=14,00 m, Sw=1,40 m, Hśrc=1,80 m
14.00 m 14.00

RAZEM 14.00
4.2.3.2 Roboty montażowe - wcięcie do istniejącego przewodu wodociągowego  

81
d.4.2.3.2

KNNR 4
1701-01

Wcięcie do istniejącego wodociągu na trójnik i zawór fi 40 mm kpl.

 
1.0 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
4.2.3.3 Roboty montażowe - zawór antyskażeniowy

82
d.4.2.3.3

KNNR 4
0132-05

Montaż zaworów antyskażeniowych EA fi 40 mm szt

 
1.0 szt 1.00

RAZEM 1.00
83

d.4.2.3.3
KNNR 4
0116-04

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym fi 40
mm

szt

 
ilość z poz.: 82 szt 1.00

RAZEM 1.00
4.2.3.4 Roboty montażowe - izolacja

84
d.4.2.3.4

KNR 2-16
0309-10

Montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej m2

 
wodociąg PE fi 40 mm Lściana=5,00+1,00+1,00+4,20+6,00 m
(1.00+4.20+6.00)*3.14*(0.10+0.04+0.10) m2 8.44

RAZEM 8.44
85

d.4.2.3.4
KNR 2-16
0601-06

Montaż płaszcza ochronnego z blachy stalowej AISI 304 gr. 0.8 mm m2
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ilość z poz.: 84*1.25 m2 10.55

RAZEM 10.55
86

d.4.2.3.4
analiza
własna

Montaż kabla grzejnego pod wełną i płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej wraz ze sterowaniem mb

 
15.00 mb 15.00

RAZEM 15.00
4.2.3.5 Roboty montażowe - próba, płukanie 

87
d.4.2.3.5

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej fi 40 mm 200 m

 
ilość z poz.: 79/200 200 m 0.16

RAZEM 0.16
88

d.4.2.3.5
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej fi 40 mm 200 m

 
ilość z poz.: 87 200 m 0.16

RAZEM 0.16
5 Z A K U P Y    T E C H N O L O G I C Z N E

5.1 Sprzęt drobny
89

d.5.1
analiza
własna

Zakup pojemnika na odpady 240 dm3 kpl

 
w tym 2 szt na potrzeby magazynowania skratek z sitopiaskownika
2.00+6.00 kpl 8.00

RAZEM 8.00
90

d.5.1
analiza
własna

Zakup taczki kpl

 
w tym 1 szt na potrzeby transportu piasku z sitopiaskownika
1.00+1.00 kpl 2.00

RAZEM 2.00
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