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-El- PRZEDMIAR ROBOT -2/12-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY TECHNOLOGICZNE

11 ZAGOSPODAROWANIE SCIEKOW WTRAKCIE PROWADZENIA PRAC

1141 Przygotowanie zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych do wytaczenia na czas prowadzenia prac modernizacyjnych

1 analiza |Przygotowanie zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych do wytaczenia na czas prowadzenia prac modernizacyj- kpl
d.1.1.1 wiasna  |nych

Koszt po stronie Wykonawcy.

zalozenie :

1. wytaczenie zbiornika $ciekdw surowych z pracy poprzez wstrzymanie naptywu Sciekow ze studni zbiorczej przed
zbiornikiem

2. odciecie naptywu $ciekdw w kanale korkiem pneumatycznym

3. oczyszczenie $cian, dna i stropu myjka cisnieniowg wodng

4. odpompowanie $ciekow (retencja + pochodzacych z mycia) do zbiornika SBR pompa z wezem strazackim

5. iloé¢ $ciekow 5-10 m3

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.1.2 Przygotowanie zbiornika osadu nadmiernego do wylaczenia na czas prowadzenia prac modernizacyjnych
2 analiza  |Przygotowanie zbiornika osadu nadmiernego do wytaczenia na czas prowadzenia prac modernizacyjnych kpl
d.1.1.2 wiasna

Koszt po stronie Wykonawcy.

zatozenie :

1. wytaczenie zbiornika osadu nadmiernego z pracy

2. oczyszczenie $cian, dna i stropu myjka cisnieniowg wodng,

3. odpompowanie osadu istniejacq pompg (retencja + pochodzacych z mycia) do zbiornika SBR pompa z wezem
strazackim

4. ilos¢ osadu 5-10 m3

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.1.3 Przepompowywanie $ciekow w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych
3 analiza  |Przepompowywanie $ciekow w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych zbiornika retencyjnego Sciekow suro- m3
d.1.1.3 wiasna  |wych

Koszt po stronie Wykonawcy.

| faza

1. zatozenie : $redniodobowa ilo$¢ naptywajacych $ciekéw Qmax=280 m3/d

2. zalozenie : pompowanie ze studni rewizyjnej poprzedzajacej zbiornik retencyjny bezposrednio do zbiornika SBR
(odlegtos¢ do 35 m)

3. zatozenie : prowadzenie robdt budowlanych technologicznych i elektrycznych w zakresie zbiornika retencyjnego
przez okres max. 10 dni

10.00%280.00 m3 2800.00
RAZEM | 2800.00

114 Wylaczenie zbiornika SBR z pracy na czas wykonywania prac technologicznych
4 analiza  |Unieruchomienie reaktora SBR i przygotowanie zbiornika retencyjnego $ciekéw surowych kpl
d1.14 wiasna

Koszt po stronie Wykonawcy.

zalozenie : przygotowanie do prowadzenia robdt budowlanych technologicznych i elektrycznych w zakresie SBR
przez okres max. 10 dni

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5 analiza  |Spust Sciekdw, oczyszczenie myjka cisnieniowg dna, Scian i ptyty stropowej SBR, usuniecie piasku, innych ele- kpl
d.1.14 wiasna  |mentow statych

Koszt po stronie Wykonawcy.

Il faza

zatozenie : doprowadzenie podczas fazy sedymentaciji do jak najmniejszej retencji w SBR-rze, mycie i odpompo-
wanie pozostatosci z dna

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6 analiza  |Odwoz $ciekow do OS w Bielsku Podlaskim z operacji jak wyzej wraz z kosztami przyjecia $ciekow m3
d.1.14 wiasna

Koszt po stronie Wykonawcy.

zatozenie : prowadzenie robét budowlanych technologicznych i elektrycznych w zakresie SBR przez okres max. 10
dni

1*150.00 m3 150.00
RAZEM 150.00

7 analiza  |Zakup osadu czynnego, dow6z osadu m3
d.1.14 wiasna
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-3/12-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Koszt po stronie Wykonawcy.

50.00

m3

50.00

RAZEM

50.00

d1.1.4

analiza
wiasna

Ponowny rozruch SBR, osiagniecie efektu oczyszczania, badania $ciekéw oczyszczonych

Koszt po stronie Wykonawcy.

1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.2

PRZEKRYCIE OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH

1.21

Demontaz

d.1.21

KNR 2-05
0120-07
zo.7.

Demontaz przekrycia otworéw technologicznych z krat Wema z przekazaniem materiatu z demontazu Uzytkowni-
kowi Oczyszczalni Sciekow

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH

1. przekrycie otworu nad istniejaca krata koszowa reczng - demontaz kraty Wema o wymiarach 80x80 cm (zdjecie
nr1)

0.80*0.80*34.00*[1]

A (obliczenia pomocnicze)

przejécie z kg na tony
ilo§¢ z poz.: 9A/1000

21.7600

21.7600

0.0218

RAZEM

0.0218

10
d.1.21

KNR 2-05
0120-08
zo.7.

Demontaz przekrycia otworéw technologicznych z blach do 5 mm grubosci z przekazaniem materiatu na ziom

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH

2. przekrycie otworu nad istniejacg strumienicg - demontaz wiazu 2-cze$ciowego o wymiarach 1,30x1,30 m (zdje-
cie nr4)
1.30%1.30*7.85*5*[1]+1.20*6*3.06*[1]

3. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami - demontaz wtazu 2-cze$ciowego o wymiarach 0,90x0,90 m (zdje-
cie nr6)
0.90%0.90*7.85*5*[1]+0.70*6*3.06*[1]

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO

4. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami - demontaz wtazu 2-czg$ciowego o wymiarach 1,30x1,30 m (zdje-
cienr7)
1.30%1.30*7.85*5*[1]+1.20*6*3.06*[1]

ZBIORNIK SBR

5. przekrycie otworu nad istniejacy kanatem otwartym na SBR-r ze- demontaz blachy o wymiarach 0,60x1,50 m
(zdjecie nr 8)

0.60*1.50*7.85*5"[1]

A (obliczenia pomocnicze)

przejscie z kg na tony
ilo$¢ z poz.: 10A/1000

88.3645

44 6445

88.3645

35.3250

256.6985

0.2567

RAZEM

0.2567

"
d.1.21

KNR 2-05
0208-01
z.o.7.

Demontaz konstrukcji obramowan otworéw technologicznych z katownika o wymiarach 50x50 mm z przekazaniem
materiatu na ztom

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH

1. przekrycie otworu nad istniejaca kratg koszowa reczng - demontaz katownika o wymiarach 50x50 mm o wymia-
rach 4xL.=80 cm (zdjecie nr 1)
0.80%(4)*3.06*1.10%[1]

2. przekrycie otworu nad istniejacq strumienica - demontaz katownika o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=
130 cm (zdjecie nr 4)
1.30*(4)*3.06*1.10*[1]

3. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami - demontaz katownika o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=
90 cm (zdjecie nr 6)
0.90%(4)*3.06*1.10*[1]

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
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17.5032

12.1176




A (suma czesciowa)
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -4712-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami - demontaz katownika o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=
130 cm (zdjecie nr 7)
1.30%(4)*3.06*1.10*[1] 17.5032
A (obliczenia pomocnicze) ========
57.8952
przejécie z kg na tony
ilo$¢ z poz.: 11A/1000 t 0.0579
RAZEM 0.0579
12 KNR 2-05 |Demontaz konstrukcji barierek z rur fi 50 mm oraz patakéw przy zejéciach do otworéw technologicznych z przeka- t
d.1.21 0120-06 |zaniem materiatu na ztom
zo.7.
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
2. przekrycie otworu nad istniejacq strumienica - demontaz patakéw (zdjecie nr 4)
2*1.40%2.95*1.10*[1] 9.0860
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
4. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami - demontaz barierek z rur fi 50 mm oraz patakéw (zdjecie nr 7)
(1.55*3+1.55-0.40)*4.21*[1] 24.4180
(0.80%4)*4.21*[1] 13.4720
2*1.40%2.95*1.10*[1] 9.0860
A (obliczenia pomocnicze) ========
56.0620
przejécie z kg na tony
ilo$¢ z poz.: 12A/1000 t 0.0561
RAZEM 0.0561
13 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km na tere- t
d.1.21 1107-01  |nie budowy z przekazaniem elementéw uzytkownikowi OS
ilos¢ z poz.: 10 t 0.26
ilos¢ z poz.: 11 t 0.06
ilo$¢ z poz.: 12 t 0.06
RAZEM 0.38
1.2.2 Konstrukcja przekrycia otworéw technologicznych na zbiorniku retencyjnym sciekéw surowych
14 KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $rednicy do 15 mm mm w konstrukcji zelbetowej plyty Zelbetowej stropowe;j cm
d.1.2.2 0408-01
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
1. przekrycie otworu nad istniejaca krata koszowa reczng o wymiarach 0,80x0,80 m (z dostosowaniem do wytycz-
nych dostawcy sita 6 mm)
8.00 8.00
2. przekrycie otworu nad istniejacg strumienicg o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjecie nr 4)
8.00 8.00
3. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami o wymiarach 0,90x0,90 m (zdjecie nr 6)
8.00 8.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.00
przejscie ze szt na cm - otwor 10-12 cm
ilo§¢ z poz.: 14A*[12.00] cm 288.00
RAZEM 288.00
15 analiza |Montaz kotew wklejanych M10x100 kpl
d.1.2.2 wiasna
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
1. przekrycie otworu nad istniejaca krata koszowa reczng o wymiarach 0,80x0,80 m (z dostosowaniem do wytycz-
nych dostawcy sita 6 mm)
2. przekrycie otworu nad istniejacg strumienicg o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjecie nr 4)
3. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami o wymiarach 0,90x0,90 m (zdjecie nr 6)
ilo$¢ z poz.: 14A kpl 24.00
RAZEM 24.00
16 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej przekrycia otworéw technologicznych z blachy zeberkowej nierdzewnej ze stali AlSI t
d.1.2.2 0120-08 304 o grubosci 3 mm wraz z podkonstrukcja,
blacha zeberkowa gj=7,85 kg/m2/mm
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
1. przekrycie otworu nad istniejaca krata koszowa reczng o wymiarach 0,80x0,80 m (z dostosowaniem do wytycz-
nych dostawcy sita 6 mm)
whaz 2-czeSciowy o wymiarach 80x80 cm (zdjecie nr 1)
0.80*0.80*3*7.85*1.10*[1] 16.5792
katownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=80 cm (zdjecie nr 1)
plus katownik w skrzydle
0.80%(4)*3.06*1.10*[1] 10.7712
0.70*(6)*3.06*1.10*[1] 14.1372




-El- PRZEDMIAR ROBOT -5/12-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41.4876
2. przekrycie otworu nad istniejaca strumienicg o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjecie nr 4)
wiaz 2-czeSciowy o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjecie nr 4)
1.30*1.30*3*7.85*1.10*[1] 43.7795
katownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=130 cm (zdjecie nr 4)
plus katownik w skrzydle
1.30%(4)*3.06*1.10*[1] 17.5032
1.20%(6)*3.06*1.10*[1] 24.2352
B (sumaczgsciowa) | e
85.5179
3. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami o wymiarach 0,90x0,90 m (zdjecie nr 6)
whaz 2-czeSciowy o wymiarach 0,90x0,90 m (zdjecie nr 6)
0.90*0.90*3*7.85*1.10*[1] 20.9831
katownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=90 cm (zdjecie nr 6)
plus katownik w skrzydle
0.90%(4)*3.06*1.10*[1] 12.1176
0.80%(6)*3.06*1.10*[1] 16.1568
C (sumaczegsciowa) ] e
49.2575
D (obliczenia pomocnicze) ========
176.2630
przejscie zkg na t
plus dodatek na potaczenia spawane 2%
ilo$¢ z poz.: 16D*1.02/1000 t 0.1798
RAZEM 0.1798
1.2.3 Konstrukcja przekrycia otworéw technologicznych na zbiorniku osadu nadmiernego
17 KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $rednicy do 15 mm mm w konstrukcji zelbetowej plyty Zelbetowej stropowe;j cm
d.1.2.3 0408-01
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
4. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjecie nr 7)
8.00 8.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.00
przejscie ze szt na cm - otwér 10-12 cm
ilo$¢ z poz.: 17A*[12.00] cm 96.00
RAZEM 96.00
18 analiza |Montaz kotew wklejanych M10x100 kpl
d.1.2.3 wiasna
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
4. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjecie nr 7)
ilo$¢ z poz.: 17A kpl 8.00
RAZEM 8.00
19 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej przekrycia otworéw technologicznych z blachy zeberkowej nierdzewnej ze stali AlSI t
d.1.2.3 0120-08 |304 o grubosci 3 mm wraz z podkonstrukcja,
blacha zeberkowa qj=7,85 kg/m2/mm
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
4. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjecie nr 7)
wiaz 2-czeSciowy o wymiarach 1,30x1,30 m (zdjecie nr 7)
1.30%1.30*3*7.85%1.10*[1] 43.7795
katownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 4xL=130 cm (zdjecie nr 7)
plus katownik w skrzydle
1.30%(4)*3.06*1.10*[1] 17.5032
1.20%(6)*3.06*1.10*[1] 24.2352
A (obliczenia pomocnicze) ========
85.5179
przejscie zkg na t
plus dodatek na potaczenia spawane 2%
ilo$¢ z poz.: 19A*1.02/1000 t 0.0872
RAZEM 0.0872
1.24 Konstrukcja przekrycia otworéw technologicznych na reaktorze SBR
20 KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $rednicy do 15 mm mm w konstrukcji zelbetowej plyty Zelbetowej stropowe;j cm
d.1.2.4 0408-01
ZBIORNIK SBR
5. przekrycie otworu nad istniejacy kanatem otwartym na SBR-rze o wymiarach 0,60x1,50 m (zdjecie nr 8)
8.00 8.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.00
przejscie ze szt na cm - otwér 10-12 cm
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -6/12-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilo$¢ z poz.: 20A*[12.00] cm 96.00
RAZEM 96.00
21 analiza |Montaz kotew wklejanych M10x100 kpl
d.1.24 wiasna
ilos¢ z poz.: 20A kpl 8.00
RAZEM 8.00
22 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej przekrycia otworéw technologicznych z blachy zeberkowej nierdzewnej ze stali AISI t
d.1.24 0120-08 304 o grubosci 3 mm wraz z podkonstrukcja,
blacha zeberkowa gj=7,85 kg/m2/mm
ZBIORNIK SBR
5. przekrycie otworu nad istniejacy kanatem otwartym na SBR-rze o wymiarach 0,60x1,50 m (zdjecie nr 8)
(z dostosowaniem do wytycznych technologicznych dostawcy sitopiaskownika)
0.60*1.50*3*7.85*1.10*[1] 23.3145
katownik o wymiarach 50x50 mm o wymiarach 45*2+130*2 cm
0.45%(2)*3.06*1.10*[1] 3.0294
1.30%(2)*3.06*1.10*[1] 8.7516
0.40*(6)*3.06*1.10*[1] 8.0784
1.20*(2)*3.06*1.10*[1] 8.0784
A (obliczenia pomocnicze) ========
51.2523
przejScie z kg na t
plus dodatek na potaczenia spawane 2%
ilo¢ z poz.: 22A*1.02/1000 t 0.0523
RAZEM 0.0523
1.2.5 Konstrukcja barierek i patakdw na zbiorniku retencyjnym sciekéw surowych i zbiorniku osadu nadmiernego
23 KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $rednicy do 15 mm mm w konstrukcji zelbetowej ptyty Zelbetowej stropowe;j cm
d.1.25 0408-01
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
2. przekrycie otworu nad istniejaca strumienica - pataki (zdjecie nr 4)
8.00 8.00
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
4. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami - barierki z rur fi 50 mm oraz pataki (zdjecie nr 7)
8.00%2 16.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.00
przejscie ze szt na cm - otwér 10-12 cm
ilo¢ z poz.: 23A*[12.00] cm 288.00
RAZEM 288.00
24 analiza  |Montaz kotew wklejanych M10x100 kpl
d.1.25 wiasna
ilo$¢ z poz.: 23A kpl 24.00
RAZEM 24.00
25 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej barierek z rur fi 50 mm oraz patakéw przy zej$ciach do otwordw technologicznych ze t
d.1.25 0120-06 |stali AISI 304 wraz z podkonstrukcjg
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
2. przekrycie otworu nad istniejacg strumienica - pataki (zdjecie nr 4)
2*1.40%2.95%1.80%[1] 14.8680
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
4. przekrycie otworu nad istniejacymi pompami - barierki z rur fi 50 mm oraz pataki (zdjecie nr 7)
(1.55*3+1.55-0.40)*4.21*1.80*[1] 43.9524
(0.80*4)*4.21*1.80*[1] 24.2496
2*1.40%2.95*1.80%[1] 14.8680
A (obliczenia pomocnicze) ========
97.9380
przejscie zkg na t
plus dodatek na potaczenia spawane 2%
ilo¢ z poz.: 25A*1.02/1000 t 0.0999
RAZEM 0.0999
1.2.6 Kominki wentylacyjne
26 KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $rednicy 100 mm w konstrukcjach Zelbetowych wiertnicami diamentowymi cm
d.1.2.6 0408-08
KNNR-W 3
0408-09
ilo¢ z poz.: 27%[25.00] cm 100.00
RAZEM 100.00
27 KNR-W 2-15 |Montaz kominkéw wentylacyjnych PCW fi 110 mm szt.
d.1.2.6 0213-05
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ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
2.00 szt. 2.00
ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
2.00 szt. 2.00
RAZEM 4.00
2 DEMONTAZ URZADZEN
2.1 Zbiornik retencyjny sciekéw surowych
28 KNR-W 7-04 | Demontaz kraty koszowej wraz z wciagarka kpl
d.2.1 0106-06
2.0.3.2.
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
1. demontaz kraty koszowej wraz z wciggarka (zdjecie nr 1+2)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29 KNR-W 7-04 | Demontaz istniejacej strumienicy wraz z prowadnica kpl.
d.21 0304-01
2.0.3.2.
ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW SUROWYCH
2. demontaz strumienicy wraz z prowadnicg (zdjecie nr 5)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km na tere- t
d.2.1 1107-01  |nie budowy z przekazaniem elementéw uzytkownikowi OS
ilo¢ z poz.: 28*85.00/1000 t 0.09
ilo$¢ z poz.: 28*110.00/1000 t 0.11
RAZEM 0.20
2.2 Reaktor SBR
31 KNR-W 7-04 | Demontaz kraty schodkowej kpl
d.2.2 0106-08
2.0.3.2.
ZBIORNIK SBR
3. demontaz kraty schodkowej zlokalizowanej na reaktorze SBR (zdjecie nr 8+9)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32 KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km na tere- t
d.2.2 1107-01  |nie budowy z przekazaniem elementéw uzytkownikowi OS
ilo$¢ z poz.: 31*1200.00/1000 t 1.20
RAZEM 1.20
33 KNR-W 7-04 | Demontaz napedu turbiny reaktora SBR kpl
d.2.2 0314-02
2.0.3.2.
ZBIORNIK SBR
3a. demontaz napedu turbiny reaktora SBR
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km na tere- t
d.2.2 1107-01  |nie budowy z przekazaniem elementéw uzytkownikowi OS
ilo¢ z poz.: 33*2500.00/1000 t 2.50
RAZEM 2.50
23 Pomieszczenie odwadniania osadu
35 analiza  |Demontaz workownicy do odwadniania osadu (6-cio workowej) wraz z orurowaniem kpl
d.23 wiasna
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY (pomieszczenie odwadniania osadu)
4. demontaz workownicy (zdjecie nr 14)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36 analiza |Demontaz stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu kpl
d.23 wiasna
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY (pomieszczenie odwadniania osadu)
5. demontaz stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu (zdjecie nr 14)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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37 KNR 7-07 |Demontaz sprezarki o cigzarze do 100 kg kpl

d.2.3 0201-01
2.0.3.12.
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY (pomieszczenie odwadniania osadu)
6. demontaz sprezarki o ciezarze do 100 kg (zdjecie nr 14)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km na tere- t
d.2.3 1107-01 |nie budowy z przekazaniem elementéw uzytkownikowi OS
4. demontaz workownicy (zdjecie nr 14)
1500.00/1000 t 1.50
5. demontaz stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu (zdjecie nr 14)
90.00/1000 t 0.09
6. demontaz sprezarki o ciezarze do 100 kg (zdjgcie nr 14)
80.00/1000 t 0.08
RAZEM 1.67
3 MONTAZ URZADZEN
31 Zbiornik retencyjny sciekéw surowych
39 analiza |Montaz sita zgrubnego 6 mm w wersji ocieplonej na ptycie stropowej wraz z uruchomieniem urzadzenia o parame- kpl
d.3.1 wiasna  |trach zgodnych ze specyfikacjq techniczng
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40 analiza |Montaz ksztattki przejsciowej pomiedzy istniejacym kanatem doptywowym $ciekow surowych a sitem zgrubnym za- kpl
d.3.1 wiasna  |koAczonym kotnierzem fi 200 mm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR-W 7-09 |Montaz zasuwy kotnierzowej nozowej fi 200 mm do $ciekéw z przedtuzonym trzepieniem i napedem elektrycznym i szt.
d.3.1 2618-08 |pozycjonerem powyzej plyty zbiornika
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych fi 200 mm (AISI 304) styk
d.3.1 2201-05
1.00 styk 1.00
RAZEM 1.00
43 KNR 7-08 |Montaz sondy hydrostatycznej do pomiaru wysokosci $ciekéw na rurociagu grawitacyjnym doptywowym do OS o uktad
d.3.1 0103-02 |parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczng,
1.00 ukfad 1.00
RAZEM 1.00
44 analiza |Montaz mieszadta wraz z konstrukcjg prowadnic o parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczng kpl
d.3.1 wiasna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Zbiornik osadu nadmiernego
45 KNR-W 7-07 | Demontaz istniejacej pompy osadu nadmiernego z przekazaniem elementow uzytkownikowi OS kpl
d.3.2 0101-01
2.0.3.12.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46 KNR-W 7-07 |Montaz pompy osadu nadmiernego wraz z konstrukcjg prowadnic o parametrach zgodnych ze specyfikacjg tech- kpl
d.3.2 0101-01  |niczng,
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
47 analiza |Montaz uktadu do odprowadzania wod nadosadowych o parametrach zgodnych ze specyfikacjg techniczng kpl
d.3.2 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33 Reaktor SBR - sitopiaskownik
48 analiza |Montaz sitopiaskownika w wersji ocieplonej na plycie stropowej reaktora SBR z dopasowaniem odptywu do otworu kpl
d.3.3 wiasna  |w plycie stropowej wraz z uruchomieniem urzadzenia o parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczng
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34 Reaktor SBR - turbina
49 KNR-W 7-04 |Montaz napedu turbiny reaktora SBR kpl
d.34 0314-02
ZBIORNIK SBR
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3a. montaz napedu turbiny reaktora SBR
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50 analiza |Sprawdzenie stanu okablowania w reaktorze SBR, wymiana okablowania, wymiana kabli sygnatowych i sond po- kpl
d.34 wiasna  |ziomu
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.5 Reaktor SBR - pompy
51 KNR 7-07 |Demontaz pompy $ciekdw oczyszczonych wraz z prowadnica, kpl
d.35 0101-01
2.0.3.2.
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
52 KNR 7-07 |Demontaz pompy osadu z SBR do zageszczacza osadu wraz z prowadnica, kpl
d.3.5 0101-01
2.0.3.2.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
53 KNR-W 7-07 |Montaz pompy $ciekow oczyszczonych o parametrach zgodnych ze Stwior wraz z prowadnicami kpl
d.35 0101-01
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
54 KNR-W 7-07 |Montaz pompy osadu nadmiernego o parametrach zgodnych ze Stwior wraz z prowadnicami kpl
d.3.5 0101-01
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55 analiza | Wymiana orurowanie pomp w SBR kpl
d.3.5 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.6 Pomieszczenie odwadniania osadu
56 analiza  |Montaz kompletnej instalacji odwadniania osadu (prasa osadu, zbiornik posredni, pompa $rubowa osadu, stacjg, kpl
d.3.6 wiasna  |przygotowania polielektrolitu, sprezarka wraz z orurowaniem i zaworami) wraz z uruchomieniem o parametrach
zgodnych ze specyfikacjg techniczng
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.7 Branza elektryczna
57 analiza  |Montaz uktadu automatycznego zataczenia rezerwy (rozdzielnia gtéwna) kpl
d.3.7 wiasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58 analiza |Montaz szafy sterowniczej AKPIA ze switchem i media-konverterami Swiatfowodowymi, stacji PC, wizualizacji 128 kpl
d.3.7 wiasna  |zmiennych na monitorze full HD (1920x1080), 27", UPS 1000VA z powiadomieniem SMS o awariach (dyspozytor-
nia)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
59 analiza |Montaz szafy sterowniczej AKPIA ze switchem i media-konverterem $wiattowodowym oraz zasilacza buforowego kpl
d.3.7 wlasna  |(zasuwalsito pionowe zgrubne/bufor)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60 analiza |Montaz szafy sterowniczej AKPIA ze switchem i media-konverterem $wiattowodowym oraz zasilacza buforowego kpl
d.3.7 wlasna |(sito-piaskownik z ptuczka piasku)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61 analiza |Montaz szafy sterowniczej AKPIA ze switchem i media-konverterem $wiatfowodowym oraz zasilacza buforowego kpl
d.3.7 wiasna  |(SBR)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62 analiza |Montaz szafy sterowniczej AKPIA ze switchem i media-konverterem $wiattowodowym oraz zasilacza buforowego kpl
d.3.7 wiasna  |(prasa/stacja polimeru/magazyn osadu)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
63 analiza  |Montaz metnosciomierza z przetwornicg o parametrach zgodnych ze specyfikacjq techniczng kpl
d.3.7 wiasna
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1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
4.1 SCIEKI SUROWE NA REAKTOR SBR
411 Rurociag PE fi 110 mm
64 KNNR 4 | Montaz rur polietylenowych PE fi 110 mm pzy uzyciu ksztattek elektrooporowych m
d4.1.1 1009-04
przediuzenie rurociagu $ciekéw surowych po oczyszczaniu mechanicznym na koronie reaktora SBR z podtacze-
niem do projektowanego sitopiaskownika
2.50+1.50 m 4.00
RAZEM 4.00
65 KNNR 4  |Montaz muf elektrooporowych PE fi 110 mm ztacz
d4.1.1 1011-04
2.00 zlacz 2.00
RAZEM 2.00
66 KNNR 4  |Montaz kolan elektrooporowych PE fi 110 mm Ztacz
d4.1.1 1011-04
2.00+1.00 zlacz 3.00
RAZEM 3.00
67 KNNR 4  |Montaz tulei PE fi 110 mm z kolnierzem luznym stalowym ze stali nierdzewnej AISI szt
d.4.1.1 1012-02
podfaczenie do projektowanego sitopiaskownika
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.2 WODA DO SITOPIASKOWNIKA
4.21 ROBOTY DROGOWE
4211 Roboty drogowe - rozbidrka polbruku
68 KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d4.21.1 0803-05
rozbiérka polbruku po trasie wodociggu PE fi 40 mm L=4,60 m, Sz=3,50 m
4.60%3.50 m?2 16.10
RAZEM 16.10
69 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d4.2.1.1 0806-02
kraweznik do demontazu L=2*3,00 m
3.00%2 m 6.00
RAZEM 6.00
4.21.2 Roboty drogowe - utozenie polbruku
70 KNNR 6  |Utozenie kraweznika betonowego wystajacego o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem fawy betonowej na podsypce m
d4.21.2 0403-03 |cementowo-piaskowej
z materiatu z rozbiorki
ilo$¢ z poz.: 69 m 6.00
RAZEM 6.00
71 KNNR 6  |Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci 25 cm m?2
d4.2.1.2 0112-02
materiat nowy
ilo§¢ z poz.: 68 m2 16.10
RAZEM 16.10
72 KNNR 6 |Utozenie nawierzchni z kostki polbruk 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypetnionymi zapra- m?2
d4.21.2 1103-06  |wa cementowg (z kostki z rozbidrki)
kostka polbruk gr. 8 cm z rozbiérki
ilo$¢ z poz.: 68 m?2 16.10
RAZEM 16.10
4.2.2 ROBOTY ZIEMNE
4.2.21 Roboty ziemne - wykop i zasypka
73 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-Il m3
d4.2.2.1 0210-02
wodociag PE fi 40 mm Lwyk=14,00 m, Sw=1,40 m, H5rc=1,80 m
14.00%1.40*1.80 m3 35.28
RAZEM 35.28
74 KNNR 4 |Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 10 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.4.2.2.1 1411-01
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,10 m
14.00*1.40*[0.10] m3 1.96
RAZEM 1.96
75 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.4.2.2.1 0317-01
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obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
14.00*1.40*[0.04+0.30] m3 6.66
A (sumaczeSciowa) ] e
m3 6.66
minus objeto$¢ rury
mata ilos¢ - nie dotyczy
B (sumaczesciowa) | e
m3 0.00
RAZEM 6.66
76 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.4.2.2.1 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm=Modkt
ilo§¢ z poz.: 73 m3 35.28
A (sumaczesciowa) ] e
m3 35.28
minus nadmiar gruntu
-ilo$¢ z poz.: 74 m3 -1.96
-ilo$¢ z poz.: 75 m3 -6.66
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -8.62
RAZEM 26.66
77 KNNR 1 |Odwdz nadmiaru urobku na odlegto$¢ 10 km samochodami samowytadowczymi poza teren budowy m3
d4.2.21 0206-04
0208-02
-ilo$¢ z poz.: 76B m3 8.62
RAZEM 8.62
78 analiza  |Umocnienie wykopu szalunkami systemowymi m2
d4.2.21 wiasna
14.00%1.80*2 m?2 50.40
RAZEM 50.40
4.2.3 ROBOTY MONTAZOWE
4.2.31 Roboty montazowe - rury PE fi 40 mm
79 KNNR 4 |Montaz rur polietylenowych PE fi 40 mm SDR11 PE100 PN16 na szybkoztacza m
d.4.2.3.1 1009-01
wodociag PE fi 40 mm Lwyk=14,00 m, Sw=1,40 m, H8rc=1,80 m
14.00 m 14.00
wodociag PE fi 40 mm Léciana=5,00+1,00+1,00+4,20+6,00 m
5.00+1.00+1.00+4.20+6.00 m 17.20
RAZEM 31.20
80 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.4.2.3.1 0219-01
wodociag PE fi 40 mm Lwyk=14,00 m, Sw=1,40 m, H5rc=1,80 m
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
4.2.3.2 Roboty montazowe - wciecie do istniejacego przewodu wodociggowego
81 KNNR 4  |Weciecie do istniejacego wodociagu na tréjnik i zawor fi 40 mm kpl.
d4.23.2 1701-01
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2.3.3 Roboty montazowe - zawdr antyskazeniowy
82 KNNR 4  |Montaz zawordéw antyskazeniowych EA fi 40 mm szt
d4.233 0132-05
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
83 KNNR 4  |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw o potaczeniu sztywnym fi 40 szt
d4.233 0116-04 |mm
ilos¢ z poz.: 82 szt 1.00
RAZEM 1.00
4234 Roboty montazowe - izolacja
84 KNR 2-16 |Montaz izolacji termicznej z wetny mineralnej m?2
d4.234 0309-10
wodociag PE fi 40 mm L$ciana=5,00+1,00+1,00+4,20+6,00 m
(1.00+4.20+6.00)*3.14*(0.10+0.04+0.10) m?2 8.44
RAZEM 8.44
85 KNR 2-16 |Montaz ptaszcza ochronnego z blachy stalowej AISI 304 gr. 0.8 mm m?2
d4.234 0601-06
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ilo§¢ z poz.: 84*1.25 m2 10.55
RAZEM 10.55
86 analiza |Montaz kabla grzejnego pod wetng i ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej wraz ze sterowaniem mb
d4.23.4 wiasna
15.00 mb 15.00
RAZEM 15.00
4.2.3.5 Roboty montazowe - proba, ptukanie
87 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej fi 40 mm 200 m
d4.235 1606-01
ilo$¢ z poz.: 79/200 200m 0.16
RAZEM 0.16
88 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j fi 40 mm 200 m
d4.235 1612-01
ilos¢ z poz.: 87 200 m 0.16
RAZEM 0.16
5 ZAKUPY TECHNOLOGICZNE
5.1 Sprzet drobny
89 analiza  |Zakup pojemnika na odpady 240 dm3 kpl
d.5.1 wiasna
w tym 2 szt na potrzeby magazynowania skratek z sitopiaskownika
2.00+6.00 kpl 8.00
RAZEM 8.00
90 analiza  |Zakup taczki kpl
d.5.1 wiasna
w tym 1 szt na potrzeby transportu piasku z sitopiaskownika
1.00+1.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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