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A. Projekt zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej stanowiącej własność Orange Polska S.A. kolidującej z przebudową drogi 

powiatowej nr 1533C na odcinku Zamość – Łochowo w miejscowości Zamość gm. Szubin. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

2.1 Warunki terenowe 

 

Na całym odcinku projektowanej budowy występują n/w warunki terenowe: 

 

1) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej – dotyczy fragmentu jezdni drogi powiatowej nr 

1533C ulicy Polnej na odcinku od torów kolejowych PKP do ul. Bocznej w m. 

Zamość.  

 

2) Pobocze o nawierzchni gruntowej – dotyczy pobocza drogi powiatowej nr 1533C. 

 

3) Tereny zielone – dotyczy trawników na trasie projektowanej przebudowy sieci 

teletechnicznej. 

 

2.2 Uzbrojenie terenu 

 

1) Gaz  

   - na obszarze projektowanej przebudowy oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznych 

występuje sieć gazowa – naniesiona na mapie. 

 

2) Energia elektryczna 

   - na terenie projektowanej przebudowy oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznych 

występuje sieć energetyczna ziemna i napowietrzna - naniesiona na mapie. 

 

3) Sieć wodociągowa 

   - na terenie projektowanej budowy występuje sieć wodociągowa – naniesiona na mapie 

 

4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

   - nie występuje na obszarze projektowanej budowy rurociągu kablowego. 

 

5) Sieć teletechniczna 

   - na terenie projektowanej budowy występuje sieć teletechniczna – naniesiona na mapie. 

 

6) Sieć ciepłownicza 

   - na terenie projektowanej przebudowy oraz zabezpieczenia sieci teletechnicznych nie  

występuje sieć ciepłownicza. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1 Warunki terenowe 

 

Wyżej wymieniony obszar przedstawiony jest w części graficznej na rysunku nr 1. Na 

aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych 

przedstawiona jest istniejąca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierająca układ 

obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny oraz obiekty zieleni. 

Dokonano wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorem sieci telefonicznej oraz 

podczas narady koordynacyjnej. W wyżej wymienionych uzgodnieniach uwzględniono stan 

istniejący oraz projektowany na tym obszarze. 

Planowana inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnych nie pociąga za sobą 

zapotrzebowania na wodę, energię, nie powoduje powstawania odpadów, nie narusza 

obiektów zieleni i nie ma wpływu na środowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje się 

żadnych obiektów nadziemnych, ani wymagających zasilania energetycznego. 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko bowiem nie została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko 

oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573). 

Wszystkie prace ziemne należy wykonać w taki sposób, żeby ograniczyć do minimum 

koszty związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. 

 

1) Jezdnia o nawierzchni asfaltowej – dotyczy fragmentu jezdni drogi powiatowej 

nr 1533C ulicy Polnej na odcinku od torów kolejowych PKP do ul. Bocznej w m. 

Zamość. Kable telekomunikacyjne znajdujące się pod jezdnią należy zabezpieczyć na 

całej szerokości projektowanej jezdni rurami ochronnymi dwudzielnymi zgodnie z 

treścią rysunków z planem zagospodarowania terenu. Należy zwrócić uwagę aby górna 

powierzchnia rury była ułożona na głębokości minimum 1,0m od nawierzchni jezdni. 

 

2) Pobocze o nawierzchni gruntowej – dotyczy pobocza drogi powiatowej nr 

1533C. Projektowany kabel telekomunikacyjny układać w poboczu w rowie kablowym 

metodą wykopu otwartego na głębokości 0,8 metra licząc od rzędnej nawierzchni. Po 

ułożeniu kabli wykop zasypać i odpowiednio zagęścić. Teren przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

3) Tereny zielone – dotyczy trawników na trasie projektowanej przebudowy sieci 

teletechnicznej. Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy zlokalizować na terenie 

trawników na głębokości min. 0,8m licząc od górnej powierzchni rur do trawnika, 

metodą wykopu otwartego. Po ułożeniu kabli wykop zasypać i odpowiednio zagęścić. 

Teren przywrócić do stanu pierwotnego. Zasiać trawę. 
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3.2 Uzbrojenie terenu. 

 

Sposób rozwiązania wszystkich kolizji sieci telekomunikacyjnych z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu z oraz z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami 

podziemnymi i nadziemnymi uzgodniono z użytkownikami tych urządzeń. 

 

3.3 Obszar oddziaływania obiektu 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z 

późn. zm.) obszar oddziaływania projektowanego obiektu ogranicza się do działek, dla 

których projektowana infrastruktura wprowadza ograniczenia w możliwości zabudowy 

innych obiektów budowlanych. Obszar ten mieści się w całości na terenie działek 452/1 i 

597/1 obręb Zamość. 

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonany w oparciu o art. 3 pkt. 20 

Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego należy zaliczyć 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 

poz. 1864 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie reguluje minimalne dopuszczalne 

odległości w jakich mogą zostać zlokalizowane różne obiekty budowlane oraz inne sieci 

uzbrojenia terenu w odniesieniu do projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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B. Projekt architektoniczno - budowlany 
 

OPIS TECHNICZNY 

 

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 

stanowiącej własność Orange Polska S.A. kolidującej z przebudową drogi 

powiatowej nr 1533C na odcinku Zamość – Łochowo. 

 

1. Uwagi ogólne. 

 
1.1. Podstawa opracowania dokumentacji. 

 

a) zlecenie Inwestora 

 

b) dane zebrane przez projektanta w terenie 

 

c) warunki techniczne nr TTISILU/PR.215-3234/21wydane przez Orange Polska S.A. 

 

d) uzgodnienia z naradą koordynacyjną oraz z zainteresowanymi instytucjami  

 

e) aktualnie obowiązujące wytyczne, normy i normatywy do projektowania 

 

f) aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

 

1.2. Zakres rzeczowy.  

 

a) przebudowa istniejących kabli ziemnych (dł. trasowa)     - 0,025km 

 

b) zabezpieczenie kabli ziemnych rurami ochronnymi                  - 0,074km 

 

c) budowa drewnianych słupów telekomunikacyjnych    - 2 szt. 

 

1.3. Inwestor. 

 

Inwestorem prac objętych niniejszym projektem jest Starostwo Powiatowe w Nakle 

nad Notecią działające poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią ul. Młyńska 

5, 89-100 Nakło nad Notecią. 

 

1.4. Wykonawca. 

 

      Wykonawcą wszystkich prac objętych niniejszym projektem może być każdy zakład 

posiadający uprawnienia do prowadzenia robót telekomunikacyjnych oraz mający 

odpowiednie możliwości i środki techniczne do budowy linii kablowych. Wykonawca 

zostanie wskazany przez Inwestora. 

 

1.5. Opinia geotechniczna. 

 

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
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warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. zm.) 

projektowaną przebudowę sieci telekomunikacyjnych zaleca się zaliczyć do I kategorii 

geotechnicznej. 
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2. Część techniczna. 
 

2.1. Uwagi ogólne. 

 

 W związku z planowaną budową drogi powiatowej nr 1533C na odcinku od 

miejscowości Zamość gm. Szubin do miejscowości Łochowo gm. Białe Błota, zachodzi 

konieczność przebudowy sieci telekomunikacyjnych, które kolidują z planowanym 

przedsięwzięciem. 

 

2.2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych. 

 

Przebudowę kabli telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych należy wykonać 

poprzez przełączenie sieci włączając się równolegle w istniejące kable. Złącza wykonać przy 

pomocy osłon złączowych typu KM i łączników pojedynczych UY. Kable należy przełączać 

„para po parze”, aby przełączenie było bezprzerwowe. Nie dopuszcza się przecinania całego 

kabla jednocześnie. Dla zapewnienia szczelności wykonanego złącza stosować bezwzględnie 

instrukcję montażu podaną przez producenta. Zwrócić uwagę na minimalną temperaturę 

zewnętrzną, dla której producent kabla i osłon złączowych dopuszcza budowę. Projektowany 

kabel oraz osłony KM ułożyć w rowie kablowym, bezpośrednio w ziemi. Ułożony kabel 

zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL 

TELEKOMUNIKACYNY” ułożoną nad kablem w połowie głębokości wykopu. 

Istniejące kable , które zlokalizowane zostaną pod projektowanymi wjazdami do 

posesji lub pod jezdnią należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS 

nakładając je na kabel na całej szerokości wjazdu lub jezdni. 

Należy przestawić poza obszar kolizyjny z projektowaną drogą rowerową dwa słupy 

telekomunikacyjne z linią napowietrzną (kabel abonencki). Istniejący słup narożny typu A ze 

względu na ograniczoną ilość miejsca należy zastąpić słupem bliźniaczym. Po ustawieniu 

słupów w nowej lokalizacji zgodnie z sytuacją przedstawioną na planie zagospodarowania 

terenu należy dokonać przewieszenia istniejącego kabla na nową podbudowę słupową. 

Przełożenia kabla należy dokonać bez jego przecinania z wykorzystaniem istniejących 

zapasów (zwisów). Do mocowania kabla do podbudowy słupowej należy wykorzystać osprzęt 

typu Malico. 

Po przełączeniu sieci wykonać pomiary, wynikające z norm stosowanych przez 

gestora sieci (rezystancja izolacji, odstęp zbliżno i zdalnoprzenikowy, tłumienność).Przebieg 

trasy projektowanego rurociągu kablowego przedstawiono na rysunku nr 1. 

Zainwentaryzować geodezyjnie nowo wybudowany odcinek sieci teletechnicznej. 

  

2.3. Pomiary. 

 

Wykonać następujące pomiary kabli miedzianych: 

- rezystancji izolacji, 

- tłumienności, 

- odstęp zbliżno i zdalnoprzenikowy, 

Do pomiarów stosować przyrządy posiadające aktualne świadectwo kalibracji. 

Wyniki wykonanych pomiarów należy przedstawić komisji odbioru prac. 
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2.4. Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. 

 

 Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej z kablami 

energetycznymi oraz siecią wodociągową i gazową należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

2.5. Zalecenia dla wykonawcy. 

 

1. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień. 

2. W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na możliwość 

uszkodzenia istniejących kabli. 

3.  Całość prac prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

4.  Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 

5. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z uwagami zawartymi w 

uzgodnieniach branżowych. 

 

3. Uwagi końcowe. 

 
 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz przestrzeganiem zasad BHP. 

 

4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Ze względu na specyfikę projektowanego obiektu (telekomunikacyjne kable ziemne 

oraz słupy kablowe) wyróżniono następujące elementy zagospodarowania terenu, które 

podczas realizacji projektu mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 istniejące podziemne kable energetyczne NN i WN; 

 istniejący gazociąg (migracja gazu); 

Natomiast przy realizacji robót budowlanych wyróżniono następujące przewidywane 

zagrożenia: 

- upadek do wykopu, rowu kablowego; 

- upadek z drabiny (prace w na słupach); 

-  załadunek i wyładunek oraz transport materiałów instalacyjnych i 

budowlanych. 

W związku z powyższymi zagrożeniami przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 

należy dokładnie zapoznać się z zakresem inwestycji oraz dokumentacją techniczną związaną 

z realizacją budowy kabla optotelekomunikacyjnego. 

Ze względu na fakt, iż zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz 

zatrudnionych jednocześnie będzie nie więcej niż 20 pracowników, a także pracochłonność 

wykonywanych robót nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga się sporządzania Planu BIOZ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 

z późniejszymi zmianami.  

 

5. Normy związane. 
 

W niniejszym opracowaniu oparto się na normach zakładowych obowiązujących w Orange 

Polska S.A. Niniejsze normy spełniają warunki określone w Polskich Normach oraz innych 

dokumentach i normatywach dla projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych. 
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Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące normy: 

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania.  



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

    

 

  

 
Orange Polska S.A. Firma Loctor.inż. Janusz Jurkiewicz 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta  

ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź  

tel.: 42 658 99 71       

     

ul. Owocowa 2 

86-014 Sicienko 

      

      

      

 

 Łódź ,data 19-07-2021 

  

Numer pisma: TTISILU/PR.215-32345/21 

Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną rozbudową drogi powiatowej nr 

1533C Łochowo-Zamość  

 

                Szanowni Państwo, 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1533C Łochowo-

Zamość informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną eksploatowaną przez 

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, 

opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z 

projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 

elementów uzbrojenia terenu.  

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb projektowanego układu drogowego kolidującej doziemnej sieci 

telekomunikacyjnej. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z 

późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią oraz zjazdami doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą 

ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 

wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

 

 



 

  2 

 

 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta w Łodzi oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi ul. Bałuckiego 10/12. 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy 

ul. Bałuckiego 10/12. (sprawę prowadzi Przemysław Rydzoń  tel. 42 658 99 71. Przekazane dane nie zwalniają 

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 

• Huapol Services sp. z o.o.   ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 Łódź  

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa  tel.: +48 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 

telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana 

powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 

OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  
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14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

ORANGE POLSKA S.A.  

Dostarczanie i Serwis Usług 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

 

18.   Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

19.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na 

okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki 

techniczne zostały wydane. 

 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 
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UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 

dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do 

wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia 

niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania 

Instrukcji BHP. 

           Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

             

            

                 Załączniki: 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 

2. PZT – 2 egz. 

 



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. 

Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych 

urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na 

gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety; (odpowiednio wybrać)   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu 

sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 

oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany 

zakres informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  
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 2PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 SKALA   1:500
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOŚĆ

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-1UR-TZT-9ID *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Renata Staszak
Date: 2021.06.28 12:20:11 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Bydgoszcz, Polska
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