1.

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogé6lne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg i montazem instalacji sanitarnych, tj. wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej zwigzanych z zadaniem p.n: ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen

pralni i prasowalni na sale szkoleniowg w hotelu Zawisza”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét sanitarnych zawartych w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych pt.
,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen pralni i prasowalni na sale szkoleniowg w hotelu Zawisza”
przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy.

Inwestor: BOS Sp.zo.0.
ul. Krolowej Jadwigi 23,
85-231 Bydgoszcz

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania og6ine zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
45331200-8 ROBORY ZWIAZANE Z INSTALACJA URZADZEN WENTYLACYJNYCH
45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego
czesS¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

CzeSC obiektu lub etap wykonywania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy — stanowia: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodgq montazu - takze dziennik montazu.




Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajacq réwniez Rysunki, stanowigcg
zatgcznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wtacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja),
ktére mogq by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla lub
obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego - organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektdow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Optata - kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majgq by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione
jako stanowigce cze$ci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0sob.




Polecenie inspektora nadzoru inwestorskieqo - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg byc¢
konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej. )

Protokot odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sq) objete Wykazami witaczone do
Dokumentac;ji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre mogq by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wtaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot stanowigcy zatacznik do Specyfikacii.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub
innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajacegqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.




Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sq) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czesé Robot
Statych.

Wiasciwi organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zataczone
do Oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosS¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robé6t zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlano-wykonawczym (PB-W), specyfikacjq techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego
i sztukg budowlana.

2.1. Zakres robat

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.




2.3. Zgodnos$¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig 0 zamdéwionym zakresie i sg integralng czeScig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Projekt (PB) jest dokumentacjg nadrzedng w stosunku do przedmiaréw, kosztoryséw oraz specyfikacji
technicznych wykonywanych na jego podstawie. W przypadku odstepstw pomiedzy zapisami w
przedmiarach, kosztorysach lub specyfikacjach technicznych, a projektem wszelkie watpliwosci nalezy
rozwigzywac¢ w oparciu o projekt.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB i SST lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢é niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot. Wielkosci okre$lone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt bedg uwazane za wartoci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robo6t i majg wptyw na niezadowalajacq
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4, Teren budowy

2.4.1. Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z PFU, projektem organizacji robét
oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PFU lub
przekazanymi na piSmie przez inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robé6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
PFU, a takze w normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru. Przy
podejmowaniu decyzji inwestor uwzgledni wyniki badah materiatow i robét, rozrzuty normalnie




wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inwestora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca sporzadzi w uzgodnieniu z Zamawiajacym (inzynierem) projekt organizacji robot, ktory w
szczegodlnosci powinien zawierac:

- charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegbtowe zestawienie zakresu robot,

- szczegotowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robdt, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

- harmonogramy wykonania robot w ujeciu rzeczowym i finansowym. Harmonogramy muszg
uwzglednia¢ planowane zamknigcia pomieszczen i powierzchni obiektu; harmonogram zatrudnienia, z
uwzglednieniem niektérych specjalno$ci zatrudnianych; plany pracy maszyn i urzadzen;
zapotrzebowanie na materiaty i plany dostaw materiatow.

Wykonawca utworzy i utrwali na wiasny koszt zaplecze budowlane, a takze dokona jego
zabezpieczenia.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg harmonogramu stanowigcego zatgcznik do umowy z
Zamawiajgcym i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru koricowego
robot.

2.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru medidéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

2.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwieéci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robédt nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w ceng umowna.




2.4.4. Wplyw wykopu na budynki sasiadujace

Nie dotyczy.

2.4.5. Zabezpieczenie przed wypadkami, kradzieza, awariami mediow zasilajacych plac budowy

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo os6b przebywajacych na terenie budowy i w jej bezposrednim poblizu. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek natury, ktére mogg mie¢ miejsce od daty
rozpoczecia robét. Co do zasady, Zamawiajacy nie moze by¢ strong sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia
dziatalno$ci. Jezeli w trakcie trwania budowy zdarzg sie kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginigcia,
zniszczenia w szczegdlnodci w zwigzku z pobytem oséb, ktére miaty prawo byé na budowie,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcdédw tych wydarzen i pokrycie odszkodowan.
Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajgcego zadne odszkodowanie lub prolongata
terminu zakonczenia robot za szkody, straty, awarie wynikajace z jego zaniedban, zaniechan, braku
przewidywania, braku podjecia $§rodkéw zaradczych, niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezel
roboty bedg musiaty by¢ przerwane, Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i
oznakowania tak, aby nie spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie zadat od Zamawiajacego odszkodowania za czasowy lub staty brak mediow
dostarczanych przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoAczenia przez
inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac¢ plac
budowy i doprowadzi¢ plac budowy do stanu pierwotnego.

2.4.6. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien
uja¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zapewnia:

Organizacje zaplecza Wykonawcy:

- dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdéw okre$lonych
prawem,

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowy,

- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnoéci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploataciji,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

- zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen,

- likwidacje zaplecza Wykonawcy,

- oczyszczenie terenu.

Zaplecze budowy powinno charakteryzowaC sie estetycznym wygladem. W przypadku uzycia
elementow uzywanych powinny by¢ one doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do




pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg byé
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Istnieje mozliwo$¢ zorganizowania zaplecza budowy w istniejacym obiekcie, pod warunkiem za-
chowania ostroznosci, sprawdzenia konstrukcji obiektu i upewnienia sie, ze jest on bezpieczny dla
ludzi.

2.4.7. Biura Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na budowie lub w sasiedztwie budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
zapewnienia umeblowanych pomieszczen biurowych na potrzeby Zamawiajgcego oraz inzyniera.

2.4.8. Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig liczbe toalet. Kabiny
toaletowe powinny byé zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji
Zamawiajgcego. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim
podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz za wywdz
nieczysto$ci w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po
wygasnieciu umowy.

2.4.9. Koszt zabezpieczenia placu budowy

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene w umowie. W cene te wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i
gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene te winny byC witgczone rowniez
wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w
czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
zakonczeniu wykonywania umowy. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i medidw
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.4.10. Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we witasnym zakresie zasilenie placu budowy w energie elektryczng
koniecznego do prowadzenia robdt zwigzanych z umowaq. Pobé6r pradu na potrzeby robot mierzony
bedzie licznikiem energii elektrycznej. Docelowa sprzedaz energii odbywac¢ sie bedzie w oparciu o
stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i energii.

Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie wtadze o lokalizacji taczy i zuzyciu energii
elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usungé instalacje i wyréwnaé wszelkie szkody po
zakonczeniu robdt. Wykonawca ma stosowa¢ sie do wszelkich ewentualnych ograniczen obcigzenia
narzucanych przez Zamawiajgcego. Rodzaj materiatu uzytego, jak i przebieg prac wykonanych w
zwigzku z instalacjg muszg uzyskac¢ pozytywng opinie Zamawiajacego.

W jakimkolwiek przypadku gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oSwietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich §rodkdéw bezpieczenstwa
wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak
rowniez za dostawe i wymiane lamp etc.

Gdyby Wykonawca pragnat zmieni¢ lub zmodyfikowaé jakiekolwiek ze swoich operacji, moze to zrobi¢
pod warunkiem, Zze otrzyma na to wczes$niej zgode Zamawiajacego wyrazong na pismie.




2.411. Organizacja ruchu — dojazd do placu budowy

W miejscach, w ktorych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu rob6t oraz zwigzanego z
tym systemu oznaczen poziomych i pionowych.

Wykonawca uzgodni z wiasciwy stuzbami sposob oznaczenia wjazdu zgodnie z przepisami ruchu
drogowego i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego personel,
sprzet, materiaty.

Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robot jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi
$rodkami wjazdu i ulic z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrow, tak aby zostato
zapewnione catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody i wypadki
wyrzadzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalno$cig na budowie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujacej z projektowang
trasg sieci sanitarnych realizowanych w ramach inwestycji),

- koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- optaty dzierzawy terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- koszty zwigzane ze zmiang tras linii komunikacji miejskie;.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce
drog. Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usungg.

2.412. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na S$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
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2.4.13. Zajecie pasa drogowego

Nie dotyczy.

2.4.14. Zabezpieczenia terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.4.15. Wyposazenie w sprzet ppoz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia obiektdw w niezbedny sprzet BHP i
ochrony przeciwpozarowej.

2.4.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdéw podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wtasny koszt zleci
ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenia robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy, i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia - do odbudowy na wlasny koszt.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robo6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene ofertowa.

W cene ofertowg witaczony winien byC takze koszt wykonania poszczegdinych obiektéow zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.
W cene ofertowg winny by¢ wtaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z ww.
czynnikbw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktéry jest w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami, innymi
dokumentami opisujgcymi inwestycje — stanowig integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjq budowy i przekazaniem obiektu
inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i wiedzg techniczng, a takze standardami Zamawiajgcego. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia, na podstawie stosownego petnomocnictwa, w imieniu
Zamawiajgcego, o wydanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzji o zmianie sposobu uzytkowania, decyzji konserwatorskiej na
prowadzenie robdt budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw oraz pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw realizowanych w ramach przedmiotu umowy, oraz reprezentowanie
Zamawiajacego przed witadciwymi organami w toku postepowan w sprawie o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzji konserwatorskiej na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

Wykonawca przygotuje wiasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie niezbedne materiaty do
wystgpienia o wydanie ww. decyzji.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zgodnie z warunkami umowy szczego6towy harmonogram,
uwzgledniajgc daty z harmonogramu ofertowego. Harmonogram bedzie uwzgledniaé wymagania
Zamawiajgcego okre$lone w niniejszym opracowaniu i w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji
obejmujace: projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa,
odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie $wiadectwa przejecia trwaty nie dtuzej, niz to jest
okre$lone w SIWZ.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcow otrzymat wszystkie
niezbedne cze$ci niniejszych wymagan og6inych wraz z wymaganiami szczegétowymi.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca powinien zbada¢ stan istniejacy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych
roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem. Roboty mogq by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu,
z zatgczeniem o$wiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wlasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robét (wykonanie przytgczy
wodociggowego, energetycznego, teletechnicznego), jak réwniez zaplecze socjalne dla personelu
(zaplecze budowlane zlokalizowane na terenie budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy
— spetniajgce wymagania prawa w tym zakresie).

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dziennik budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie wykonywania umowy, az do jej zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia (state o wysoko$ci min. 2 m bez mozliwosci wgladu,
zabezpieczone przed przypadkowym wejsciem osdb postronnych na obszar, na ktorym prowadzone sg
roboty budowlane), o$wietlenie terenu budowy, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby unikng¢ ewentualnych negatywnych skutkéw budowy dla
obiektéw sasiadujgcych. Podczas catego okresu wykonywania rob6t zostanie zapewniony swobodny i
bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy. W przypadku zajecia cato$ci chodnika nalezy wydzieli¢
przejScie dla pieszych na powierzchni jezdni poprzez lokalne jej zawezenie.
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2.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

2.5.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciggty powinien
informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagarn spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

2.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczeg6lno$ci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami :

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,Dz.U.2013.1232 - j.t.

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.

- rozporzadzenia ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku, Dz.U.2014.112 t..

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz.U.2015.469 - j.t.

2. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie
koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw.

3. Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i przestrzegac ich w
czasie prowadzenia robét. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt Wykonawca musi podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i wokét niego w
celu unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych
czynnikdw, a takze postanowien odpowiednich decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
przedsigwziecia.

4. Stosujac sie do wymagan, Wykonawca musi spetni¢ m.in. nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca;

c) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia rob6t musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem;
d) muszg by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

5. Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce. Optaty i kary za przekroczenie w okresie
realizacji kontraktu norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce.

2.5.3. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace sie w obrebie terenu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
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odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody (spowodowane np. przez spadajgce z budynku
fragmenty materiatbw budowlanych, sprzet, uszkodzone krawezniki, ptyty chodnikowe, pekniete
szyby), ktére moga wydarzyé sie w bezposredniej bliskosci budowy lub na terenie publicznym
przylegajacym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporzadki, ktére mogq wywotac takie szkody,
powinny by¢ niezwlocznie usuwane. Przed rozpoczeciem prac powinien odby¢ sie instruktaz
zapobiegawczy zorganizowany przez kierownika budowy.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, ze przedmiotowy obiekt ma fragmenty wspolnych $cian z
budynkami sagsiednimi. Podbijanie fundamentéw $cian nosnych, a takze inne prace nalezy wykonywac
z wysokg dbato$cig o niedopuszczenie do powstania szkod (np. spekania) w tych budynkach.

2.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robé6t, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

-podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedbahn w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.

2.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

2.5.6. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

1. Wykonawca musi przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi
dysponowa¢ okre$lonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
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2. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczerstwa przeciwpozarowego.

3. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktére mogtyby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub zosta¢ spowodowane przez ktéregokolwiek z jego pracownikow
oraz przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

5. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

6. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru: nosno$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw, ograniczenie rozprzestrzeniania sie
ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty, mozliwos¢
ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

7. Wykonawca musi zapewni¢ dostep dla Strazy Pozarnej do posesji przylegajacych do prowadzonych
rob6t w kazdym momencie prowadzenia robot.

2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

1. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. Nalezy uzywac takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku wydzielania sie gazow toksycznych,
obecnoéci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci statej lub ciekiej,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego, nadmiernego hatasu i drgan, przedostawania
sie gryzoni do wnetrza, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni.

3. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z
Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.)
Wykonawca zobowigzany jest takze do przestrzegania innych przepisow w zakresie BHP wynikajacych
zZ.

+ Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U.96.24.110);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.03.47.401);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie ofertowe;.

4. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czesci budynku,

* przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
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5. Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie standéw granicznych
nosno$ci oraz standw granicznych przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w cate;
konstrukcji. Stany graniczne noéno$ci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie
za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukciji nie sg dotrzymywane. Oznacza to,
ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatno$¢ uzytkowg
trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej niekonstrukcyjnych czesci
budynku,

+ odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$¢
uzytkowa, wigczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci
niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

+ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

7. Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania
robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

« warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

* utrzymywania whasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinien uzywa¢ odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale
powinny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania powinny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich
odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy, czy to stale, czy okresowo, oraz osoby wizytujace
muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umozliwiajgcy ich
odczytanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1.1. Informacije ogdine

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedq
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robot.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania robot powinny:

- by¢ nowe;

- by¢ w najwyzszym gatunku biezgco produkowanym;

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej, dokumentaciji
projektowej wykonawczej, opisie robét oraz innych niewymienionych dokumentach, lecz zgodnych z
obowigzujacymi normami i przepisami;

- by¢ zgodne z polskimi przepisami i $wiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadaé wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa;
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Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie wtasciwych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty saq wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

3.2. MATERIALY

3.2.1. Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatow
nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia roznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia beda posiadaty przediuzong zywotno$¢ i odporno$¢ w
otaczajacych warunkach klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wtasciwosci nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji. Okres gwarancji dla materiatdbw niejednakowych, podobnie jak dla
pozostatych, powinien wynosi¢ min. 5 lat.

3.2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykorniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwos$ci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploataciji.
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3.2.3. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniegj trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg
wymagania PFU w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego (inzyniera). Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynika¢ bedq z projektu
budowlanego lub polecen nadzoru autorskiego.

3.2.4. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zroédet miejscowych wtgczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopo6w, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedaq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa, PFU lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.2.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robot innych niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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3.2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw

Wytwérnie materiatéw i elementdéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

-wspotprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.2.8. Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki, aby ograniczy¢ hatas, kurz itp.

Zabrania sie zrzucania do istniejgcych lub budowanych sieci wéd mogacych zawieraé mleczko
betonowe albo kawatki materiatbw budowlanych. W przypadku naruszenia powyzszego wymogu
Wykonawca wykona na swoj koszt oczyszczenie lub wymiane uszkodzonego fragmentu sieci

3.2.9. Przechowywanie, skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtadciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli odpowiednich dla przypadku branzowych inspektorédw nadzoru
inwestorskiego. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wszystkie materiaty znajdujace sie na terenie robdt powinny byé sktadowane w
oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na
wptywy atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczeg6lng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dla materiatow
sktadowanych w wiekszych iloSciach nalezy przestrzegaé instrukcji producenta/dystrybutora
dotyczacych warunkéw sktadowania, iloSci warstw, warunkdw wilgotnosciowych i temperaturowych itp.

3.2.10. Wykonczenie
Wszystkie potaczenia materiatow wykonczeniowych powinny zostaé odpowiednio zlicowane,
dopasowane, nawiercone, zamontowane, wydrgzone, sfazowane (je$li zajdzie taka konieczno$¢)
zgodnie z obowigzujacymi najwyzszymi standardami jako$ci.

3.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwo$ci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3.2.12. Utylizacja materiatéw

Podczas realizacji zadania powstang odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest
ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadow z kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz
utylizacji materiatu.

3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowo$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;
robo6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie.

Dobo6r maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania rob6t powinien uwzgledni¢ warunki lokalne, tj.
ograniczong powierzchnie terenu budowy. W przypadku braku ustalen w dokumentach Umownych
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
W cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ naktady zwigzane z zabezpieczeniem przy pracach
transportowych drég, schodéw i innych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
warunkom dopuszczajacym ruch pojazdéw, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w PFU i wskazaniach inwestora
w terminie przewidzianym zaméwieniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli PFU przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkow zlecenia zostang przez inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.
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3.4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na teren rob6t i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera oraz
odpowiednie stuzby. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robédt i przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w PFU,
wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzadzen na placu budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego
roztadunku.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajgc wymagania odpowiednich norm i
zwigzanych przepiséw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w PB lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw rob6t musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny byé
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy
z akceptacjg tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z PFU. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce inzynier moze dopuéci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
PFU. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez PFU, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inzynierowi. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z PFU, to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

5.6. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6Inosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robét,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementow robét,
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— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i konhcowych odbioréw robét,
— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

6.2. Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie¢ w jednostkach przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem Kkolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem rob6t,

— iloScig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu

ST,

— iloScig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jeli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inzyniera.

6.4, Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokoét przekazania placu budowy,
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— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogoine.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie inzyniera nastepujacych dokumentow:

- rysunkéw roboczych,

- aktualizacji harmonogramu rob6t i finansowania,

- dokumentacji powykonawcza,

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢é na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wytacznie przez Wykonawce.

6.6. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdéw, ktoére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane inzynierowi w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg nalezy koordynowaé
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji,

- Nr umowy,

- Liczba egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- Tytut dokumentu,

- Numer dokumentu lub rysunku,

- Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
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1.

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element,
- Data przekazania.

O ile inzynier nie postanowi inaczej, o tyle rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inzynier w uzasadnionych przypadkach moze wymagaC akceptacji sktadanych
dokumentdw przez nadzor autorski.

6.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z PFU.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z
wymaganiami ogélnymi.

6.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpiecze wymienionych w umowie ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej
zaptacie i stanowig element kosztow ogdinych Wykonawcy.

6.9. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora i
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedgq do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do umownych
ptatno$ci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.
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8.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4, Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedgq w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,

— ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

— dlugos$é x szeroko$é x gtebokosé x wysoko$é x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi czeSciowemu, elementéw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora.

8.3. Odbior cze$ciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych cze$ci robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (konncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowo$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjq robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 0s6b

i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$§¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

+ dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

+ szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

* protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbiorow cze$ciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robét i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

+ deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robé6t ii programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przeprowadzenia préb koncowych w zakresie wymienionym ponize;:

28



- préby materiatowe na wytrzymato$¢, no$nos¢ nawierzchni w zakresie stosowanych podbudéw i
nawierzchni;

- proby materiatowe w zakresie wytrzymatosci i nosnosci elementoéw konstrukcji budynku;

- proby stwierdzajace prawidtowosé wykonanych izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i
akustycznych;

- préby i badania poziomu hatasu wytwarzanego przez urzadzenia wentylacyjne, grzewcze i
chtodzace, elektryczne;

- proby na przeptyw, szczelnos¢ i ci$nienie probne instalacji m.in. wod.-kan., c.o0., gazowej;

- proby sprawnosci dziatania instalacji wentylacji, grzewczej i chtodzacej, instalacji teletechnicznych,
instalacji elektrycznych;

- préby zastosowanego o$wietlenia w zakresie sprawnos$ci dziatania i spetnienia wymagan dot.
natezenia o$wietlenia i jego réwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia ol$nienia.

Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia préb koAcowych zostanie zawarty w
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby korcowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
warunkach umowy i w obowigzujagcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych aprobatach
technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej
bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z prob koricowych, a préby te zostang przeprowadzone w
ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczony wynik tych prob. Wszelkie préby kohncowe winny sie odbywaé z
udziatem Zamawiajacego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ umowna (kwota) za roboty podana
przez Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robét i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwoS¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych pozycjg
kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumentacji projektowe;.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

— robocizne,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.
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Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot w danej branzy dla poszczegolnych elementéw robot. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 1133)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2019r. poz. 266)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r. poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania
normy wycofanej.

30



