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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z budową i montażem instalacji sanitarnych, tj. wodociągowej , kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 

wentylacji mechanicznej związanych z zadaniem p.n: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 

pralni i prasowalni na salę szkoleniową w hotelu Zawisza”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do  udzielenia zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót sanitarnych zawartych w  projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych pt. 

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni i prasowalni na salę szkoleniową w hotelu Zawisza” 

przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.  

 

Inwestor:  BOS Sp. z o.o. 

ul. Królowej Jadwigi 23,  

85-231 Bydgoszcz 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Za mówień (CPV). 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 

 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

 
45332000-3   ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 

45331200-8   ROBORY ZWIAZANE Z INSTALACJĄ URZADZEŃ WENTYLACYJNYCH 

45331100-7   INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Część obiektu lub etap wykonywania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja budowy – stanowią: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 
załącznik do Specyfikacj i. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w 
Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem 
Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania  w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według 
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzen iu przez 
Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), 
które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako  „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia łania tych organizacji. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla lub 
obiekt małej architektury. 
Obszar oddziaływania terenu  - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełn iony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  
Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.). 
Opłata - kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą  obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ.  
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne m iejsca wyraźnie w Umowie  wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych 
osób. 



 

 
  

  4 

Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które  mogą być 
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelk ich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwala jąca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca auto rem dokumentacji 
projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stos unku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w  imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w  formie wy liczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podle gają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt  
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.  
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub 
innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak  podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzen ią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
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Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i  pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
Właściwi organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości.  
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z 
Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy 
stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akc ie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodz ielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone 
do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową . 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania oraz ich zgodność z projektem 

budowlano-wykonawczym (PB-W), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego 

i sztuką budowlaną. 

 
2.1. Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu  i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych  umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia  wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 

dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

 
2.2. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedz ialny 

za ochronę robót oraz mienia  inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez  cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, 

pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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2.3. Zgodność robót z PB i ST 

 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechania) stanowią o  zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Projekt (PB) jest dokumentacją nadrzędną w stosunku do przedmiarów, kosztorysów oraz specyfikacji 
technicznych wykonywanych na jego podstawie. W przypadku odstępstw pomiędzy zapisami w 
przedmiarach, kosztorysach lub specyfikacjach technicznych, a projektem wszelkie wątpliwości na leży 
rozwiązywać w oparciu o projekt. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  w PB i SST lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB i ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i  wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli,  to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby  
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wielkości określone w  dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
2.4. Teren budowy 

 
2.4.1. Informacje o terenie budowy 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PFU, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i  rzędnymi określonymi w PFU lub 
przekazanymi na piśmie przez inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
PFU, a także w normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru. Przy 
podejmowaniu decyzji inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
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występujące przy produkcj i i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inwestora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otr zymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy.  
Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym (inżynierem) projekt organ izacji robót, który w 
szczególności powinien zawierać:  
- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,  
- projekt zagospodarowania placu budowy,  
- szczegółowe zestawienie zakresu robót,  
- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót , z uwzględnieniem niezbędnych 
urządzeń pomocniczych,  
- harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym. Harmonogramy muszą 
uwzględniać planowane zamknięcia pomieszczeń i powierzchni obiektu; harmonogram zatrudnienia, z 
uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnianych; plany pracy maszyn i urządzeń; 
zapotrzebowanie na materiały i  plany dostaw materiałów.  
Wykonawca utworzy i utrwali na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona jego 
zabezpieczenia. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy z 
Zamawiającym i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż  do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 

 
2.4.2. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania 
terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy 
robót). 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty 
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych  i usunie nieodpłatnie opom iarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 

2.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót n ie podlega odrębnej zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tr wania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie  inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
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2.4.4. Wpływ wykopu na budynki sąsiadujące 
 

Nie dotyczy. 
 

2.4.5. Zabezpieczenie przed wypadkami, kradzieżą, awariami mediów zasilających plac budowy 
 

Wykonawca powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej bezpośrednim pobliżu. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek natury,  które mogą mieć miejsce od daty 
rozpoczęcia robót. Co do zasady, Zamawiający nie może być stroną sprawie z wiązanej z ewentualnym 
wypadkiem. Wykonawca będzie posiadał wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia  
działalności. Jeżeli w trakcie trwania budowy zdarzą się kradzieże, uszkodzenia, awarie, zaginięcia, 
zniszczenia w szczególności w związku z pobytem osób, które miały prawo być na budowie, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za odszukanie sprawców tych wydarzeń i pokrycie odszkodowań. 
Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiającego żadne odszkodowanie lub prolongata 
terminu zakończenia robót za szkody, straty, awarie wynikające z jego zaniedbań, zaniechań, braku 
przewidywania, braku podjęcia środków  zaradczych, niewystarczających lub błędnych działań. Jeżeli 
roboty będą musiały być przerwane, Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpiecz enia i 
oznakowania tak, aby nie spowodowało to żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego odszkodowan ia za czasowy lub stały brak mediów 
dostarczanych przez służby miejskie, niezbędnych do prowadzenia robót budowlano-montażowych.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używ ane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania  potwierdzenia zakończenia przez 
inwestora).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.  
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zl ikwidować plac 
budowy i doprowadz ić plac budowy do stanu pierwotnego. 
 

2.4.6. Zaplecze Wykonawcy 
 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz l ikwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien 
ująć w cenie ofertowej.  
Wykonawca zapewnia:  
Organizację zaplecza Wykonawcy:  
- dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy  z zachowaniem warunków określonych 
prawem,  
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  
 
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:  
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie, a w razie kon ieczności jego wymianę na nowy,  
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 
eksploatacji,  
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż.,  
- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń,  
- likwidacje zaplecza Wykonawcy,  
- oczyszczenie terenu.  
Zaplecze budowy powinno charakteryzować się estetycznym wyglądem. W przypadku użycia 
elementów używanych powinny być one doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 
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pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.  
Istnieje możliwość zorganizowania zaplecza budowy w istniejącym obiekcie, pod warunkiem za-
chowania ostrożności, sprawdzenia konstrukcj i obiektu i upewnien ia się, że jest on bezpieczny dla 
ludzi. 
 

2.4.7. Biura Wykonawcy 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał pomieszczenia biurowe i magazyno we, jakie mogą mu być 
potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować s ię na budowie lub w sąsiedztwie budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego  planem. Wykonawca jest również zobowiązany do 
zapewnienia umeblowanych pomieszczeń biurowych na po trzeby Zamawiającego oraz inżyniera.  
 

2.4.8. Toalety 
 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią liczbę toalet. Kabiny 
toaletowe powinny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji 
Zamawiającego. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim 
podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz 
nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
wygaśnięciu umowy. 
 

2.4.9. Koszt zabezpieczenia placu budowy 
 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę w umowie. W cenę tę włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i 
gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę tę winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych  mediów w 
czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
zakończeniu wykonywania umowy. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzi alny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
 

2.4.10. Zasilanie elektryczne 
 

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie zasilenie placu budowy w energię elektryczną 
koniecznego do prowadzenia robót związanych z umową. Pobór prądu na potrzeby robót mierzony 
będzie licznikiem energii elektrycznej. Docelowa sprzedaż energii odbywać się będzie w oparciu o 
stosowną umowę sprzedaży usług przesyłowych i energii.  
Wykonawca ma oficjalnie powiadomić odpowiednie władze o lokalizacji łączy i zużyciu energii 
elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po 
zakończeniu robót. Wykonawca ma stosować się do wszelkich  ewentualnych ograniczeń obciążenia 
narzucanych przez Zamawiającego. Rodzaj materiału użytego, jak i przebi eg prac wykonanych w 
związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.  
W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie  prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektryczne j poza tymi łączami, jak 
również za dostawę i wymianę lamp etc.  
Gdyby Wykonawca pragnął zmienić lub zmodyfikować jakiekolwiek ze swoich operacji, może to zrobić 
pod warunkiem, że otrzyma na to wcześniej zgodę Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  
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2.4.11. Organizacja ruchu – dojazd do placu budowy 

 
W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu 
organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z 
tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych.  
Wykonawca uzgodni z właściwy służbami sposób oznaczenia wjazdu zgodnie z p rzepisami ruchu 
drogowego i przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, 
sprzęt, materiały.  
Wykonawca podczas całego okresu wykonywania robót jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi 
środkami wjazdu i ulic z których będzie  korzystał w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrów, tak aby zostało 
zapewnione całkowite bezpieczeństwo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody i wypadki 
wyrządzone przez jego pojazdy  i sprzęt w związku z jego działalnością na budowie.  
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacj i ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inżynierowi i wprowadzanie m dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,  oznakowań i 
drenażu,  
- przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z projektowaną 
trasą sieci sanitarnych realizowanych w ramach inwestycji),  
- koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu.  
 
Koszt utrzymania ob jazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł,  
- opłaty dzierżawy terenu,  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego,  
- koszty związane ze zmianą tras linii komunikacji miejskiej.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę 
dróg. Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć.  
 

2.4.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, c o 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera.  
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2.4.13. Zajęcie pasa drogowego 
 

Nie dotyczy. 
 

2.4.14. Zabezpieczenia terenu budowy 
 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  
 

2.4.15. Wyposażenie w sprzęt ppoż. i BHP 
 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt BHP i 
ochrony przeciwpożarowej.  
 

2.4.16. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpow iedzialny za ochronę robót i za wsze lkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu  Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inżyn iera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materia łów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do osta tecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakc jonujący 
inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne.  
Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 
na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze 
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na włas ny koszt zleci 
ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia – do odbudowy na własny koszt.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie p rzez cały okres realizacji 
robót.  
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.  
W cenę ofertową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania,  doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  
W cenę ofertową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korz ystania z ww. 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy, który jest w pełni 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za 
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr  47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez pieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wype łnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, innymi 
dokumentami opisu jącymi inwestycję – stanowią integralną część dokumentów kontraktowych. 
Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu 
inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie normami i wiedzą techniczną, a także standardami Zamawiającego. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzo ne przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, w imien iu 
Zamawiającego, o wydanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o 
pozwoleniu na budowę, decyzji o zmianie sposobu użytkowania, decyzji konserwatorskiej na 
prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków or az pozwolenia na 
użytkowanie obiektów realizowanych w ramach przedmiotu umowy, oraz reprezentowanie 
Zamawiającego przed właściwymi organami w  toku postępowań w sprawie o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę, decyzji konserwatorskiej na prowadzenie robót budowlanych na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków oraz pozwolenia na użytkowanie obiektów.  
Wykonawca przygotuje własnym staraniem i na własny koszt wszelkie niezbędne materiały do 
wystąpienia o wydanie ww. decyzji.  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zgodnie z warunkami umowy szczegółowy harmonogram, 
uwzględniając daty z harmonogramu ofertowego. Harmonogram będzie uwzględniać wymagania 
Zamawiającego określone w niniejszym opracowaniu i w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji 
obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji adminis tracyjnych, budowa, 
odbiory, rozruch technologiczny, testy oraz wydanie świadec twa przejęcia trwały nie dłużej, niż to jest 
określone w SIWZ.  
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części niniejszych wymagań ogólnych wraz z wymaganiami szczegółowymi.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Wykonawca powinien zbadać stan istniejący placu budowy i nie może w przyszłości wnosić żadnych 
roszczeń w związku z niedostatecznym rozeznaniem. Roboty mogą być rozpoczęte po ich zgłoszeniu, 
z załączeniem oświadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we 
własnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robót (wykonanie przył ączy 
wodociągowego, energetycznego, teletechnicznego), jak również zaplecze soc jalne dla personelu 
(zaplecze budowlane zlokalizowane na terenie budowy – magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy 
– spełniające wymagania prawa w tym zakresie).  
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dziennik budowy. Wykonawca jest zobow iązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie wykonywania umowy, aż do jej zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia (stałe o wysokości min. 2 m bez możliwości wglądu, 
zabezpieczone przed przypadkowym wejściem osób postronnych na obszar, na którym prowadzone są 
roboty budowlane), oświetlenie terenu budowy, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót.  
Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków budowy dla 
obiektów sąsiadujących. Podczas całego okresu wykonywania robót zostanie zapewniony swobodny i 
bezpieczny ruch pieszych w pobliżu budowy. W przypadku zajęcia całości chodnika należy wydzielić 
przejście dla pieszych na powierzchni jezdni poprzez lokalne jej zawężenie.  
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2.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
 

2.5.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełn i odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnien ie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 
one  Wykonawcę. 
 

2.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami :  
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,Dz.U.2013.1232 – j.t.  
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.  
- rozporządzenia ministra środowiska z  dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poz iomów 
hałasu w środowisku, Dz.U.2014.112 t.j.  
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz.U.2015.469 – j.t.  
2. Wykonawca musi wystąpić o określone ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wsze lkie 
koszty związane z zagospodarowaniem odpadów.  
3. Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i przestrzegać ich w 
czasie prowadzenia robót. W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół niego w 
celu uniknięcia wszelkich zagrożeń i uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu i innych 
czynników, a także postanowień odpowiednich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia.  
4. Stosując się do wymagań, Wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki:  
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi trans portowe muszą być tak wybrane, 
aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;  
b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca;  
c) istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed  uszkodzeniem;  
d) muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;  
- zanieczyszczeniem pow ietrza pyłami i gazami;  
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  
- możliwością powstania pożaru.  
5. Kary za zniszczony drzewostan obciążają Wykonawcę. Opłaty i kary za przekroczenie w okresie 
realizacji kontraktu norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 
obciążają Wykonawcę.  

 
2.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie terenu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 



 

 
  

  14 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji  (dostarczone przez Inwestora).  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą dzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpo częcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował , dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody (spowodowane np. przez spadające z budynku 
fragmenty materiałów budowlanych, sprzęt, uszkodzone krawężniki , płyty chodnikowe, pęknięte 
szyby), które mogą wydarzyć się w bezpośredniej bliskości budowy lub na terenie publicznym 
przylegającym do budowy. Wszelkie uszkodzenia czy nieporządki, które mogą wywołać takie szkody, 
powinny być niezwłocznie usuwane. Przed rozpoczęciem prac powinien odbyć się instruktaż 
zapobiegawczy zorganizowany przez kierownika budowy. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, że przedmiotowy obiekt ma fragmenty wspólnych ścian z 
budynkami sąsiednimi. Podbijanie fundamentów ścian nośnych, a także inne prace należy wykonywać 
z wysoką dbałością o niedopuszczenie do powstania szkód (np. spękania) w tych budynkach.  

 
2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzen ia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm  dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania , 
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie   
może   powodować   zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  przekroczenia   norm, 
określonych w odpowiednich   przepisach  dotyczących środowiska, obciążają   Wykonawcę. 
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zan iedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę. 

 
2.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użyc ia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o na tężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 

 
2.5.6. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

 
1. Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym musi 
dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem przeciwpożarowym na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.  
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2. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
3. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, które mogłyby 
powstać w okresie realizacji robót lub zostać spowodowane przez któregokolwiek z jego pracowników  
oraz przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  
5. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.  
6. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 
pożaru: nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, ograniczenie rozprzestrzeniania się 
ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, możliwość 
ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  
7. Wykonawca musi zapewnić dostęp dla Straży Pożarnej do posesji przylegających do prowadzonych 
robót w każdym momencie prowadzenia robót.  

 
2.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 

 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,  że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
2. Należy używać takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla 
higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku wydzielania się gazów toksycznych, 
obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, 
nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, nadmiernego hałasu i drgań, przedostawania 
się gryzoni do wnętrza, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni.  
3. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z 
Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.) 
Wykonawca zobowiązany jest także do przestrzegania innych przepisów w zakresie BHP wynikających 
z:  
• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 
lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110);  
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.03.47.401);  
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z ww. roz porządzeniem.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  
4. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki spo sób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:  
• zniszczenia całości lub części budynku,  
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  
• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  
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5. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania  uważa się 
za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, 
że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:  
• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatnoś ć użytkową 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej niekonstrukcyjnych części 
budynku,  
• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 
niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,  
• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie  zgodnie z przeznaczeniem.  
6. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.  
7. Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrow ia (BIOZ) podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  
• organizacji pracy na budowie,  
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinien używać odpow iednich 
i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i 
dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale 
powinny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania powinny być prane lub czyszczone w odpowiednich 
odstępach czasu.  
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy, czy to stale, czy okresowo, oraz osoby wizytujące 
muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich 
odczytanie. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 

3.1.1. Informacje ogólne 
 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót.  
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny:  
- być nowe;  
- być w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym;  
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specy fikacji technicznej, dokumentacji 
projektowej wykonawczej, opisie robót oraz innych niewymienionych dokumentach, lecz zgodnych z 
obowiązującymi normami i przepisami;  
- być zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać wy magane 
certyfikaty bezpieczeństwa;  
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku gdy materiały  lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie właściwych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych;  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą,  
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono o dpowiedniej normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.  
 
W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

 
3.2. MATERIAŁY  

 
3.2.1. Materiały niejednakowe 

 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 
gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby  różnica ich naturalnych potencjałów 
nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 
zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 
dopuszczalnego poziomu.  
Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność  w 
otaczających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub 
klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu 
wentylacji lub klimatyzacji. Okres gwarancji  dla materiałów niejednakowych, podobnie jak dla 
pozostałych, powinien wynosić min. 5 lat.  

 
3.2.2. Akceptowanie użytych materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mater iałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstaw i szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że ma teriały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
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3.2.3. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia łów i urządzeń 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania PFU w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a 
w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z dostarczeniem materiałów i 
urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkł ad 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego (inżyniera). Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikać będą z projektu 
budowlanego lub poleceń nadzoru autorskiego.  
 

3.2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez s iebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i m iejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i reku ltywacji terenu po ukończen iu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyn iera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjam i prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
3.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa, PFU lub ST przewidują możliwość  wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
3.2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeśli inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych ma teriałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane mater iały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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3.2.7. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
-współpracę i pomoc Wykonawcy, 
-wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 

3.2.8. Zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi 
 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki, aby ograniczyć hałas, kurz itp.  
Zabrania się zrzucania do istniejących lub budowanych sieci wód mogąc ych zawierać mleczko 
betonowe albo kawałki materiałów budowlanych. W przypadku naruszenia powyższego wymogu 
Wykonawca wykona na swój koszt oczyszczenie lub wymianę uszkodzonego fragmentu sieci  

 
3.2.9. Przechowywanie, składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli odpowiednich dla przypadku branżowych inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie ter enu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w 
oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wraż liwe na 
wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio 
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów prze terminowanych oraz posiada jących niewłaściwe 
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dla materiałów 
składowanych w większych ilościach należy przestrzegać instrukcji producenta/dystrybutora 
dotyczących warunków składowania, ilości warstw, warunków wilgotnościowych i temperaturowych itp.  
 

3.2.10. Wykończenie 
 

Wszystkie połączenia materiałów wykończeniowych powinny zostać odpowiednio zlicowane, 
dopasowane, nawiercone, zamontowane, wydrążone, sfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność ) 
zgodnie z obowiązującymi  najwyższymi standardami jakości. 
 

3.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny  być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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3.2.12. Utylizacja materiałów 
 

Podczas realizacji zadania powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest  
ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz 
utylizacji materiału. 
 

3.3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i  ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uży tkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmien iany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne, tj. 
ograniczoną powierzchnię terenu budowy. W przypadku braku ustaleń w dokumentach Umownych 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Zamawiającego w terminie przewi dzianym umową.  
W cenie ofertowej należy przewidzieć nakłady związane z zabezpieczeniem przy pracach 
transportowych dróg, schodów i innych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
warunkom dopuszczającym ruch pojazdów, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w PFU i wskazaniach inwestora 
w terminie przewidzianym zamówieniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, t am gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacj i inżyniera, nie może być później 
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków zlecenia zostaną przez inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
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3.4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał in żyniera oraz 
odpowiednie s łużby. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w PFU, 
wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżą co, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
Wykonawca zorganizuje roz ładunek dostarczonych materiałów i urządzeń na placu budowy lub w 
magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego 
rozładunku. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, programem zapewnienia jakości, harmonogramem 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzględniając wymagania  odpowiednich norm i 
związanych przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów konstrukcji   zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i  specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez 
Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez  niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstępstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót,  a także roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny być 
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy 
z akceptacją tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:   
• projekt zagospodarowan ia placu budowy, który powinien  składać się z części opisowej i graficznej,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
• projekt organizacji budowy,  

 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opa rte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1. Zasady kontroli jakości i robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium,  sprzęt, zaopatrzen ie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimal ne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji techniczne j wykonania i odbioru robót. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń labo ratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i do puści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

 
5.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.             
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inżyniera.  Przed przystąpien iem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 
 

5.4. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w program ie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  są niewiarygodne, to inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgo dność z warunkami podanymi w 
PFU. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inżynierowi. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU, to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 
5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  z warunkami podanymi w 
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie. 

 
6. DOKUMENTY BUDOWY 

 
6.1. Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia  oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy,  

− datę rozpoczęcia robót, 

− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 
badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uza sadnieniem stanowiska 
ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treśc i. 

 
6.2. Księga obmiaru robót 

 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o d użym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane  roboty. Podstawą do wystawien ia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwi erdzony przez Inspektora w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.  
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 

− podstawą wyceny i opisem robót,  

− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 

− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału 
ST, 

− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

 
6.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być udostępnione na każde 
życzenie inżyniera. 
 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− protokół przekazan ia placu budowy, 
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− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

− harmonogram budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacj i materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 

− korespondencja na budowie. 
 

6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

Informacje ogólne.  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczan ia 
na polecenie inżyniera następujących dokumentów:  
- rysunków roboczych,  
- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania,  
- dokumentacji powykonawcza,  
- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez Wykonawcę.  
 

6.6. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.  
Wykonawca przedkłada inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca z łoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane inżynierowi w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą należy koordynować 
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów dokonać p rzeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  
- Nazwa inwestycji,  
- Nr umowy,  
- Liczba egzemplarzy każdego składanego dokumentu,  
- Tytuł dokumentu,  
- Numer dokumentu lub rysunku,  
- Określenie, jak iego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,  
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- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element,  
- Data przekazania.  
 
O ile inżynier nie postanowi inaczej, o tyle rysunki robocze składane b ędą przez Wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne 
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Inżynier w uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski.  
 

6.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z PFU.  
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi.  
 

6.8. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej 
zapłacie i stanowią element kosztów ogólnych Wykonawcy.  

 
6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  i przedstawiane na życzenie Inwestora i 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykona wcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 

 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 
7.4. Wykonywanie obmiaru robót 

 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

− podstawę wyceny i opis robót, 

− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

− datę obmiaru, 

− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 

− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejnośc i: 

− długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  

− ilość robót wykonanych od początku budowy, 

− dane osoby sporządzającej obmiar.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 

 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających, 

− odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi , 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, n ie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
także Inspektora. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później  
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wp isem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem  zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakośc iowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  PB, PN i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacy jne obiektu i bezpieczeństwo osób  
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przy jętych w umowie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia łych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

 
8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),  
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
• protokoły odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy i książki obmiarów  (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ii programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ),  
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie wymienionym poniżej:  
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- próby materiałowe na wytrzymałość,  nośność nawierzchni w zakresie stosowanych podbudów i 
nawierzchni;  
- próby materiałowe w zakresie wytrzymałości i nośności elementów konstrukcji budynku;  
- próby stwierdzające prawidłowość wykonanych izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i 
akustycznych;  
- próby i badania poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenia wentylacyjne, grzewcze i 
chłodzące, elektryczne;  
- próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji m.in. wod. -kan., c.o., gazowej;  
- próby sprawności działania instalacji wentylacji, grzewczej i chłodzącej, instalacji teletechnicznych, 
instalacji elektrycznych;  
- próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia wymagań dot. 
natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, ogranicz enia olśnienia.  
 
Zakres szczegółowy koniecznych do przeprowadzenia prób końcowych zostanie zawarty w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w 
warunkach umowy i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych aprobatach 
technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 21 -dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 
będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w 
ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczony wynik tych prób. Wszelkie próby końcowe winny się odbywać z 
udziałem Zamawiającego. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość umowna (kwota) za roboty podana 
przez Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie  przedmiaru robót i projektu) i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagan ia i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Cena 
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym je st 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją 
kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej. 
 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB.  
Cena obejmuje: 

− robociznę, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i  kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy  z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie rea lizacji robót. 
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Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie 
robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z  
Inwestorem regulują zapisy umowy. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej  
OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 1133) 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2019r. poz. 266) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r. poz. 963). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeńs twa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 
1935) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspek tora nadzoru 
inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554) 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez po lskie 
prawodawstwo. 
W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacj i normy nie należy wiązać z zakazem stosowania 
normy wycofanej. 

 
 


