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ST - 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
projekt budowlany ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen pralni i
prasowalni na sale szkolen w hotelu ZAWISZA”

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-E-04.00

Specyfikacje Techniczne ST-E-04.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych naterenie sali
szkolen w hotelu ,,ZAWISZA”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych
w punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu sztuki budowlane;j.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Czesc 1 Przygotowanie terenu pod budowe KOD CPV -45.1

ST-E-04.01. CPV 45312311 - 0 Instalacje oswietleniowe

1.5.

CPV 45311200 — 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315100 — 9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.
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Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czeéc¢ jego oferty.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigce catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury.
Budynek - obiekt budowlany zwigzany w sposéb trwaty z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych, posiadajgcy fundament i dach, wraz z opisem technicznym
sposobu jego wykonania.
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak:
sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekdéw, skladowiska odpadow, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
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1.6.

16.1

1.6.2

1.6.3

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow.

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi wody taczgce obiekty
technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.
Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wiazu,
uzbrojenia.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odkiad.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.L340
2 16.12.2002 r. z p6zn. zm.)

Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla robét budowlanych, poda lokalizacje i wspétrzedne panstwowe gtéwnych
punktéw obiektow, przekaze Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzona przez wykonawce.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Szczegoétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Dokumentacja projektowa, szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentagiji.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:
- Specyfikacje Techniczne
- Dokumentacja Projektowa

. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
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1.6.5

1.6.6

bezzwtocznie powiadomicC Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows,
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakosé Robdt, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak; zapory, ptoty, porecze, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznoéci i innych. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czesc¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczehstwo osdb zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.
1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
2. Wykonawca w szczegolnosci w czasie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych bedzie:

a. utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska a terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnoséci spotecznej,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatania,

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
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1.6.7

1.6.8

srodki ostroznosci zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pytami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoéw ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;.

Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu
Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdét. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robdét.

Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg byé podstawg do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

Gdyby zaistniatlo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen
a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzeh podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzeh obcigza
Wykonawce.
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1.6.9

1.6.10

16.11

Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robaot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wlasny, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o
zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osdéb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca musi przestrzegaé i spetniaé wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

» Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopow, drabiny zejéciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i oswietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki
umywalnie i toalety
> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

YVVVYVYVY

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.

6.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracaé uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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1.6.12

1.6.13

1.6.14

Opieka nad Robotami.
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie,

to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiardéw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwiocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje.

Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i wladz lokalnych, ktére sg w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robét
lub mogg wptywaé na Roboty, i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Prawa patentowe.
Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetnié¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.
Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢é spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

Wymagania ogdine.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byc¢:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdét.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki

2. Zatwierdzenie poszczegdélnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.
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2.3.

2.4,

2.5.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu
udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét.

4, Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

Pozyskiwanie Materialtéw miejscowych.

. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

Materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wilaczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed przystapieniem do eksploatacji tych zrédet.

. Wykonawca przedstawi dokumentacje =zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i naktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedag formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
robot.

. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci
Materiatbw mogq by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujgce warunki:
» W czasie kontroli Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentow Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji
Robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych Robdét niz tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy element Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane, bgdz niezaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem
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2.6.

2.7.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakosc i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymczasowego
sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ), lub projekcie organizacji Robét. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robat.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych
Materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w Umowie.
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4.2.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom mogg byé
dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sklada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub
elementéw Robdot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentac;ji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na Roboty.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

7. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng podajaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
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6.2.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
- zasady BHP
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czes$c¢ szczegotowy, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:
- wykaz maszyn i urzadzehn na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe.
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu i urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu
- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot
- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoséci Robdt i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz
Robét. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

SALA SZKOLEN W HOTELU ,ZAWISZA” -ST —E-04.00 14



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budzg
jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych bedg opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca i
producent materiatéw zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wilasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatbw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materialéw i Sprzetu.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSW
iAz1998r. (Dz. U. 99/98),
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6.8.
6.8.1

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy
ich petng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do korca
okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedag
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

- Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i

harmonogramu Robot

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegodlnych elementéw Robot

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- Daty i przyczyny wstrzymania Robét

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorow

czesciowych i koncowych.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji

Projektowej

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robét

- Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robo6t

- Dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Roboét lub SST i wpisuje sie je do
Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:

a. Pozwolenie na realizacje Inwestycji

Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Swiadectwa Przejecia Robot
Protokoty z narad i ustalen
Operaty geodezyjne
Korespondencija na budowie
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S@ -0 oo00T

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem.
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze
je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedy
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar wykonywanych
robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow.

1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robo6t nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m? — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe;j.

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie one posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie ich doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréow.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koricowym przejeciem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robé6t lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

3. Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzenh technicznych,

c. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t odpowiednio
dla odcinka lub catosci Robot),

d. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
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8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1

8.4.2

e. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Gwaranciji)

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot przez Inspektora nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. nr 8.4.2.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych w
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
ustalonego wzoru przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
Zzmian na mape zasadniczg, do ewidenciji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
- Specyfikacje Techniczne
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8.5.

8.6.

- Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

- Sprawozdanie techniczne

- Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera

- Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot

- Date rozpoczecia i date ukonczenia Robaét

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuniecie wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Dokumentacja powykonawcza

- Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

- Cafa dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x
21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

- Cata dokumentacja dotyczgca rysunkow wykonanych przez wykonawce rob6t powinna byé
przygotowana w najnowoczes$niejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja
powinna by¢ rowniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM — ach.

- Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogoine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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9.2.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robét obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosé zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatac;ji i likwidacji Placu Budowy
i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty, dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu ulicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
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10.1.

10.2.

10.3.

Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z pézh. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 1991 r. nr 81, poz. 351).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 r. — w sprawie oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2019, poz. 1966i).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, poz. 844).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz.
2072).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom I, 11, 1ll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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