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|. Dane ogdlne

I.1. Podstawy prawne realizacji inwestycji

Niniejszy projekt realizowany bedzie w trybie pozwolenia na budoweg/zgloszenia zamiaru
wykonania robot.

I.2. Podstawy formalno-prawne opracowania

Podstawy formalne

» Warunki techniczne wydane przez Orange Polska z dnia 23.12.2021 r.,

» Warunki techniczne wydane przez FIBEEz dnia 08.07.2022 r.,

» Warunki techniczne wydane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii z dnia
04.03.2022 r.,

» Ustalenia z uzytkownikiem dokonane przez projektanta w czasie wykonywania projektu.

Podstawy prawne

» Ustawy
L.p. Tytut
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Z pézn.zm

2. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug isieci | Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675
telekomunikacyjnych Z pdzn.zm

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r szczegélnych zasadach | Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych z pdzn.zm

» Rozporzadzenia

L.p. Tytut

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 | Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | z pdzn.zm.

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia2 | Dz.U. 1999 Nr 430 poz. 430 z
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny | pozn. zm

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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» Normy, instrukcje i zarzadzenia obowigzujgce w Orange Polska

L.p. Nr normy Tytul
1.|ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne.
2.|ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.
3.|ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
4.1ZN-OPL -005-1/14 | Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania
5.|ZN-OPL -005-2/17 | Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 2: Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.
6.|ZN-OPL-006/15 Linie  optotelekomunikacyjne.  Spoiny  zgrzewane oraz  mechaniczne
swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.
7.|ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztagczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.
8.|ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
9.|ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania
10.|ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania.
11.|ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.
12.|ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci i kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.
13.|ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.
14.|ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej.
15.]ZN-06."TP S.A.-026 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.
16.|ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne.
17.|ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.
18.|ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
19.|ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
20.|ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania.
21.|ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
22.|ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice glowne PG (MDF).
Wymagania i badania.
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I.3. Dane stanowigce podstawe opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Danych geodezyjnych zawartych na mapie do celow projektowych w zakresie usytuowania elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej,

2. Danych paszportyzacyjnych uzyskanych od wlascicieli sieci,

I.4.Przedmiot i zakres opracowania

1.4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych kolidujacych
z projektowang inwestycja pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego
- Lisiowo6lka — Ostrowki od km 8+050 do km 14+682".

1.4.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznych.
[.5. Inwestor
Powiat Radzynski -Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim

ul. Warszawska 100,
21-300 Radzyn Podlaski

I.6. Biuro projektowe

NETRO Piotr Szostak
projektowa: Trzeszczany Pierwsze 47
22-554 Trzeszczany Pierwsze
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II. Opis techniczny

Il.1. Stan istniejacy

Obecnie na terenie objetym inwestycja istnieja nastgpujace sieci teletechniczne kolidujace z

projektowang inwestycja:

L.p. Sie¢

telekomunikacyjna

Typ sieci

UWAGI

1. Sie¢ ORANGE

-Telekomunikacyjny kable ziemne,
- Kabel $wiattowodowy OKP 41708B

2. Sie¢ LRSS

- rurocigg kablowy 4xHDPE 40/3,7 z kablem $wiattowodowym

3. Sie¢ FIBEE IV

- kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 24) w rurociagu kablowym
LCIT na odcinku od studni kablowej PAFR/STA/SK-003 do studni
PAR/TUR/SK-001 do studni

- kabel $wiattowodowy ziemny Z-XOTKtsd 36J na odcinku od
studni kablowej LCIT PAR/TUR/SK-001w kierunku zachodnim,

- kable swiattowodowe napowietrzne na slupach elektrycznych.

4, Sie¢
niezidentyfikowanego
operatora

W km 8+795 — 9+454 wystepuje siec nie zidentyfikowanego
operatora (oznaczona na mdcp jako $wiattowdd)

[I.2. Stan projektowany

[1.2.1. Zestawienie znaczenia pojec uzytych w czesci opisowej projektu

1. Przebudowa sieci oznacza ingerencj¢ w sie¢ polegajacag na koniecznosci wykonania nowego

odcinka sieci,

2. Przelozenie sieci oznacza roboty nie powodujace ingerencji w sie¢ polegajace na odkryciu kabla
oraz jego ulozenie po nowej trasie.

[1.2.2. Likwidacja kolizji

[1.2.2.1. Sie¢ Orange

Przebudowa kabli miedzianych ziemnych

Zestawienie kolidujacych odcinkéw

L.p. | Oznaczenie na Planie Km Rodzaj kabla
sytuacyjnym

1. 8+ 795 —9+354 Kable miedziane nieczynne

2. 9+354 — 9+700 Kable miedziane

3. A/OPL — B/OPL 9+945 —9+983 Kable miedziane

4. C/OPL — D/OPL 10+139 — 10+295 Kable miedziane

5. 13+274 — 13+ 317

6. A/OKP — B/OKP 12+548 - 12+584 Kabel $wiattowodowy

7. C/OKP -D/OKP 12+662 Kabel swiattowodowy
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Przebudowa kabli miedzianych ziemnych

Kolizja w km 8+ 795 —9+354

Na tym odcinku wystepujg nieczynne kable niedziane, ktére nalezy zdemontowac.

Kolizja w 9+354 — 9+700

Na tym odcinku, w zwiazku z brakiem miejsca na usytuowanie sieci poza chodnikiem
zaprojektowano kanalizacj¢ kablowa 1 otworowg (studnie typu SKR-1 , rura ostonowa karbowana
110).

Kable bedace w kolizji zabudowa¢ nalezy do kanalizacji kablowej zgodnie ze schematem
ideowym,

Kolizja w pkt A/OPL — B/OPL (km 8+ 795 —9+700)

Na w/w odcinku projektuje si¢ budowe kabli ziemnych i wykonanie wstawek kablowych.

Kolizja w pkt C/OPL — D/OPL (km 10+139 — 10+295)

Na w/w odcinku projektuje si¢ budowe kabli ziemnych i wykonanie wstawek kablowych.

Okolice km 13+274 — 13+ 317

Na w/w odcinku projektuje si¢ przetozenie kabla.

Przebudowa kabli swiattowodowych ziemnych

Kabel OKP 41708B

1. Na odcinku A/OKP — B/OKP (km 12+548 - 12+584) projektuje si¢ przetozenie kabla na nowg
tras¢. Dhugo$¢ trasowa nie ulega zmianie (skraca si¢ o 0,1 m — dlugos$c pomijalna).

2. Na odcinku C/OKP — D/OKP (km 12+662) projektuje sie przetozenie kabla na nowg trase i jego
zabezpieczenie rurg RHDPE- D 110. Dtugo$¢ trasowa nie ulega zmianie.

Zabezpieczenie istniejacych sieci

Istniejace sieci (nie podlegajace przebudowie) w miejscu ich skrzyzowan lub zblizen
zZ projektowang infrastruktura techniczng zabezpieczy¢ nalezy w sposob wskazany w PZT.

Dopuszcza si¢ w zamian za zabezpieczenie zelbetowa tuping pokrywowa zastosowanie
zabezpieczenia w postaci zelbetowej tawy betonowej oraz za zgoda wlasciciela sieci zabezpieczenie
rura dwudzielna.
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[1.2.2.2. Sie¢ LRSS

Projektuje sie przebudowe rurociggu kablowego na ponizszych odcinkach:

1. Odcinek od punktu oznaczonego na Planie sytuacyjnym (PS) jako A/LCIT (km 8+048) do
punktu oznaczonego na PS jako B/LCIT (km 11+545),

2. Odcinek od punktu oznaczonego na PS jako C/LCIT (km 12+115) do punktu oznaczonego na
PS jako D/LCIT (km 12+438),

3. Odcinek od punktu oznaczonego na PS jako E/LCIT (km 12+656) do studni kablowej
PAR/TUR/SK-003,

4. Odcinek od studni kablowej PAR/TUR/SK-003 do punktu oznaczonego na PS jako F/LCIT (km
14+683).

W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Wybudowac¢ studnie kablowe typu SKR-2 (z pokrywga zabezpieczajaca przed ingerencja 0osob
trzecich z zamkiem ABLOY) na powyzszych odcinkach oraz rurociag kablowy 4xHDPE
40/3,7 sktadajacy si¢ z rur z wyrdznikiem czerwonym, niebieskim, biatym, zielonym,

2. Wzdhuz trasy nowego rurociagu utozy¢ kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 i polaczy¢
go z kablem istniejacym,

3. W studni kablowej PAR/STA/SK-008 przecia¢ kabel, wycofa¢ do punktu A/LCIT i zaciagnac
ponownie do studni PAR/STA/SK-008 po nowej trasie,

4. Na odcinku od studni PAR/STA/SK-008 do studni PAR/TUR/SK-002 i zaciggnaé¢ w nowym
oraz istniejgcym rurociggu kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 12J,

5. Na odcinku od studni PAR/TUR/SK-003 do studni PAR/TUR/SK-001 zaciggna¢ w nowym
oraz istniejgcym rurociggu kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 24J,

6. W zasobniku zltagczowym PAR/OST/ZZ-011 wypiaé kabel ze zlacza, wycofa¢ do studni
PAR/TUR/SK-001 i zaciggnaé¢ ponownie w nowym oraz istniejagcym rurociggu do zasobnika
PAR/OST/ZZ-011 odtwarzajgc polgczenia w ztaczu w zasobniku oraz potaczy¢ z nowym
kablem w studni PAR/TUR/SK-001,

7. W studni kablowej PAR/TUR/SK-003 kabel wypig¢ ze zlacza, wycofaé¢ do punktu
AJ/LCIT/FIBEE i zaciggna¢ ponownie do studni PAR/TUR/SK-003 po nowej trasie odtwarzajc
polaczenia w zlaczu.

Uwagi:

oA~

Na kablach §wiattowodowych wykona¢ nalezy nastgpujace pomiary koncowe:

pomiegdzy przelacznicami $wiattowodowymi wykona¢ pomiary reflektometryczne dla fal 310 nm
i 1550 nm z obydwu stron odcinka,

dla kazdego wtokna $§wiattowodowego zmierzy¢ tlumienno$¢ wynikowa metoda transmisyjna
w obu kierunkach transmisji dla fal 1310 nm i 1550 nm,

pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych,

Wykona¢ nalezy pomiary cigglosci kabla miedzianego sygnalizacyjnego

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy:

- obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej LRSS w terenie z wykorzystaniem
sprzetu lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktowaé si¢ za
pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numerem
tel. 785-106-123 od poniedziatku do piatku w godzinach od 8:00 do 16:00, co najmniej 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac:

- zglosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z lit. a) warunkéw technicznych podajac: miejsce, datg
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, dane osoby kierujacej oraz numer telefonu do bezposredniego
kontaktu. Prace zaleca si¢ wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela LCIT, o ktory mozna wystgpi¢ co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczgcia prac,


mailto:noc@lubelskie.pl
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7. W potowie wykopu utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,,KABEL
SWIATEOWODOWY”,

8. Uzgodni¢ z wlasciwym Zarzadca Drogi lokalizacje przebudowy infrastruktury w szczegdlnosci
uzgodni¢ lokalizacje studni/zasobnikéw kablowych,

9. Prace w bezposredniej bliskosci LRSS (odlegtos$¢ ponizej 1,0 m) nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod
ewentualnym nadzorem przedstawiciela LCIT, o ktory nalezy wystapi¢ zgodnie z pkt 4 lit. a).

10. W trakcie prac zwroci¢ szczegdlng uwage na elementy lokalizacyjne (tasma, kabel) utozone
wspotbieznie z rurociggiem. Uszkodzone elementy odbudowa¢ z zachowaniem cigglosci
elektrycznej.

11. Wszystkie charakterystyczne punkty przebudowywanych odcinkow trasy takie jak: zakrety,
zalamania oraz poczatek 1 koniec rur przepustowych oznaczy¢ kulowym znacznikiem
magnetycznym np. EMS-1401.

12. Prace zwigzane z ewentualnym rozlaczeniem, przecieciem kabla $wiattowodowego lub
przelaczeniem kabli Swiatlowodowych po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji
kablowej zaplanowa¢é w tzw. ,,oknach serwisowych”. Czas przerwy w $wiadczeniu ushug oraz
monitoringu sieci uzgodni¢ z LCIT, co najmniej z wyprzedzeniem 10 dni roboczych (dane
do kontaktu jak w pkt 3 lit. a) warunkéw technicznych . Prace nalezy zaplanowaé
w godzinach nocnych, pomiedzy 24:00-6:00.

13. Istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowaé do projektowanych/docelowych rzednych
terenu. Prace z tym zwigzane nalezy zgtosi¢ zgodnie z pkt 3 lit. a.

14. Istniejace zasobniki kablowe: CHL/OST/ZZ-003, CHL/OST/ZZ-002, CHL/OST/ZZ-001
zlokalizowane pod projektowanym chodnikiem z kostki betonowej zamieni¢ na studnie kablowe
typu SKR-2 z ramg i pokrywa cigzka wyposazong w zeliwne logo SSPW-WL zgodnie
Z ilustracjami ponizej. Wejscie do studni musi by¢ zabezpieczone pokrywa wewnetrzng (typu
Pioch) z uktadem zasuwowo-ryglowym, wyposazong w zamek Abloy zgodny z kluczem do
pozostaltych zamkow, w ktore sg wyposazone studnie LRSS.

15. Zdemontowane elementy sieci zutylizowac,

16. Istniejace przejscia poprzeczne pod projektowang do przebudowy droga przedtuzy¢ rura
ochronng dwudzielng w zalezno$ci od potrzeb. W kazdym przypadku konice ww. rury musza by¢
wyprowadzone poza obrys drogi co najmniej 1,0 m i uszczelnione.

17. Pod zjazdami 1 nawierzchniami utwardzonymi (innymi niz droga powiatowa) infrastrukture
LRSS zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng na catej dtugosci. W kazdym przypadku konce
rury oslonowej muszg by¢ wyprowadzone poza obrys zjazdu i nawierzchni utwardzonej, co
najmniej 1,0 m 1 uszczelnione. Odlegtos¢ pionowa liczona od gornej powierzchni rur ostonowe;j
do projektowanej niwelety powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Laczenie kolejnych odcinkow
prefabrykowanych rur A PS wykona¢ przez przesuni¢cie rur o minimum 0,5 m i1 wsunigcie
polowki jednej rury w potdéwke drugie;j,

18. Wykona¢ nalezy kalibracj¢ oraz pomiar szczelnosci przebudowanych odcinkow rurociggdéw

kablowych.

11.2.2.3. Sie¢ FIBEE IV

1. Na odcinku od studni kablowej PAR/STA/SK-003/LCIT do studni kablowej
PAR/TUR/SK 003/LCIT wybudowaé¢ w rurze z wyroznikiem biatym kabel Z- XOTKtsd 24 J,

2. Na odcinku od studni kablowej PAR/TUR/SK-003/LCIT do studni kablowej PAR/TUR/SK-
001/LCIT wybudowaé w rurze z wyrdznikiem biatym kabel Z- XOTKtsd 36 J,

3. Kabel ADSS 24] wycofa¢ ze studni PAFR/STA/SK-003/LCIT do projektowanej studni
PAFR/STA/SK-003/LCIT i potaczy¢ w wybudowanym kablem,

4. Na odcinku od projektowanej studni kablowej PAR/TUR/SK-003/LCIT do punktu oznaczonego
na Planie sytuacyjnym jako A/LCIT/FIBEE wybudowa¢ rurociag kablowy 2 x HDPE 40/3,7
I potaczy¢ go z rurociaggiem istniejacym ( w opcji przetozenie istniejgcego rurociagu na nowa trase.
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Kabel wypig¢ w studni PAR/TUR/SK-003/LCIT, wycofa¢ do pkt A/LCIT/FIBEE i zaciggna¢ po
nowej trasie odtwarzajac potaczenia w mufoprzetacznicy (mufoprzetacznice przenies¢ ze studni
istniejacej do projektowane;,

5. Rurocigg kablowy biegngcy w kierunku Pn od studni PAR/TUR/SK-001/LCIT przetozy¢ do
projektowanej studni.

11.2.2.4. Sie¢ niezidentyfikowanego operatora

W terenie stwierdzono, ze szafki kablowe powigzane z siecig oznaczone s3 symbolami
charakterystycznymi dla sieci FIBEE, co pozwala domniemywac, ze jest to stara, nieeksploatowana
aktualnie sie¢ tego operatora. Po ustaleniu w trakcie wykonywania roboét, ze jest to sie¢ nieczynna
nalezy ja zdemontowac.

Ze wzgledu na brak informacji o sieci dla celow kosztorysowych przyjeto zatozenia odno$nie
przebudowy.

11.2.3. Zabezpieczenie/regulacja istniejgcych sieci

Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacych sieci w miejscach zblizen i skrzyzowan z
projektowang inng infrastruktura techniczng za pomocg zelbetowych tupin pokrywowych
(opcjonalnie tawa betonowa) lub rur grubosciennych dwudzielnych. Miejsca zabezpieczenia sieci
wskazane zostaty w PZT.

Ramy i pokrywy studni kablowych wyregulowa¢ nalezy do projektowanego poziomu terenu.

[1.3. Technologia robét i wymagane pomiary
Technologia robot opisana zostata szczegotowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Ponizej przedstawiono opis skrécony najwazniejszych elementow.

1. Budowa kanalizacji kablowej.

¢ Rury kanalizacji kablowej uktada¢ nalezy na glebokosci 0,8 m na podsypce piaskowe;.
e W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem 0,1- 0,3%
w kierunku jednej ze studni.

2. Budowa linii kablowych ziemnych

e Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie na gtebokosci 1,0 m bez naprezen, z falowaniem
w plaszczyznie poziomej wynoszacym:
¢ 0,3% w gruntach statych,
e 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do III kategorii ochrony obiektow od szkdd gorniczych
wlacznie.
e Przy ztagczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m,

e W potowie wykopu utozy¢ nalezy tasme koloru pomaranczowego z napisem :"UWAGA

KABEL TELEKOMUNIKACYJINY”.
3. Pomiary elektryczne miedzianych linii kablowych
Dla linii kablowych miedzianych wykona¢ nalezy nast¢pujace pomiary elektryczne:
1) Pomiar rezystancji i asymetrii zyt,

Przy pomiarze rezystancji ustali¢ nalezy temperaturg kabla na poziomie jego utozenia.
Uzyskane wyniki pomiardéw rezystancji przeliczy¢ nalezy dla temperatury 200 C.
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2) Pomiar rezystancji izolacji zyt,

3) Pomiar rezystancji ekranow.

4) Pomiary tlumiennosci :
v falowej,
v' przenikowych (zbliznoprzenikowa i zdalno-przenikowa),
v pomiar thumienno$ci asymetrii torOw.

4. Pomiary kabli swiattowodowych

Na kablach $wiattowodowych wykona¢ nalezy nastepujace pomiary koncowe:

- pomiedzy przetacznicami §wiattowodowymi wykonaé pomiary reflektometryczne dla fal
1310 nm i 1550 nm z obydwu stron odcinka,

- dla kazdego wldkna §wiattowodowego zmierzy¢ thumienno$¢ wynikowa metodg transmisyjng
w obu kierunkach transmisji dla fal 2310 nm i 1550 nm,
pomiary thumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych.
[ll. Zestawienia i wykazy.
[1l.1. Zakres rzeczowy robét podstawowych
[11.1.1. Sie¢ Orange
[11.1.1.1. Likwidacja kolizji

Przebudowa kabli miedzianych ziemnych

L.p. Opis robot J.m. Hlos¢
1. |Budowa studni kablowych SKR-1 szt 7
2. |Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur ostonowych m 340,0
karbowanych
3. |Budowa rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 m 67,0
4. Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,8 w kanalizacji kablowej m 587,0
5. Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 w kanalizacji kablowej m 261,0
6. Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,8 w ziemi m 45,0
7. |Budowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,8 w ziemi m 180,0
8. |Budowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 w ziemi m 180.
9. |Budowa kabla YRPX 1x4x0,9 w ziemi - nastepny m 260,0
10. |Budowa kabla XzZTKMXpw 5x2x0,5 w kanalizacji kablowej m 225,0
11. |Budowa kabla XzZTKMXpw 1x2x0,5 w ziemi m 50,0
12. |Montaz ztaczy kablowych szt 24
13. |Demontaz kabli miedzianych ziemnych m 10,80

Przy montazu kabli miedzianych oraz ztaczy kablowych zachowa¢ nalezy zasady opisane
w p. ,,Ogolne zasady montazu kabli miedzianych w kanalizacji kablowe;j”
Kable miedziane Orange przetaczy¢ nalezy w sposob bezprzerwowy wykonujac tzw. rownolegtos¢.
Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé nalezy pomiary elektryczne kabli zgodnie z p. ,,Pomiary
elektryczne kabli miedzianych”,
Projektowane ztacza kablowe umiesci¢ w ostonie ztagcza RAYCHEM typu XAGA.
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Przebudowa kabli swiattowodowych ziemnych

Kabel OKP 41708B

L.p. Opis robot J.m. Hosé

1. |Przetozenie kabla §wiattowodowego m 101,0

2. |Budowa rur ochronnych RHDPE-D 110 m 15,0

Zabezpieczenie istniejgcych sieci
L.p. Opis robot J.m. Tlos¢é
1. |Budowa rur ochronnych RHDPE-D 110 m 25,0
[11.1.2. Sie¢ LRSS

L.p. Opis robot J.m. Hos¢ UWAGI

1. |Budowa studni kablowych typu SKR-2 szt 11

2. |Montaz elementdéw zabezpieczajacych przed ingerencja osob szt 11
trzecich

3. |Budowa rurociagu kablowego 4 x HDPE 40/3,7 m 5900,0

4. |Budowa kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 m 5900,0

5. |Montaz ztaczy kablowych szt 6

6. |Budowa kabla $wiattowodowego Z- XOTKtsd 12 J w rurociagu m 3925,0
kablowym

7. |Budowa kabla §wiattowodowego Z- XOTKtsd 24 J w rurociagu m 2156,0
kablowym

8. |Montaz ztgczy §wiattowodowych szt 4

9. |Montaz stelazy zapasow kabla szt 7

10. | Wyciaganie kabla §wiattowodowego m 830,0

11. |Wciaganie kabla $wiattowodowego do rurociggu kablowego m 835,0

12 |Budowa rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 m 618,0

13. |Budowa rur ochronnych RHDPE-D 160 m 27,0

14. |Demontaz studni kablowych szt 10

11
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[11.1.2. Sie¢ FIBEE

L.p. Opis robot J.m. Hosé UWAGI

1. |Budowa rurociggu kablowego 2 x HDPE 40/3,7 m 28,0

2. |Budowa kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 m 28,0

3 Montaz ztaczy kablowych szt 2

4. Budowa kabla $wiattowodowego Z- XOTKtsd 36 J w rurociagu m 2188,0
kablowym

5. |Budowa kabla swiattowodowego Z- XOTKtsd 24 J w rurociggu m 12940
kablowym

6. |Montaz ztaczy swiattowodowych szt 3

7. |Montaz stelazy zapasoéw kabla szt 3

8. | Wyciaganie kabla §wiattowodowego m 3450,0

9. |Budowa rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 m 15,0

[11.1.3. Sie¢ niezidentyfikowanego operatora

L.p. Opis robot J.m. Ios¢ UWAGI

1. |Przetozenie rurociggu kablowego m 25,0

2. |Budowa rurociagu kablowego 4 x HDPE 40/3,7 m 386,0

3. |Budowa kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 m 386,0

4. |Montaz ztaczy kablowych szt 6

5. |Budowa kabla $wiattowodowego Z- XOTKtsd 96 J w rurociaggu m 500,0
kablowym

6. |Montaz ztaczy $wiattowodowych szt 4

7. |Montaz stelazy zapasow kabla szt 1

8. | Wyciaganie kabla §wiattowodowego m 480,0

9. |Budowa rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 m 133,0

10. |Budowa szaf kablowych szt 2

11. |Demontaz szaf kablowych szt 2

Uwaga:

1. Ze wzglegdu na brak danych o sieci wszystkie dane odnos$nie profilu rurociagu kablowego, profili
kabli itp. zostaly zalozone.
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[1l.2. Zestawienie materiatdw podstawowych

[11.2.1. Sie¢ Orange

[11.2.1.1. Likwidacja kolizji

Przebudowa kabli miedzianych ziemnych

L.p. Nazwa materialu J.m. llosé
1.|Studnia kablowa SKR-1 szt 7
2.|Rura karbowana 110 m 340,0
3.|Rura RHDPEp 125/7,1 m 67,0
4.|Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,8 m 640,0
5.|Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 261,0
6.| Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 180,0
7.|Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 180,0
8.|Kabel YRPX 1x4x0,9 m 260,0
9.|Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 250,0

10.|Ostona ztacza XAGA 500 55/12-150 szt 2
11. | Ostona ztgcza XAGA 500 43/8-150 szt 22
Przebudowa kabli swiattowodowych ziemnych
Kabel OKP 41708B
L.p. Nazwa materialu J.m. Ilosé
1. |Rura RHDPE-D 110 m 15,0
[11.2.1.2. Zabezpieczenie istniejgcych sieci
L.p. Nazwa materialu J.m. Ilosé
1. Budowa rur ochronnych RHDPE-D 110 m 25,0
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[11.2.2. Sie¢ LRSS
L.p. Nazwa materiatu J.m. Tlosé
1. |Studnia kablowa typu SKR-2 szt 11
2. |Element zabezpieczajacy przed ingerencja osob trzecich szt 11
3. | Budowa rurociagu kablowego 4 x HDPE 40/3,7 m 23600,0
4. | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 23600,0
5. |Ziacze kablowe szt 6
6. |Kabel Z- XOTKitsd 12 J m 3925,0
7. |Kabel Z- XOTKtsd 24 J m 2156,0
8. |Ztacze $wiattowodowe szt 4
9. |Stelaz zapasoéw kabla szt 7
10. |Rura RHDPEp 125/7,1 m 618,0
11. |Rura RHDPE-D 160 m 27,0
[11.2.3. Sie¢ FIBEE
L.p. Nazwa materialu J.m. Hosé UWAGI
1. |Rura HDPE 40/3,7 m 60,0
2. |Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 28,0
3. |Ztacze kablowe szt 2
4. |Kabel Z- XOTKtsd 36J m 2188,0
5. |Kabel Z- XOTKitsd 24 J m 1294,0
6. |Ztacze swiattowodowe szt 3
7. | Stelaz zapasow kabla szt 3
9. |Rura RHDPEp 125/7,1 m 15,0
[11.2.4. Sie¢ niezidentyfikowanego operatora
L.p. Nazwa materialu J.m. Ilos¢ UWAGI
1. |Rura HDPE 40/3,7 m 1544,0
2. |Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 386,0
3. | Ztacze kablowe szt 6
4. |Kabel Z- XOTKitsd 96 J m 500,0 Profil kabla zatozony
5. | Zigcze $wiattowodowe szt 4 Tlos¢ zatozona
6. |Stelaz zapaséw kabla szt 1 Tlos¢ zatozona
7. |Rura RHDPEp 125/7,1 m 133,0
8. |Szafa kablowa z wyposazeniem szt 2 Wyposazenie nieznane
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V.

=

o

Uwagi koncowe

Projekt opracowano na podstawie danych paszportyzacyjnych otrzymanych od wtasciciela sieci,
Wszystkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego projektu wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i normami resortowymi oraz zaktadowymi,

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikdw sieci uzbrojenia terenu
znajdujacych sie na trasie projektowanej sieci teletechniczne,

Zastosowac si¢ do postanowien instytucji uzgadniajacych,

Roboty budowlano-montazowe nalezy =zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach
telekomunikacyjnych w zakresie objetym projektem,

W obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowaé si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone s3 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacj¢ o wyst¢powaniu
napigcia niebezpiecznego. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktéorych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac
aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP oraz
zachowac szczegodlne srodkdw ostroznos$ci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
- projekt wraz z naniesionymi zmianami,

inwentaryzacj¢ powykonawcza,
dokumentacje¢ pomiarowa,

dokumentacje zdjgciowa

V. Zestawienie rysunkow
L.p. Nr rysunku Tytut
1. Rys.T.1- T.11 Plan sytuacyjny
2. Rys. T.O0.1 Schemat przebudowy kabli miedzianych Orange
3. Rys. T.LCIT.1 Schemat przebudowy sieci LCIT
4. Rys. T.FB.1  Schemat przebudowy sieci FIBEE
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VI. Zataczniki

VIL.1. Uprawnienia, zaswiadczenia

16



MALOPOLSKA Krakow, dnia 17 czerwea 2008 .
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0064/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) art. 12 ust.] pkt 1-5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 14, art.14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péén.
zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15§ § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz, 1071 z péin zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Zbigniew Stanislaw Zawadzki
mgr inz, telekomunikacji

urodzony dnia 09.06.1957 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0134/PWOT/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, z¢ Pan Zbigniew
Zawadzki posiada wymagane prawem wykszialcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowic w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodmiczacy Okrggowej Komig)i Kwalifikacyines
dr m2. Stanislaw Karczmarczyk

2 Cronek Skiadu Orzekajacego
mgr in2, Marian Jamborski

3. Conck Skiadu Orzekajnocgo
mgr ik Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja;
1. Pan Zbigniew Zawadzkl
ul. Balicka [4B/37
30-149 Krakdw
2. G¥owny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 wh
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~—® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-N4C-KJP-DY5 *

Pan Zbigniew Zawadzki o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0451/08

adres zamieszkania ul. Balicka 14b/37, 30-149 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' Ko

§1. Do zach iz elektronicnej formy 2 prawnej wy: zlodenie ozwizdczenia woli w p 3 elektronicznej | opatrzenie go
hwiﬁbumympodpsemdehvmm

§ 2. O=wiadczenie woli Zo w formie el icznej jest ro ine 2 oswiadazeniem woli Zoiomym w formie pi &
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strorie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.pib.orgpl Iub kontsitujac sig 2 biurem wiaiciwej Olrggowej by Inzynierow
Budownictwa.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02428/03/U
z dnia j marca 2003 r,

Nu podstawie § 11 rozporzydzenia Ministra Eacznosci 2 dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnveh funkeji techmeznych w budownictwic telekomunikacyjnym (Dz.U. 2 1995 ¢
Nrl120, poz 581z pzn, zm.) oraz art, 104 § 1 nstawy 7z dnis 14 czerwea 1960 r- Kodeks postypowania
administracyvioego (1.t DaU. 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm,), po rozpatrzeniu waiosiu Pana
Ryszards Spitalniaka z dnia 21.11.2002 r., w sprawic nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacy!

Nadaj¢ Panu mgr inz. Ryszardowi Spitalniakowi
urodzonemu 10.08.1958 r. w Krakowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierow ania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodow ¢j wraz z infrastruktura towarzyszycy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

N poitaewis sozsayill dekumendw, pre=z ubingyaoege Ng 0 uprswnienis budowisae w iekekomunike)i Komiva Egznminacyinn w
posiepowang bwakfikacymym stwierd2:la, 2= speinil on warunki w 2akress pezypotowums 2awotiowego neezhednegn do woyskama
uprrwien we widkawamm sakresie Jednoczesae ublegajacy sg dlodl cgrumin prret Komisg Egraminacy)ns 3 pozyiywnym
wynikinm Wobee powyssrego aniesaln oreee |ak At ity e
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2edu Nrgubos  Temlomwumbkace oMy,
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® POLSKA
1 & B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-2F2-13G-RXK *

Pan Ryszard Spitalniak o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0879/04

adres zamieszkania Droginia 79, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' Ko

5 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosc prawnej wy fodenie oswizdczenia woli w p i eleltronicznej i opatrzenie go
Towaifik ym podp: e iczny

§ 2. Oisiadcrenie woli sodone w formie lekironicendj jest 15 s clniaaicacniion vl il forvie pa 5

. WMWWMWmtmmmmm-meMM
stronie Poiskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.pib.orgpl Iub & dtujac sie 2 bis iwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANZA TELETECHNICZNA

V1.2, Warunki techniczne, uzgodnienia
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Orange Polska
Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer pisma: TTISIKU-58180/21/I1B

NETRO
Piotr Szostak

Trzeszczany Pierwsze 47
22-554 Trzeszczany

Lublin, 23 grudnia 2021 r.

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowdlka — Ostréwki od km 8+050

do km 14+714

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 17 12 2021 r dotyczgcy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwiagzku z planowang ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowdlka —
Ostréwki od km 8+050 do km 14+714” | informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
czynng siecig teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przetozenie
oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowang inwestycja .
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety oraz wysokosci skrajni dla linii napowietrznych

e ramy oraz pokrywy istniejacych studni kablowych wypoziomowa¢ do nowych rzednych terenu

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen .

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). W wykonania wizji lokalnej nalezy sporzadzi¢ notatke w asyscie pracownika Orange
Polska ktéra nalezy dotgczy¢ do opracowywanego projektu.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury - Radom; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej ( w przypadku dokonania przetozenia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i
kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie,
ul. Chodzki 10.



10.

11.

12.

13.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510041 779). Zapytania dotyczace uszczegétowienia warunkow technicznych w zakresie istniejgcej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyigcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "Solutions 30", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé¢ ORANGE
POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnos$¢ Orange Polska S.A., gwarantujgc wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Eltel Sp. z o.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wtasnos¢ Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie
firma posiadajgca doswiadczenie w branzy teletechniczne;j.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
nhaprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.


mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

14.

15.

16.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér witascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Radomiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pitsudskiego 14/16; 26-610 Radom

e-mail: DISU.RC WUUil Rad PD@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_Rad_PD@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

17.  Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzagdzony zostanie
protokot odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

Integralng czes$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

~
Ireneugz Bartyka

Gtéwnly Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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INNOWACII | TECHNOLOGI Wojewocatna Lubciskicsn

Znak sprawy: ZIT-11.602.1.19.2022. AAF

Lublin, 15 marca 2022 r.

NETRO Piotr Szostak,
Trzeszczany Pierwsze 47,
22-554 Trzeszczany Pierwsze.

yczy: op i tacji proj j dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi
powi j nr 1233L od ji j - Lisi — Ostrowki od km 8+050 do km 14+714”".

W odpowiedzi na Parstwa pismo znak: N.P.21.135.202109-17 z dnia 17.12.2021 r.
(korespondencja e-mail z dnia 19.12.2021 r.) i po zapoznaniu si¢ z planem zagospodarowania
terenu planowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu
kolejowego — Lisiowdlka — Ostréwki od km 8+050 do km 14+714” informujemy, ze bedzie ona
kolidowata i krzyzowata sie z istniejaca infrastruktura Lubelskiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej (dalej: LRSS) oraz bedzie realizowana w bezposredniej jej bliskosci.

LRSS zlokalizowana jest w pasie drogowym na calym odcinku planowanej
do przebudowy drogi powiatowej nr 1233L (ark. 2.1-Ark. 2.11) i sktada sig z rurociggu: 4 rur
RHDPE40/3,7 z wyréznikami: czerwony, niebieski, bialy, zielony, kabli $wiattowodowych 12J
i 24J, kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 i studni kablowych.

Wspotrzednie studni kablowych na ww. odcinku:

PAR/STA/SK-008 (szerokoé¢ geograficzna: 51.802698, diugo$¢ geograficzna: 22.734269),
PAR/STA/SK-007 (szeroko$¢ geograficzna: 51.803078, diugos¢ geograficzna: 22.739804),
PAR/STA/SK-006 (szeroko$¢ geograficzna: 51.803297, diugo$¢ geograficzna: 22.745143),
PAR/STA/SK-005 (szerokoé¢ geograficzna: 51.803511, diugo$¢ geograficzna: 22.750283),
PAR/STA/SK-004 (szerokos$¢ geograficzna: 51.803224, diugo$¢ geograficzna: 22.755886),
PAR/STA/SK-003 (szerokoé¢ geograficzna: 51.802512, dtugo$é geograficzna: 22.760216),
PAR/STA/SK-002 (szeroko$¢ geograficzna: 51.806268, diugos¢ geograficzna: 22.766119),
PAR/STA/SK-001 (szeroko$¢ geograficzna: 51.813664, diugos¢ geograficzna: 22.769598),

Siedziba Adres korespondencyjny
ul. Mieczystawa Karlowicza 4, 20-027 Lublin ul. Artura Grotigera 4, 20-029 Lublin

www.lcitlubelskie.pl | kontakt@lcit.lubelskie.pl | Tel: 8144 16 501



PAR/TUR/SK-003 (szeroko$¢ geograficzna: 51.822175, dtugo$¢ geograficzna: 22.776090),
PAR/TUR/SK-002 (szeroko$¢ geograficzna: 51.822156, diugo$¢ geograficzna: 22.787316),
PAR/TUR/SK-001 (szeroko$¢ geograficzna: 51.822024, dtugosc¢ geograficzna: 22.799275).

Zapasy kabli i ztacza w ww. studniach kablowych:

PAR/STA/SK-008 - zapas kabla ok. 50 m,

PAR/STA/SK-007 — brak zapasu kabla,

PAR/STA/SK-006 - ztgcze przelotowe PAR/STA/ZP-001 z zapasami kabla po 25 m z kazdej
strony.

PAR/STA/SK-005 - brak zapasu kabla,

PAR/STA/SK-004 - zapas kabla ok. 30 m,

PAR/STA/SK-003 - brak zapasu kabla,

PAR/STA/SK-002 - zapas kabla ok. 30 m,

PAR/STA/SK-001 - zapas kabla ok. 30 m,

PAR/TUR/SK-003 - ztgcze odgatezne PAR/TUR/ZO-001 z zapasami kabla po 25 m z kazdej
strony oraz zapas kabla PAR/STA/OKD-001 ok. 25 m.

PAR/TUR/SK-002 - zapas kabla ok. 30 m,

PAR/TUR/SK-001 - zapas kabla ok. 30 m.

W rurociggu z wyréznikiem koloru niebieskiego znajdujg sie czynne kable
dystrybucyjne LRSS o réznych profilach:

a) na odcinku od studni kablowej: PAR/STA/SK-008 do studni kablowej: PAR/TUR/SK-003
utozony jest kabel Z-XOTKtsd 12J (PAR/STA/OKD-001_2),

b) na odcinku od studni kablowej: PAR/TUR/SK-003 do studni kablowej: PAR/OST/SK-011
utozony jest kabel Z-XOTKtsd 24J (PAR/TUR/OKD-001_1).

Natomiast w rurociggu z wyréznikiem koloru biatego na odcinku od studni kablowej:
PAR/STA/SK-003 do studni kablowej: PAR/TUR/SK-001 znajduje si¢ kabel $wiattowodowy
PAR/TUR/SK-003-PAR/TUR/SK-001 FIBEE IV POPC nalezacy do firmy Fibee IV sp. z 0.0.
z siedziba w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przezmierowo, do ktérej nalezy

wystapi¢ o stosowne warunki techniczne.
Pozostate rurociagi na dzier wydania niniejszych warunkéw pozostajg niewypetnione (puste).
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-

w

y, ze W p ych prac infrastruktura LRSS jest w sposéb staly
wykorzystywana do i ia ustug i jny podmi i
i biezacego monitoringu sieci.

Majagc na uwadze powyzsze, przedstawiamy ogélne warunki przebudowy
i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury LRSS:

. Opracowacé i przedstawi¢ do zaopiniowania do Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii

(dalej: LCIT) kompletny projekt budowlany i wykonawczy w zakresie przebudowy kolidujgcych
odcinkéw LRSS, wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi
normami i rozporzadzeniami wiasciwych Ministrow, a w szczegélnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz niniejszymi warunkami technicznymi.

El LRSS i ¢ i wy ¢ w granicach ob j nier $ci
lub go pasa drog g od innych sieci telekomunikacyjnych.
Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim (dalej: ZDP) zapewni Wojewddztwu

Lubelskiemu prawo do trwatego pozostawienia infrastruktury LRSS na danej nieruchomosci
oraz prawo do prowadzenia prac zwigzanych z jej eksploatacja, serwisem i przebudowa
na warunkach nie gorszych, niz to wynika z wydanych dotychczas decyzji administracyjnych
dotyczacych lokalizacji LRSS lub zawartych w tym zakresie uméw. ZDP obowigzany jest
przediozy¢ do LCIT kopie decyzji o zezwoleniu na realizacie inwestycji drogowej
z wyszczegblnieniem wszystkich nieruchomosci, na ktérych bedzie zlokalizowana
po przebudowie LRSS oraz dopetni niezbgdnych formalnoéci, jeéli taki obowigzek wynika
z powszechnie obowigzujgcych przepiséw, warunkujgcych skuteczne wykonywanie ww. praw.

. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy:

j LRSS w terenie z wykorzystaniem

a), obowla przep i
sprzetu lokali; jnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktowaé
sig za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie
pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 16:00,
co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac;

b) zglosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z lit. a) podajgc: miejsce, date rozpoczecia

i zakoriczenia rob6t, dane osoby kierujacej pracami oraz numer telefonu do bezpo$redniego
kontaktu. Prace zaleca si¢ wykona¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci,
pod nadzorem przedstawiciela LCIT, o ktéry mozna wystapi¢ co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia prac;
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c) prace zwigzane z ewentualnym roziaczeniem, przecigciem kabla $wiatltowodowego
lub przetaczeniem kabli s$wiattowodowych po wybudowaniu/przebudowaniu
odcinkéw kanalizacji kablowej zaplanowa¢ w tzw. ,oknach serwisowych”. Czas
przerwy w $wiadczeniu ustug oraz monitoringu sieci uzgodni¢ z LCIT, co najmniej
z wyprzedzeniem 10 dni roboczych. Prace nalezy zaplanowaé w godzinach nocnych,
pomiedzy 24:00-6:00.

4. Uzgodni¢c z wlasciwym Zarzadcg Drogi lokalizacje przebudowywanej infrastruktury
w szczegdlnosci lokalizacje studni kablowych.

5. Przebudowa¢ kolidujace odcinki kanalizacji kablowej (rurociggu), studnie kablowe
i kabel sygnalizacyjny, co najmniej na odleglosci 1,0 m od krawedzi projektowanej
do przebudowy drogi powiatowej. Kanalizacje kablowg tgcznie z kablem sygnalizacyjnym
utozy¢ na gtebokosci co najmniej 1,0 m liczac od projektowanych rzednych terenu, chyba
ze Zarzgdca Drogi zaleci inaczej. W potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomararnczowego z napisem ,KABEL SWIATLOWODOWY".

6. Istniejace przejscia poprzeczne pod projektowang do przebudowy drogg i drogami
dojazdowymi przedtuzy¢ rurg ochronng dwudzielng w zaleznosci od potrzeb. W kazdym
przypadku korice ww. rury muszg by¢é wyprowadzone poza obrys drogi co najmniej
1,0 m i uszczelnione.

7. Pod zjazdami i zatokami autobusowymi (innymi niz droga powiatowa) infrastrukture LRSS
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng na catej dtugosci, o ile nie jest juz utozona w rurze
ochronnej. W kazdym przypadku korice rury ostonowej musza by¢ wyprowadzone poza obrys
zjazdu lub zatoki autobusowej co najmniej 1,0 m i uszczelnione. Odlegto$¢ pionowa liczona
od gérnej powierzchni rury ostonowej do projektowanej niwelety terenu powinna wynosi¢
co najmniej 1,0 m. taczenie kolejnych odcinkéw prefabrykowanych rur A120 PS wykonaé
przez przesunigcie rur o minimum 0,5 m i wsuniecie potéwki jednej rury w potéwke drugiej.

taczenie dwudzielnej rury ostonowej typu A PS | SVA

8. Pod nawierzchniami bitumicznymi lub zaprojektowanymi z kostki betonowej tj. chodniki,
pobocza, infrastrukture LRSS nalezy pozostawi¢ bez ingerencji, jezeli odleglo$¢ pionowa
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LRSS zmierzona poprzez detekcje kabla sygnalizacyjnego do projektowanej niwelety terenu
wynosi co najmniej 1,0 m. W innym przypadku nalezy ja zaglgbi¢ lub zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng np. typu A120 PS na catej diugosci ,wyptycenia”.

. Zblizenia projektowanego uzbrojenia terenu do istniejacej LRSS zaprojektowaé i wykonaé

zgodnie z przepisami Prawa Bl 'ego, rozporzadzeniami wiasciwych Ministrow

i obowigzujgcymi normami w tym, ZN-96 TPSA-004.

. Prace w bezposredniej bliskosci LRSS (odlegtos¢ ponizej 1,0 m) nalezy wykonywaé recznie

bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod
ewentualnym nadzorem przedstawiciela LCIT, o ktéry nalezy wystapi¢ zgodnie z pkt 3 lit. a.

. W trakcie prac zwréci¢ szczegding uwage na elementy lokalizacyjne (taséma, kabel), ktére

sg utozone wspdtbieznie z rurociagiem. Uszkodzone elementy odbudowaé z zachowaniem
ciggtosci elektrycznej.

. Wszystkie charakterystyczne punkty przebudowywanych odcinkéw trasy takie jak: zakrety,

zatamania oraz poczatek i koniec rur przepustowych oznaczy¢ kulowym znacznikiem
magnetycznym np. EMS-1401.

. Istniejace i przebudowane studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do docelowych rzednych

terenu. Prace z tym zwigzane nalezy zglosi¢ zgodnie z pkt 3 lit. a.

. Generalny Wykonawca/Wykonawca/Podwykonawca poinformuje LCIT z co najmniej

7-dniowym wypr. liem o i do przeprc lia ww. odbioru.

. Odbioru prac zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem infrastruktury nalezy dokonaé

w obecnosci przedstawiciela LCIT, po zakoriczeniu prac zwigzanych z przebudowg ww. drogi.

Polegat on bedzie w szczegblnosci na  wykonaniu przez  Generalnego

Wykonawce/Wykonawce/Podwykonawce:

a) pomiaréw ciénienia i kalibracji wolnych otworéw kanalizacji pomigdzy studniami kablowymi:

b) pomiaréw reflektometrycznych i transmisyjnych w dwéch oknach transmisyjnych
1310/1550 nm z dwoch stron dla wszystkich wolnych wiokien optycznych ww. kabli
$wiattowodowych 12J i 24J.

c) pomiaréw ciggtosci zyt kabla sygnalizacyjnego,

d) sprawdzeniu regulacji wysokosci studni kablowych.

W u dnionych prz; h przec iciel LCIT moze zazada¢ od Generalnego

Wykonawcy lub Podwykonawcy przeprowadzenia dodatkowych prob i testow.

. ZDP/Generalny Wykonawca/Wykonawca po zakoriczeniu robét budowlanych, zwigzanych

z przebudowa i zabezpieczeniem infrastruktury LRSS dostarczy przedstawicielowi LCIT
co najmniej w dniu odbioru, o ktérym mowa w pkt 15, dokumentacje¢ powykonawczg tgcznie
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Z inwentaryzacjg powykonawczg, potwierdzong we wlasciwym osrodku geodezyjnym
oraz dokumentacje zdjeciowa. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dostarczona
w postaci papierowej lub elektronicznej. Posta¢ elektroniczna dokumentacji powykonawczej
powinna zosta¢ dostarczona w formatach otwartych tj. doc., xls., dwg., dxf, jpg. lub innych
uzgodnionych z przedstawicielem LCIT. Spisany protokét odbioru dotyczacy przebudowy
i zabezpieczenia infrastruktury LRSS bez uwag bedzie potwierdzeniem poprawnosci
jej wykonania i podstawg przejecia do eksploatacii.

17. ZDP/Generalny Wykonawca/Wykonawca udzieli, na warunkach przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym, 36-miesiecznej gwarancji na wykonane prace liczgc od daty podpisania protokotu
odbioru.

18. ZDP zabezpieczy $rodki finansowe na koszty zwigzane z projektowaniem i realizacjq
przebudowy oraz zabezpieczenia LRSS, w tym koszt materiatéw i prac montazowych.

19.W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem Andrzejem Aftyka, tel. 669-990-008, e-mail: andrzej.aftyka@lcit.lubelskie.pl.

20. Warunki techniczne wazne sg 12 miesiecy od daty wystawienia.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski.

Zatgcznik:
2. Klauzula informacyjna.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszg informacje Pan/Pani otrzymat/ta w zwiazku z i w art. 13 Rozpor
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) dalej jako RODO.

Admi i Panstwa danych osobowych jest Lubelskie Centrum Innowacji
Danych Osobowych i Technologii z siedziba przy ul. Mieczystawa Kartowicza 4, 20-027 Lublin.
(ADO) Mozna sig z nami skontaktowa¢ w nastepujacy sposob:
« listownie na adres do korespondencji: ul. Artura Grottgera 4, 20-029
Lublin

e przez e-mail: kontakt@lcit.lubelskie.pl
» telefonicznie: +48 81 44 16 501, fax: 81 44 16 503.

Ochrony W ia danych ych oraz korzystania
Danych (IOD) z praw i 2 i danych y mozna sie.
skontaktowa¢ z  Inspektorem Ochrony Danych poprzez  e-mail:
odo@icit.lubelskie.pl lub na adres ul. Artura 4, 20-029 z iski
“Inspektor Ochrony Danych LCIT".
Cele Paristwa dane osobowe w celu:
danych bowych 1 ieni: \ przed umowy lub w zwigzku
umowy z Woj Lubelski e

prze(warzama do wykonania umowy), ktérej beda lub sg Parstwo strong,
w tym umowy o swmdczenle usOug o dostep telekomumkacyjny do

ir y L j R j Sieci

2. uzgadniania usy i j sieci, jeni terenu na
obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejacej lub
p j zwartej ich w stosunku do
istniejace; i y Lub Reglonalﬂel Sieci Szerokopasmowej;

3. uzgadniania lokalizacji (budowy. rozbudowy,  modernizacji)
projektowanych drég publlcznych w stosunku do istniejgcej infrastruktury

Lubelsklej i Slet;|
4. i y ji z ustawy o dostepie do informacji
publicznej.
Podstawa prawna  Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:
przetwarzania 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
danych osobowych umowy, ktérej strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia

dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy;
2. art.6 ust 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanle mezbedne jest do wypetnienia

na
3. art. 6 ust. 1 Ilt e RODO, tj. ie jest ni do wy
zadania wi i i lub w ramach
P ia wiadzy i j i j admini i
w zwiazku z:
1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) ustawg z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych;
3) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j.
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Okres

przechowywania

danych osobowych
Odbiorcy danych

osobowych

Uprawnienia
zwiazane z
przetwarzaniem

Okres przechowywanla uzaleznlony jest od kwalifikacji archlwa!nej dokumsmacn
h

i ustalany na 6w kancelaryj ljgcy

w Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii.

Dane bedg udostepnione podmi p jonym na p ie przepiséw
prawa oraz i i ym ustugi wsparcia | serwisu dla Lubelski
Centrum Innowacji i T i, na i ych uméw.

Przystuguje Pani/Panu prawo: 1) zadania od administratora dostepu do swoich
danych osobowych 2) zadanna sprostmﬂanla danych ktbre sg mepramdk:we.
3) zadanla

i skargl do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

danych

Pochodzenie
danych

Gwarancje

5)
Osobowych (adres ul. Stawkl , gdy istniejg , iz dane sg
ktore |ch dotycza.
Podanie przez Pana/Pamq danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji, gdy
danych ych stanowi przepis prawa lub zawarta

migdzy stronami umowa.
Panstwa dane nle beda przekazywane do pahstw !rzecnch czyli nie trafig poza
Obsz:

Norwegie,
Lnechtensteln i Islandle) oraz do orgamzacn mledzynarodowych nie bedg
'emu podeji decyzji, w tym profilowaniu.
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Europejskie Rzeczpospolita e
Polska Cyfrowa - Polska Rozwoju Regionalnego Thar”

WTFIBEE — 162 Wysogotowo, 08.07.2022 r.

NETRO
Trzeszczany Pierwsze 47
22-554 Trzeszczany Pierwsze

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowdlka — Ostrowka
od km 8+050 do km 14+174.

FIBEE IV Sp. z 0.0. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 06.07.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz okresla
nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robdt na infrastrukturze FIBEE IV Sp. z 0.0.:

1. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdw prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE IV Sp. z 0.0. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

4, Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy

mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBEE IV Sp. z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury FIBEE IV Sp. z o.0. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBEE IV Sp. z o.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV Sp. z 0.0. w czasie wykonywania roboét oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé
w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji, tj.
w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczgcych FIBEE IV Sp. z o.0.
z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV Sp. z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowy infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBEE IV Sp. z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na
koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne FIBEE IV Sp. z o.0.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdét ziemnych,
na urzadzenia FIBEE IV Sp. z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomic¢ FIBEE IV Sp. z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

I__I B E E FIBEE IV sp.zo.0.
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9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE IV
Sp. z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE IV Sp. z 0.0. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na witasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez FIBEE IV Sp. z 0.0., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$é do akceptacji
przez FIBEE IV Sp. z o.0.

10. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).
11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez

osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBEE IV Sp. z 0.0.).
12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBEE IV Sp.
z 0.0., nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

15. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na

mapy i dostarczy¢ do FIBEE IV Sp. z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakonczenia prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBEE IV Sp. z 0.0. zostanie zlokalizowana na
terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny
koszt zawrzeé umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej FIBEE IV Sp. z 0.0. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme MM Consulting (Stanistawa Wyspianskiego 4, 64-000 Koscian Maciej
Majchrzycki Email: maciej.majchrzycki@gmail.com Tel.: 506 244 613), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ FIBEE IV Sp. z o.0., posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz posiada duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego dokumentu.

Z powazaniem,

Horlral/

FIBEE IV Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
2-081 Przezmierowo
NIP: 7811960276 REGON 369823810
KRS: 0000725347

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Mateusz Horbal

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 452 167
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WTFIBEE —163 Wysogotowo, 08.07.2022 r.

NETRO Piotr Szostak
Trzeszczany Pierwsze 47
22-554 Trzeszczany Pierwsze

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego — Lisiowdlka — Ostrowki
od km 8+050 do km 14+714.

FIBEE IV Sp. z 0.0. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo

FIBEE IV sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, poswiadcza wybudowanie oraz
oddanie do eksploatacji sieci GPON (Gigabit Passive Optical Network) zbudowanej w architekturze FTTH
(Fiber To The Home) w miejscowosci Lisiowdlka oraz Ostréwki, pow. radzynski, woj. lubelskie.

Siec¢ zostata wybudowana napowietrznie i doziemnie i sktada sie sieci zawieszonej na stupach energetycznych,
studni SKR-1, stupkéw telekomunikacyjnych, mikrokanalizacji 4x12/8, kabli dystrybucyjnych typu LTMC 24J,
LTMC 12J, ADSS 12J, , ADSS 24J, ADSS 36J, Z-XOTKtsd 24J i 12J przytaczy abonenckich DAC 2J i ADSS 2J. . Siec¢
zrealizowana zostata w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa 3, nazwa odcinkdw funkcjonalnych:
LBE_RADZ_WOH_LISIOWOLKA 1, LBE_RADZ_WOH_LISIOWOLKA_ 2, LBE_RADZ_WOH_OSTROWKI_ 1. Sieci
zostaty wybudowane zostaty w 2021 roku.

Sie¢ posiada wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych.

Odpowiadajac na powyzsze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego dokumentu.

Z powazaniem,

( Jw] uﬂ/\/ é/m M‘{UJ‘. JZ,

FIBEE IV Sp. z 0.0.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP: 7811969276 REGON:369823810
KRS: 0000725347

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Wojciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia.fibee @fibee.pl
tel. 732 462 407
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Krakéw 12.09.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogami art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z pdZniejszymi zmianami - ,,Prawo
Budowlane” - niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany dla zadania pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiowodlka — Ostréwki od km 8+050 do km
14+682

Wykonany dla:
| Powiat Radzyriski -Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

w czegsci odpowiadajacej branzy telekomunikacyjne;j
»zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢.

Projektant:
mgr inZ. Zbigniew Zawadzki
uprawnienia budowlane
MAP/0134/PWOT/08
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjnej

Sprawdzajacy:
mgr in%. Ryszard Spitalniak
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
DT-WBT/02428/03/U
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturq
towarzyszgcq bez ograniczen
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WTFIBEE —211 Wysogotowo, 23.09.2022 r.

NETRO
Trzeszczany Pierwsze 47
22-554 Trzeszczany Pierwsze

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowdlka — Ostréowka
od km 8+050 do km 14+174.

FIBEE IV Sp. z 0.0. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 21.09.2022, uzgadnia przedtozony projekt
budowlano - wykonawczy na okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego dokumentu.

Z powazaniem,

Dokument
podpisany przez
.+ Wojciech
Grzeskowiak
Data: 2022.09.23
12:03:33 CEST

FIBEE IV Sp. z o0.0.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP: 7811969276 REGON:369823810
KRS: 0000725347

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Wojciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia.fibee @fibee.pl
tel. 732 462 407
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