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I.  Dane ogólne  

 

I.1. Podstawy prawne realizacji inwestycji 
 

Niniejszy projekt realizowany będzie w trybie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót. 

 

I.2. Podstawy formalno-prawne opracowania 
 

Podstawy formalne  

 Warunki techniczne wydane przez Orange Polska z dnia 23.12.2021 r., 

 Warunki techniczne wydane przez FIBEEz dnia 08.07.2022 r., 

 Warunki techniczne wydane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii z dnia 

04.03.2022 r., 

 Ustalenia z użytkownikiem dokonane przez projektanta w czasie wykonywania projektu. 

Podstawy prawne 

 Ustawy 

L.p. Tytuł  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

z póżn.zm 

2. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych 

Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675 

z  późn.zm 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych 

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 

z  późn.zm 

 

 Rozporządzenia 

L.p. Tytuł  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 października 2005 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864 

z  późn.zm. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

Dz.U. 1999 Nr 430 poz. 430 z 

późn. zm 
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 Normy, instrukcje i zarządzenia obowiązujące w Orange Polska 

 

L.p. Nr normy Tytuł  

1. ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne.  

2. ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

 Ogólne wymagania techniczne. 

3. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

4. ZN-OPL -005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania  

5. ZN-OPL -005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. 

 Wymagania i badania.  

6. ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.  

7. ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 

zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania 

i  badania. 

8. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

9. ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania 

10. ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania. 

11. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  

Wymagania i  badania. 

12. ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci i kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 

i  badania. 

13. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 

i  badania. 

14. ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej.  

15. ZN-06.'TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania. 

16. ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne. 

17. ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i 

badania. 

18. ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o 

żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i  badania. 

19. ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

20. ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe - termokurczliwe 

i  owijane. Wymagania i badania. 

21. ZN-OPL-046/13 

 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

22. ZN-OPL-047/06 

 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). 

Wymagania i badania. 
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I.3. Dane stanowiące podstawę opracowania  
 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:  

1. Danych geodezyjnych zawartych na mapie do celów projektowych w zakresie usytuowania elementów 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 

2. Danych paszportyzacyjnych uzyskanych od właścicieli sieci, 

 

I.4.Przedmiot i zakres opracowania 

I.4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem  projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych kolidujących 

z projektowaną inwestycją pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego  

- Lisiowólka – Ostrówki od km 8+050 do km 14+682". 

 

I.4.2 Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych.  

 

I.5. Inwestor 

 

Powiat Radzyński -Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim  

ul. Warszawska 100,  

21-300 Radzyń Podlaski 

 

I.6. Biuro projektowe 

 

NETRO Piotr Szostak 

projektowa: Trzeszczany Pierwsze 47 

 22-554 Trzeszczany Pierwsze 
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II. Opis techniczny 

 

II.1. Stan istniejący 

 

Obecnie na terenie objętym inwestycją  istnieją następujące sieci teletechniczne kolidujące z 

projektowaną inwestycją: 

 

L.p. Sieć 

telekomunikacyjna 

Typ sieci UWAGI 

1. Sieć ORANGE -Telekomunikacyjny kable ziemne, 

- Kabel światłowodowy OKP 41708B 

 

2. Sieć LRSS - rurociąg kablowy 4xHDPE 40/3,7 z kablem światłowodowym   

3. Sieć FIBEE IV - kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J w rurociągu kablowym 

LCIT na odcinku od studni kablowej PAFR/STA/SK-003 do studni 

PAR/TUR/SK-001 do studni  

- kabel światłowodowy ziemny Z-XOTKtsd 36J na odcinku od 

studni kablowej LCIT PAR/TUR/SK-001w kierunku zachodnim, 

- kable światłowodowe napowietrzne na slupach elektrycznych.   

 

4. Sieć 

niezidentyfikowanego 

operatora 

W km  8+795 – 9+454 występuje siec nie zidentyfikowanego 

operatora (oznaczona na mdcp jako światłowód) 

 

 

II.2. Stan projektowany 

 

II.2.1. Zestawienie znaczenia pojęć użytych w części opisowej projektu 
 

1. Przebudowa sieci oznacza  ingerencję w sieć polegającą na konieczności wykonania nowego 

odcinka sieci, 

2.  Przełożenie sieci oznacza roboty nie powodujące ingerencji w sieć polegające na odkryciu kabla 

oraz jego ułożenie po nowej trasie.      

 

II.2.2. Likwidacja kolizji 
 

II.2.2.1. Sieć Orange 
 

Przebudowa kabli miedzianych ziemnych 

 
Zestawienie kolidujących odcinków  

 

L.p. Oznaczenie na Planie 

sytuacyjnym   

Km Rodzaj kabla 

1.  8+ 795 –9+354 Kable miedziane nieczynne 

2.  9+354 – 9+700 Kable miedziane  

3. A/OPL – B/OPL 9+945 –9+983 Kable miedziane 

4. C/OPL – D/OPL 10+139 – 10+295 Kable miedziane 

5.  13+274 – 13+ 317  

6. A/OKP – B/OKP 12+548 -  12+584 Kabel światłowodowy 

7. C/OKP –D/OKP 12+662 Kabel światłowodowy 
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Przebudowa kabli miedzianych ziemnych 

 
Kolizja w km 8+ 795 –9+354 

 
 Na tym odcinku występują nieczynne kable niedziane, które należy zdemontować. 
 
Kolizja w 9+354 – 9+700 

 
 Na tym odcinku, w związku z brakiem miejsca na usytuowanie sieci poza chodnikiem 

zaprojektowano kanalizację kablową 1 otworową (studnie typu SKR-1 , rura osłonowa karbowana 

110). 

 Kable będące w kolizji zabudować należy do kanalizacji kablowej zgodnie ze  schematem 

ideowym. 

 
Kolizja w pkt  A/OPL – B/OPL (km 8+ 795 –9+700) 

 Na w/w odcinku projektuje się budowę kabli ziemnych i wykonanie wstawek kablowych. 

 
Kolizja w pkt  C/OPL – D/OPL (km 10+139 – 10+295) 

 Na w/w odcinku projektuje się budowę kabli ziemnych i wykonanie wstawek kablowych. 

 

Okolice km 13+274 – 13+ 317 

Na w/w odcinku projektuje się przełożenie kabla. 

 
Przebudowa kabli światłowodowych ziemnych 

 
Kabel OKP 41708B 

 

1. Na  odcinku A/OKP – B/OKP (km 12+548 -  12+584) projektuje się przełożenie kabla na nową 

trasę. Długość trasowa nie ulega zmianie (skraca się o 0,1 m – długośc pomijalna).  

2. Na  odcinku C/OKP – D/OKP (km 12+662) projektuje się przełożenie kabla na nową trasę i jego 
zabezpieczenie rurą RHDPE- D  110. Długość trasowa nie ulega zmianie.  

 
Zabezpieczenie istniejących sieci  

 

Istniejące sieci (nie podlegające przebudowie) w miejscu ich skrzyżowań lub zbliżeń 

z projektowaną infrastrukturą techniczną zabezpieczyć należy w sposób wskazany w PZT. 

Dopuszcza się w zamian za zabezpieczenie żelbetową łupiną pokrywową zastosowanie 

zabezpieczenia w postaci żelbetowej ławy betonowej oraz za zgodą właściciela sieci zabezpieczenie 

rura dwudzielną.  
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II.2.2.2. Sieć LRSS 

 

 Projektuje się przebudowę rurociągu kablowego na poniższych odcinkach: 

1. Odcinek od punktu oznaczonego na Planie sytuacyjnym (PS) jako A/LCIT (km 8+048) do 
punktu oznaczonego na PS jako B/LCIT (km 11+545), 

2. Odcinek od punktu oznaczonego na PS jako C/LCIT (km 12+115) do punktu oznaczonego na 

PS jako D/LCIT (km 12+438), 

3. Odcinek od punktu oznaczonego na PS jako E/LCIT (km 12+656) do studni kablowej 
PAR/TUR/SK-003,  

4. Odcinek od studni kablowej PAR/TUR/SK-003 do punktu oznaczonego na PS jako F/LCIT (km 

14+683). 

 

W związku z powyższym należy: 

1. Wybudować studnie kablowe typu SKR-2 (z pokrywą zabezpieczającą przed ingerencja osób 

trzecich z zamkiem ABLOY) na powyższych odcinkach oraz rurociąg kablowy 4xHDPE 

40/3,7 składający się z rur z wyróżnikiem czerwonym, niebieskim, białym, zielonym, 

2. Wzdłuż trasy nowego rurociągu ułożyć kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 i połączyć 

go z kablem istniejącym, 

3.  W studni kablowej PAR/STA/SK-008 przeciąć kabel, wycofać do punktu A/LCIT  i zaciągnąć 

ponownie do studni PAR/STA/SK-008 po nowej trasie,  

4. Na odcinku od studni PAR/STA/SK-008 do studni PAR/TUR/SK-002 i zaciągnąć w nowym 

oraz istniejącym rurociągu kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12J, 

5.  Na odcinku od studni PAR/TUR/SK-003 do studni PAR/TUR/SK-001 zaciągnąć w nowym 

oraz istniejącym rurociągu kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J, 

6. W zasobniku złączowym PAR/OST/ZZ-011 wypiąć kabel ze złącza, wycofać do studni  

PAR/TUR/SK-001 i zaciągnąć ponownie w nowym oraz istniejącym rurociągu do zasobnika 

PAR/OST/ZZ-011 odtwarzając połączenia w złączu w zasobniku oraz połączyć z nowym 

kablem w studni  PAR/TUR/SK-001, 

7. W studni kablowej PAR/TUR/SK-003 kabel wypiąć ze złącza, wycofać do punktu 

A/LCIT/FIBEE i zaciągnąć ponownie do studni PAR/TUR/SK-003 po nowej trasie odtwarzajc 

połączenia w złączu.  

 

Uwagi: 

 

1. Na kablach światłowodowych wykonać należy następujące pomiary końcowe: 

2. pomiędzy przełącznicami światłowodowymi wykonać pomiary reflektometryczne dla fal 310 nm 

i 1550 nm z obydwu stron odcinka, 

3.  dla każdego włókna światłowodowego zmierzyć tłumienność wynikową metodą transmisyjną  

w obu kierunkach transmisji dla fal 1310 nm i 1550 nm, 

4. pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, 

5. Wykonać należy pomiary ciągłości kabla miedzianego sygnalizacyjnego  

6. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy: 

- obowiązkowo przeprowadzić lokalizację istniejącej LRSS w terenie z wykorzystaniem 

sprzętu lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji LRSS w terenie prosimy kontaktować się za 

pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numerem 

tel. 785-106-123 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, co najmniej 7 dni przed 

planowanym rozpoczęciem prac: 

- zgłosić rozpoczęcie prac zgodnie z lit. a) warunków technicznych podając: miejsce, datę 

rozpoczęcia i zakończenia robót, dane osoby kierującej oraz numer telefonu do bezpośredniego 

kontaktu. Prace zaleca się wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, pod 

nadzorem przedstawiciela LCIT, o który można wystąpić co najmniej 7 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia prac, 

mailto:noc@lubelskie.pl
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7. W połowie wykopu ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY”, 

8. Uzgodnić z właściwym Zarządcą Drogi lokalizację przebudowy infrastruktury w szczególności 

uzgodnić lokalizację studni/zasobników kablowych, 

9. Prace w bezpośredniej bliskości LRSS (odległość poniżej 1,0 m) należy wykonywać ręcznie bez 

użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod 

ewentualnym nadzorem przedstawiciela LCIT, o który należy wystąpić zgodnie z pkt 4 lit. a). 

10. W trakcie prac zwrócić szczególną uwagę na elementy lokalizacyjne (taśma, kabel) ułożone 

współbieżnie z rurociągiem. Uszkodzone elementy odbudować z zachowaniem ciągłości 

elektrycznej. 

11. Wszystkie charakterystyczne punkty przebudowywanych odcinków trasy takie jak: zakręty, 

załamania oraz początek i koniec rur przepustowych oznaczyć kulowym znacznikiem 

magnetycznym np. EMS-1401. 

12. Prace związane z ewentualnym rozłączeniem, przecięciem kabla światłowodowego lub 

przełączeniem kabli światłowodowych po wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji 

kablowej zaplanować w tzw. „oknach serwisowych”. Czas przerwy w świadczeniu usług oraz 

monitoringu sieci uzgodnić z LCIT, co najmniej z wyprzedzeniem 10 dni roboczych (dane 

do kontaktu jak w pkt 3 lit. a) warunków technicznych . Pracę należy zaplanować 

w godzinach nocnych, pomiędzy 24:00-6:00. 

13. Istniejące studnie kablowe należy wyregulować do projektowanych/docelowych rzędnych 

terenu. Prace z tym związane należy zgłosić zgodnie z pkt 3 lit. a. 

14. Istniejące zasobniki kablowe: CHL/OST/ZZ-003, CHL/OST/ZZ-002, CHL/OST/ZZ-001 

zlokalizowane pod projektowanym chodnikiem z kostki betonowej zamienić na studnie kablowe 

typu SKR-2 z ramą i pokrywą ciężką wyposażoną w żeliwne logo SSPW-WL zgodnie 

z ilustracjami poniżej. Wejście do studni musi być zabezpieczone pokrywą wewnętrzną (typu 

Pioch) z układem zasuwowo-ryglowym, wyposażoną w zamek Abloy zgodny z kluczem do 

pozostałych zamków, w które są wyposażone studnie LRSS. 

15. Zdemontowane elementy sieci zutylizować, 

16.  Istniejące przejścia poprzeczne pod projektowaną do przebudowy drogą przedłużyć rurą 

ochronną dwudzielną w zależności od potrzeb. W każdym przypadku końce ww. rury muszą być 

wyprowadzone poza obrys drogi co najmniej 1,0 m i uszczelnione. 

17. Pod zjazdami i nawierzchniami utwardzonymi (innymi niż droga powiatowa) infrastrukturę 

LRSS zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną na całej długości. W każdym przypadku końce 

rury osłonowej muszą być wyprowadzone poza obrys zjazdu i nawierzchni utwardzonej, co 

najmniej 1,0 m i uszczelnione. Odległość pionowa liczona od górnej powierzchni rur osłonowej 

do projektowanej niwelety powinna wynosić co najmniej 1,0 m. Łączenie kolejnych odcinków 

prefabrykowanych rur A PS wykonać przez przesunięcie rur o minimum 0,5 m i wsunięcie 

połówki jednej rury w połówkę drugiej, 

18. Wykonać należy kalibrację oraz pomiar szczelności przebudowanych odcinków rurociągów 

kablowych. 

II.2.2.3.  Sieć FIBEE IV 

 
1. Na odcinku od studni kablowej PAR/STA/SK-003/LCIT do studni kablowej 

PAR/TUR/SK 003/LCIT wybudować w rurze z wyróżnikiem białym kabel Z- XOTKtsd 24 J, 

2. Na odcinku od studni kablowej PAR/TUR/SK-003/LCIT do studni kablowej PAR/TUR/SK-

001/LCIT wybudować w rurze z wyróżnikiem białym kabel Z- XOTKtsd 36 J, 

3. Kabel ADSS 24J wycofać ze studni PAFR/STA/SK-003/LCIT do projektowanej studni 

PAFR/STA/SK-003/LCIT i połączyć w wybudowanym kablem, 

4.  Na odcinku od projektowanej studni  kablowej PAR/TUR/SK-003/LCIT do punktu oznaczonego 

na Planie sytuacyjnym jako A/LCIT/FIBEE wybudować rurociąg kablowy 2 x HDPE 40/3,7 

i połączyć go z rurociągiem istniejącym ( w opcji przełożenie istniejącego rurociągu na nową trasę.  
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Kabel wypiąć w studni PAR/TUR/SK-003/LCIT, wycofać do pkt A/LCIT/FIBEE i zaciągnąć po 

nowej trasie odtwarzając połączenia w mufoprzełącznicy (mufoprzełącznicę przenieść ze studni 

istniejącej do projektowanej,    

5.  Rurociąg kablowy biegnący w kierunku Pn od studni PAR/TUR/SK-001/LCIT przełożyć do 

projektowanej studni.  

II.2.2.4. Sieć niezidentyfikowanego operatora  

 

W terenie stwierdzono, że szafki kablowe powiązane z siecią oznaczone są symbolami 

charakterystycznymi dla sieci FIBEE, co pozwala domniemywać, że jest to stara, nieeksploatowana 

aktualnie sieć tego operatora. Po ustaleniu w trakcie wykonywania robót, że jest to sieć nieczynna 

należy ją zdemontować.   

Ze względu na brak informacji o sieci dla celów kosztorysowych przyjęto założenia odnośnie 

przebudowy. 

  

II.2.3. Zabezpieczenie/regulacja  istniejących sieci  
 

Projektuje się zabezpieczenie istniejących sieci w miejscach  zbliżeń i skrzyżowań z 

projektowaną inną infrastruktura techniczną za pomocą żelbetowych łupin pokrywowych 

(opcjonalnie ława betonowa) lub rur grubościennych dwudzielnych. Miejsca  zabezpieczenia sieci 

wskazane zostały w PZT.  

Ramy i pokrywy studni kablowych wyregulować należy do projektowanego poziomu terenu. 

 

II.3. Technologia robót i wymagane pomiary 
 

Technologia robót opisana została szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

Poniżej przedstawiono opis skrócony najważniejszych elementów. 

 

1. Budowa kanalizacji kablowej. 

 

 Rury kanalizacji kablowej układać należy na głębokości 0,8 m na podsypce piaskowej.  

 W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1- 0,3% 

w kierunku jednej ze studni. 

 

2. Budowa linii kablowych ziemnych 

 

 Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie na głębokości 1,0 m bez naprężeń, z falowaniem 

w płaszczyźnie poziomej wynoszącym: 

 0,3% w gruntach stałych, 

 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do III kategorii ochrony obiektów od szkód górniczych 

włącznie. 

 Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m, 

 W połowie wykopu ułożyć należy taśmę koloru pomarańczowego z napisem :’UWAGA 

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 

 

3. Pomiary elektryczne miedzianych linii kablowych 

 

Dla linii kablowych miedzianych wykonać należy następujące pomiary elektryczne: 

 

1) Pomiar rezystancji i  asymetrii żył, 

Przy pomiarze rezystancji ustalić należy temperaturę kabla na poziomie jego ułożenia.  

Uzyskane wyniki pomiarów rezystancji przeliczyć należy dla temperatury 200 C.     
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2) Pomiar rezystancji izolacji żył, 

3) Pomiar rezystancji ekranów. 

4) Pomiary tłumienności : 

 falowej, 

 przenikowych (zbliżnoprzenikowa i zdalno-przenikowa), 

 pomiar tłumienności asymetrii torów. 

 

4. Pomiary kabli światłowodowych 

 

Na kablach światłowodowych wykonać należy następujące pomiary końcowe: 

- pomiędzy przełącznicami światłowodowymi wykonać pomiary reflektometryczne dla fal 

  1310 nm i 1550 nm z obydwu stron odcinka, 

-  dla każdego włókna światłowodowego zmierzyć tłumienność wynikową metodą transmisyjną  

w obu kierunkach transmisji dla fal 1310 nm i 1550 nm, 

pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych. 

 

III. Zestawienia i wykazy. 
 

III.1. Zakres rzeczowy robót podstawowych 
 

III.1.1. Sieć Orange 

III.1.1.1. Likwidacja kolizji  

 
Przebudowa kabli miedzianych ziemnych  
 

L.p. Opis robót J.m. Ilość 

1. Budowa studni kablowych SKR-1 szt 7 

2. Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur osłonowych 

karbowanych  

m 340,0 

3. Budowa rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 m 67,0 

4. Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,8 w kanalizacji kablowej m 587,0 

5. Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 w kanalizacji kablowej m 261,0 

6. Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,8 w ziemi m 45,0 

7. Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,8 w ziemi m 180,0 

8. Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w ziemi m 180. 

9. Budowa kabla YRPX 1x4x0,9 w ziemi - następny m 260,0 

10. Budowa kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 w kanalizacji kablowej m 225,0 

11. Budowa kabla XzTKMXpw 1x2x0,5 w ziemi  m 50,0 

12. Montaż złączy kablowych  szt 24 

13. Demontaż kabli miedzianych ziemnych m 10,80 

 
 Przy montażu kabli miedzianych oraz złączy kablowych zachować należy zasady opisane 

w p. „Ogólne zasady montażu kabli miedzianych w kanalizacji kablowej” 

Kable miedziane Orange przełączyć należy w sposób bezprzerwowy wykonując tzw. równoległość. 

Po zakończeniu robót montażowych wykonać należy pomiary elektryczne kabli zgodnie z p. „Pomiary 

elektryczne kabli miedzianych”. 

 Projektowane złącza kablowe umieścić w osłonie złącza RAYCHEM typu XAGA. 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY-BRANŻA TELETECHNICZNA 

11 

 

Przebudowa kabli światłowodowych ziemnych  

 
Kabel OKP 41708B 
 

L.p. Opis robót J.m. Ilość 

1. Przełożenie kabla światłowodowego   m 101,0  

2. Budowa rur ochronnych RHDPE-D 110 m 15,0 

 

Zabezpieczenie istniejących sieci  

 

L.p. Opis robót J.m. Ilość 

1. Budowa rur ochronnych RHDPE-D 110 m 25,0 

 

III.1.2. Sieć LRSS 
 

L.p. Opis robót J.m. Ilość UWAGI 

1. Budowa studni kablowych typu SKR-2 szt 11  

2. Montaż elementów zabezpieczających przed ingerencją osób 

trzecich  

szt 11  

3. Budowa rurociągu kablowego 4 x HDPE 40/3,7  m 5900,0  

4. Budowa kabla sygnalizacyjnego  XzTKMXpw 2x2x0,8 m 5900,0  

5. Montaż złączy kablowych  szt 6  

6. Budowa kabla światłowodowego Z- XOTKtsd 12 J w rurociągu 

kablowym  

m 3925,0  

7. Budowa kabla światłowodowego Z- XOTKtsd 24 J w rurociągu 

kablowym 

m 2156,0  

8. Montaż złączy światłowodowych szt 4  

9. Montaż stelaży zapasów kabla  szt 7  

10. Wyciąganie kabla światłowodowego  m 830,0  

11. Wciąganie kabla światłowodowego do rurociągu kablowego  m 835,0  

12 Budowa rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 m 618,0  

13. Budowa rur ochronnych RHDPE-D 160 m 27,0  

14. Demontaż studni kablowych  szt 10  
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III.1.2. Sieć FIBEE  
 

L.p. Opis robót J.m. Ilość UWAGI 

1. Budowa rurociągu kablowego 2 x HDPE 40/3,7  m 28,0  

2. Budowa kabla sygnalizacyjnego  XzTKMXpw 2x2x0,8 m 28,0  

3. Montaż złączy kablowych  szt 2  

4. Budowa kabla światłowodowego Z- XOTKtsd 36 J w rurociągu 

kablowym  

m 2188,0  

5. Budowa kabla światłowodowego Z- XOTKtsd 24 J w rurociągu 

kablowym 

m 1294,0  

6. Montaż złączy światłowodowych szt 3  

7. Montaż stelaży zapasów kabla  szt 3  

8. Wyciąganie kabla światłowodowego  m 3450,0  

9. Budowa rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 m 15,0  

 

III.1.3. Sieć niezidentyfikowanego operatora  
 

L.p. Opis robót J.m. Ilość UWAGI 

1. Przełożenie rurociągu kablowego  m 25,0  

2. Budowa rurociągu kablowego 4 x HDPE 40/3,7  m 386,0  

3. Budowa kabla sygnalizacyjnego  XzTKMXpw 2x2x0,8 m 386,0  

4. Montaż złączy kablowych  szt 6  

5. Budowa kabla światłowodowego Z- XOTKtsd 96 J w rurociągu 

kablowym  

m 500,0  

6. Montaż złączy światłowodowych szt 4  

7. Montaż stelaży zapasów kabla  szt 1  

8. Wyciąganie kabla światłowodowego  m 480,0  

9. Budowa rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 m 133,0  

10. Budowa szaf kablowych  szt 2  

11. Demontaż szaf kablowych  szt 2  

 

Uwaga: 

1. Ze względu na brak danych o sieci wszystkie dane odnośnie profilu rurociągu kablowego, profili 

kabli itp. zostały założone.  
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III.2. Zestawienie materiałów podstawowych  
 
III.2.1. Sieć Orange 

III.2.1.1. Likwidacja kolizji  

 

Przebudowa kabli miedzianych ziemnych 

 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1. Studnia kablowa SKR-1 szt 7 

2. Rura karbowana 110 m 340,0 

3. Rura RHDPEp 125/7,1 m 67,0 

4. Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 m 640,0 

5. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 261,0 

6. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 180,0 

7. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 180,0 

8. Kabel YRPX 1x4x0,9 m 260,0 

9. Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 250,0 

10. Osłona złącza XAGA 500 55/12-150 szt 2 

11. Osłona złącza XAGA 500 43/8-150 szt 22 

 
Przebudowa kabli światłowodowych ziemnych 

 
Kabel OKP 41708B 

 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1. Rura RHDPE-D 110 m 15,0 

III.2.1.2. Zabezpieczenie istniejących sieci  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1. Budowa rur ochronnych RHDPE-D 110 m 25,0 
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III.2.2. Sieć LRSS 
 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1. Studnia kablowa typu SKR-2 szt 11 

2. Element zabezpieczający przed ingerencją osób trzecich  szt 11 

3. Budowa rurociągu kablowego 4 x HDPE 40/3,7  m 23600,0 

4. Kabel  XzTKMXpw 2x2x0,8 m 23600,0 

5. Złącze kablowe szt 6 

6. Kabel  Z- XOTKtsd 12 J   m 3925,0 

7. Kabel Z- XOTKtsd 24 J  m 2156,0 

8. Złącze światłowodowe szt 4 

9. Stelaż zapasów kabla  szt 7 

10. Rura  RHDPEp 125/7,1 m 618,0 

11. Rura  RHDPE-D 160 m 27,0 

 
III.2.3. Sieć FIBEE 
 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość UWAGI 

1. Rura HDPE 40/3,7  m 60,0  

2. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 28,0  

3. Złącze kablowe  szt 2  

4. Kabel  Z- XOTKtsd 36 J  m 2188,0  

5. Kabel Z- XOTKtsd 24 J  m 1294,0  

6. Złącze światłowodowe szt 3  

7. Stelaż zapasów kabla  szt 3  

9. Rura  RHDPEp 125/7,1 m 15,0  

III.2.4. Sieć niezidentyfikowanego operatora 

 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość UWAGI 

1. Rura  HDPE 40/3,7  m 1544,0  

2. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 386,0  

3. Złącze kablowe  szt 6  

4. Kabel  Z- XOTKtsd 96 J  m 500,0 Profil kabla założony 

5. Złącze światłowodowe szt 4 Ilość założona 

6. Stelaż zapasów kabla  szt 1 Ilość założona 

7. Rura RHDPEp 125/7,1 m 133,0  

8. Szafa kablowa z wyposażeniem   szt 2 Wyposażenie nieznane  
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IV. Uwagi końcowe 
 

1. Projekt opracowano na podstawie danych paszportyzacyjnych otrzymanych od właściciela sieci, 

2. Wszystkie roboty związane z realizacją niniejszego projektu wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP i normami resortowymi oraz zakładowymi, 

3. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawicieli użytkowników sieci uzbrojenia terenu 

znajdujących się na trasie projektowanej sieci teletechniczne, 

4. Zastosować się do postanowień instytucji uzgadniających, 

5. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach 

telekomunikacyjnych w zakresie objętym projektem, 

6. W obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te 

oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu 

napięcia niebezpiecznego. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych 

elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać 

aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP oraz 

zachować szczególne środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi.  

 

Dokumentacja powykonawcza  

 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać: 

- projekt wraz z naniesionymi zmianami, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- dokumentację pomiarową, 

- dokumentacje zdjęciową  

 

V. Zestawienie rysunków 
 

L.p. Nr rysunku Tytuł 

1. Rys.T.1- T.11 Plan sytuacyjny  

2. Rys. T.O.1  Schemat przebudowy kabli miedzianych Orange  

3. Rys. T.LCIT.1 Schemat przebudowy sieci LCIT 

4. Rys. T.FB.1 Schemat przebudowy sieci FIBEE 
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VI. Załączniki 
 

VI.1. Uprawnienia, zaświadczenia  
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VI.2. Warunki techniczne, uzgodnienia 

 

 



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 

Orange Polska NETRO 

Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury 

 i Obsługi Klienta  

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin 

tel.: 510 041 779       

www.hurt-orange.pl 

Piotr Szostak 

Trzeszczany Pierwsze 47 

22-554 Trzeszczany 

      

      
 

 
 Lublin, 23 grudnia  2021 r. 

  

Numer pisma: TTISIKU-58180/21/IB 
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowólka – Ostrówki od km 8+050 

do km 14+714  

 

Szanowni Państwo, 

         Odpowiadając na wniosek z dnia 17 12 2021 r  dotyczący przebudowy sieci telekomunikacyjnej w 

związku z planowaną „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowólka – 

Ostrówki od km 8+050 do km 14+714”  , informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

czynną    siecią teletechniczną   eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W 

związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie 

oraz zabezpieczenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną 

inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 

elementów uzbrojenia terenu.  

 

Uwaga:  

Informujemy, że na przedmiotowym terenie  zlokalizowana jest również infrastruktura innych operatorów. 

W związku z tym wszelkie prace związane z przebudową i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury 

należy uzgadniać bezpośrednio z tymi operatorami. 

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać  przełożenie   istniejącej infrastruktury teletechnicznej, kolidującą  z projektowaną inwestycją . 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 

2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 
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2. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:  

• w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulacje poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do 

projektowanej niwelety oraz wysokości skrajni dla linii napowietrznych 

• ramy oraz pokrywy istniejących studni kablowych wypoziomować do nowych rzędnych terenu 

 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania. 

 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

 
5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń . 

 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). W wykonania wizji lokalnej należy sporządzić notatkę w asyście pracownika Orange 

Polska która należy dołączyć do opracowywanego projektu. 

 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, 

należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Wydział Utrzymania Usług i 

Infrastruktury - Radom; oraz inspektora nadzoru. 

 
8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

 

 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej ( w przypadku dokonania przełożenia istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i 

kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Lublinie, 

ul. Chodźki 10. 
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10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

 
 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie  w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodźki 10; 20-093 Lublin  (sprawę prowadzi Ireneusz Bartyka,         

tel. 510 041 779). Zapytania dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej 

infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie z której należy sporządzić stosowną notatkę. 

 

 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska "Solutions 30",  ( Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce  tel. 25 643 60 75), 

która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE 

POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie 

w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. Wolumen 11 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje 

infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A.,  gwarantując wysoką jakość 

prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska Eltel Sp. z o.o. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, tel. 61 817 84 43), która kompleksowo 

konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A., posiada 

certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych,  

mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie  

firma posiadająca doświadczenie w branży teletechnicznej.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich. 

 

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i 

zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

 

 

 

Orange Polska S.A 

Obsługa Techniczna Klienta w Radomiu 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

ul. Piłsudskiego 14/16; 26-610 Radom 

e-mail: DISU.RC_WUUiI_Rad_PD@orange.com 

 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierować na adres:  

Orange Polska S.A.    

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail:  ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

15. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem 

 

 

 

 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_Rad_PD@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF na adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac  

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego 

 Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

 

 

 

 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po 

wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o  wystawienie nowych. 

  

19.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem 

a OPL. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

 
 Z poważaniem 
 
 
 
 Ireneusz Bartyka 
 
 
Główny Specjalista  

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załączniki: 

  1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 
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FIBEE IV sp. z o.o. 
Adres rejestrowy: 
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 
62-081 Przeźmierowo 

 
KRS 0000725347 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe  
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

 
NIP: 7811969276 | REGON: 369823810 
Kapitał zakładowy: 256.000,00 zł 

 

WTFIBEE – 162       Wysogotowo, 08.07.2022 r. 
 

NETRO 
Trzeszczany Pierwsze 47 
22-554 Trzeszczany Pierwsze 

 
Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowólka – Ostrówka 

od km 8+050 do km 14+174.  
  

FIBEE IV Sp. z o.o. Wysogotowo, 
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 06.07.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz określa 
następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze FIBEE IV Sp. z o.o.: 
 
1. Infrastrukturę stanowią kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza i kable 

abonenckie.  
2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą 

przekopów próbnych. 
3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury  

FIBEE IV Sp. z o.o. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy 
naprawę. 

4. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations 
Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl. 

5. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do prowadzenia prac w sposób wykluczający 
możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBEE IV Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia w trakcie 
prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE IV Sp. z o.o. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie 
powiadomić FIBEE IV Sp. z o.o. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi 
odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń 
infrastruktury FIBEE IV Sp. z o.o. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać 
w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj.  
w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących FIBEE IV Sp. z o.o.  
z abonentami Service-Level Agreement. 

6. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE IV Sp. z o.o. (skrzyżowania lub zbliżenia) 
czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod 
nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBEE IV Sp. z o.o.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 
200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na 
koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby  
techniczne FIBEE IV Sp. z o.o. 

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, 
na urządzenia FIBEE IV Sp. z o.o. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć  
i powiadomić FIBEE IV Sp. z o.o. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego 
postępowania. 

8. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli 
światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.  
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9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBEE IV 
Sp. z o.o., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-
004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana  przez przedstawiciela FIBEE IV Sp. z o.o. oraz zleci 
wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia 
kosztów przez FIBEE IV Sp. z o.o., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji 
przez FIBEE IV Sp. z o.o. 

10. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24 :00 do 
6:00). 

11. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez 
osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBEE IV Sp. z o.o.). 

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBEE IV Sp. 
z o.o.,  należy taką kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni. 

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.  
14. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do 

przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac. 
15. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na 

mapy i dostarczyć do FIBEE IV Sp. z o.o. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy 
od zakończenia prac. 

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBEE IV Sp. z o.o. zostanie zlokalizowana na 
terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie na własny 
koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której FIBEE IV Sp. z o.o. nabędzie prawo 
do trwałego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomości. 

17. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 
teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 
telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej 
rekomendujemy firmę MM Consulting (Stanisława Wyspiańskiego 4, 64-000 Kościan Maciej 
Majchrzycki Email: maciej.majchrzycki@gmail.com Tel.: 506 244 613), która kompleksowo 
konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność FIBEE IV Sp. z o.o., posiada 
certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz posiada duże doświadczenie w 
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

18. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.  
 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.  
 
Z poważaniem, 
 

 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Specjalista ds. Uzgodnień: 
Mateusz Horbal 
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl   
tel. 732 452 167 

mailto:maciej.majchrzycki@gmail.com
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FIBEE IV sp. z o.o. 
Adres rejestrowy: 
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 
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WTFIBEE –163        Wysogotowo, 08.07.2022 r. 
 

 

NETRO Piotr Szostak 
Trzeszczany Pierwsze 47 
22-554 Trzeszczany Pierwsze 

 
Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego – Lisiowólka – Ostrówki 

od km 8+050 do km 14+714. 
 

FIBEE IV Sp. z o.o. Wysogotowo, 

Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

FIBEE IV sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, poświadcza wybudowanie oraz 

oddanie do eksploatacji sieci GPON (Gigabit Passive Optical Network) zbudowanej w architekturze FTTH 

(Fiber To The Home) w miejscowości Lisiowólka oraz Ostrówki, pow. radzyński, woj. lubelskie. 

 

Sieć została wybudowana napowietrznie i doziemnie i składa się sieci zawieszonej na słupach energetycznych, 

studni SKR-1, słupków telekomunikacyjnych, mikrokanalizacji 4x12/8, kabli dystrybucyjnych typu LTMC 24J, 

LTMC 12J, ADSS 12J, , ADSS 24J, ADSS 36J, Z-XOTKtsd 24J i 12J przyłączy abonenckich DAC 2J  i ADSS 2J. . Sieć 

zrealizowana została w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa 3, nazwa odcinków funkcjonalnych: 

LBE_RADZ_WOH_LISIOWÓLKA_1, LBE_RADZ_WOH_LISIOWÓLKA_2, LBE_RADZ_WOH_OSTRÓWKI_1. Sieci 

zostały wybudowane zostały w 2021 roku. 

 

Sieć posiada wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych. 

 
Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu .  

 
Z poważaniem, 
 

 
 
 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Specjalista ds. Uzgodnień: 
Wojciech Grześkowiak 
e-mail: uzgodnienia.fibee@fibee.pl 
tel. 732 462 407 



Kraków 12.09.2022 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Zgodnie z wymogami art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r z późniejszymi zmianami -  „Prawo 

Budowlane” - niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany dla zadania pn: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego  - Lisiowólka – Ostrówki od km 8+050 do km 

14+682 

 

Wykonany dla: 

Powiat Radzyński -Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski 

 

 

w części odpowiadającej branży telekomunikacyjnej  

„został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć. 

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Zbigniew Zawadzki  

uprawnienia budowlane 

MAP/0134/PWOT/08  

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności telekomunikacyjnej 
 

Sprawdzający: 

mgr inż. Ryszard Śpitalniak 

uprawnienia budowlane w telekomunikacji 

DT-WBT/02428/03/U  

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi  w specjalnościach 

instalacyjnych w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą bez ograniczeń 
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WTFIBEE –211        Wysogotowo, 23.09.2022 r. 
 

 

NETRO 
Trzeszczany Pierwsze 47 
22-554 Trzeszczany Pierwsze 

 
Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowólka – Ostrówka 

od km 8+050 do km 14+174. 
 

FIBEE IV Sp. z o.o. Wysogotowo, 

Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

informuje, że w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 21.09.2022, uzgadnia przedłożony projekt 

budowlano - wykonawczy na okres 6 miesięcy licząc od daty wystawienia pisma.  

 
Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.  

 
Z poważaniem, 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Specjalista ds. Uzgodnień: 
Wojciech Grześkowiak 
e-mail: uzgodnienia.fibee@fibee.pl 
tel. 732 462 407 
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