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ST. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na budowie pn: 
PRZEBUDOWA SKANALIZOWANEGO ODCNIKA ROWU W MIEJSCOWOŚCI DALKI, GMINA GNIEZNO 
– roboty budowlane związane z utrzymaniem urządzeń wodnych 
 

1.1.1. Lokalizacja obiektu 
 
Teren wyznaczony do wykonania robót obejmuje działki nr 30/1, 31, 19, 9 obręb Dalki, gmina 
Gniezno 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 
W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania odmiennego od przyjętego w projekcie wymaga 
znaczących modyfikacji rozwiązań budowlanych Oferent powinien uzyskać na to zgodę 
Projektanta i Zamawiającego. Do rozliczeń zostaną przyjęte stawki podane przez Wykonawcę w 
ofercie. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie planowanej inwestycji. 

1) Roboty przygotowawcze  
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
- zebranie warstwy ziemi urodzajnej ze złożeniem wzdłuż wykopu celem ponownego   
  użycia do plantowania 
- usunięcie roślinności kolidujących z trasą rurociągu – żywotnik, jałowiec 
- rozebranie ogrodzenia,  
- rozebranie chodnika, wjazdu  (materiał – kostka z rozbiórki do ponownego wbudowania) 
- rozebranie bramy wjazdowej 
- rozebranie kojca dla psa, szklarni itp. 
- zabezpieczenie terenu wykopów poprzez montaż barierek ochronnych 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu  
  budowlanego. 

2) Roboty montażowe  
- demontaż rurociągu betonowego D500, montaż rurociągu PP-K2 D600 wraz ze studnią 
rewizyjną  
- wykop i układanie rurociągu w szalunkach 
- możliwość odwaniania wykopu   

3) Odbudowa ogrodzenia i innych obiektów rozebranych 
4) Nasadzenie nowych roślin 
5) Kontrola jakości 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami  
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ budowlany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
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Etap wykonania – cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
Inspektor nadzoru – osoba, którą wyznacza Inwestor, upoważniona do kontrolowania jakości i 
zgodności prac z projektem oraz do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca odpowiedzialność za zgodność i jakość realizacji z projektem.  
Kierownik budowy – osoba, którą wyznacza Wykonawca, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę.  
Księga obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
który służy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi obiektu.  
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeżeli nie zostały one określone, to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy.  
Polecenie Inspektora nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych.  
Rysunki – cześć Dokumentacji projektowej wskazująca lokalizacje, wymiary i charakterystykę 
obiektu, który jest przedmiotem robót.  
Roboty budowlane – budowa obiektu budowlanego.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkowa.    
Użyte w ST wymienione dalej określenia należy rozumieć:  
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
Darnina – płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej, turzycowo-trawiastej, turzycowej lub  trawiastej  z  niedużym  udziałem 
mchu.  
Odkład – grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
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użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.  
Palik, kołek – asortyment wyrobiony z drewna mało lub średniowymiarowego w postaci wałka 
lub szczapy.  
Płot – ogrodzenie  
Rurociąg – budowla inżynierska mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczenia wody. 
Studnia rewizyjna -  na  kanale  nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
Wylot i wylot rurociągu - element na początku i końcu rurociągu odprowadzającego wodę 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
Projektem.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Wydobyte rury z dna rowu należy złożyć w miejscu wyznaczonym przez Zmawiającego a 
następnie zutylizować.  
Układanie przewodu w wykopie 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 
stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Montaż należy prowadzić 
ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od rzędnej niższej do wyższej. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać w pionie  0, 01 m. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, 
każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana 
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych powyżej. 
Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów 
Po wykonaniu wykopu wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm lub w przypadku wystąpienia wód  
gruntowych żwirową o gr. 20cm. Wykonać obsypkę do wysokości 0,15m powyżej wierzchu rury. 
Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić 0,30m z każdej strony rury.  Używać przy tym 
tego samego materiału, który tworzy podsypkę.   
Grunt zagęszczać warstwami o maks. grubości 0,30m – do wys. 0,30m powyżej rurociągu – 
ręcznie. Powyżej można używać urządzeń mechanicznych. 
Montaż studni rewizyjnej 
Na trasie ciągu rurociągu zaprojektowano studnię kanalizacyjną (kryta) z kręgów betonowych. 
Studnię należy posadowić na warstwie chudego betonu B-7,5 i płycie fundamentowej z betonu 
B-15. Studnie należy wykonać z kręgów żelbetowych. Studnię należy zakończyć płytą 
pokrywową nadstudzienną  żelbetową i ustawionymi na nich włazami żeliwnymi typu lekkiego 
lub ciężkiego. 
Wykopy i zasypka sieci 
Wykopy pod projektowaną sieć w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać 
ręcznie jako szalowane, a na pozostałych odcinkach mechanicznie jako szalowane. Do 
szalowania wykopów użyć szalunków ściennych rozporowych.  
Wykopy należy zasypywać warstwami 35cm i dokładnie zagęszczać mechanicznie 
poszczególne warstwy, zwracając szczególną uwagę na zagęszczanie przy studzienkach. 
Zasypywanie i zagęszczenie gruntu przy studzienkach należy przeprowadzać ręcznie.   
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu  
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.  
Miejsca skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem należy w sposób trwały i 
skuteczny zabezpieczyć poprzez podwieszanie.   
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1.5.1. Ochrona środowiska naturalnego.  
Całość planowanych robót zlokalizowana jest w m. Dalki, gm. Gniezno.    
Podczas prowadzenia robót przestrzegać należy następujących zasad:  
- przemieszczanie sprzętu odbywać się może wyłącznie po wyznaczonych i przygotowanych do   
  tego celu trasach i drogach dojazdowych,  
- drzewa i krzewy rosnące wzdłuż tras poruszania się sprzętu mechanicznego, które nie są 
przeznaczone do usunięcia a narażone na zniszczenie lub uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć,  
- materiały odpadowe i śmieci nie mogą być gromadzone na terenie budowy, zaplecza 
technicznego, placów składowych i magazynów. Należy je systematycznie usuwać, przewożąc 
w miejsca do tego przeznaczone.  
 
1.5.2. Postępowanie w przypadkach szczególnych.  
W przypadku natrafienia na obiekty o wartości archeologicznej, należy prace natychmiast 
przerwać, zabezpieczyć teren znaleziska, powiadomić o zaistniałym fakcie inwestora, policje, 
przedstawiciela służby ochrony zabytków. Do czasu uzyskania zezwolenia na kontynuowanie 
prac od służby ochrony zabytków prace budowlane na tym terenie nie mogą być wykonywane. 
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac wykopaliskowych przez osoby nieupoważnione 
we własnym zakresie.  
W przypadku napotkania niewypałów, należy przerwać prace prowadzone na tym terenie, 
miejsce znalezienia niewypałów należycie oznakować, powiadomić inwestora oraz policje.  
W przypadku napotkania na trasie robót urządzeń obcych należy przerwać prowadzone prace, 
rozpoznać rodzaj przeszkody, powiadomić o zaistniałym fakcie inwestora i przypuszczalnego 
właściciela urządzeń. Zasady kontynuowania dalszych prac winny zostać uzgodnione z 
przedstawicielami właściwych służb. 
 

2. MATERIAŁY  
Na wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi uzyskać od 
dostawców odpowiednie dokumenty dopuszczające dany wyroby do obrotu i stosowania 
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty jakościowe).  
Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu inwestycji są:  
Kostka brukowa betonowa bezfazowa – prefabrykaty betonowe pełne o grubości 6 cm, 
dostarczone przez producenta nie powinny posiadać pęknięć, rozwarstwień i zanieczyszczeń. 
Producent winien dostarczyć wraz z kostką atest jakościowy.  
Podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
1008:2004 
Beton - do konstrukcji betonowych powinien być zastosowany cement hydrotechniczny 35/90 
wg PN-89/B-30016. 
Cement – do stabilizacji kruszywa stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1  
Piasek i pospółka na podsypki powinny być pozbawione cząstek gliniastych i pylastych. Jakość 
materiałów na podsypki winna spełniać wymogi PN-86/B-06712.  
Płot – ogrodzenie – cegła kilnkierowa, płyta ażurowa    
Rura – rurociąg z rur PP K2 φ 600 mm   
3. SPRZĘT  
Miejsce wykonywania robót ogranicza wykorzystanie ciężkiego sprzętu, zwłaszcza do transportu 
po budowie. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym. Do wykonania robót ziemnych należy stosować sprzęt w ilości i o 
pojemnościach gwarantujących terminowe wykonanie robót o odpowiedniej jakości. Roboty 
rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
Do wywozu ziemi z robót rozbiórkowych należy stosować samochody samowyładowcze. 
a/ Sprzęt do usuwania drzew i karczowania pni.  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i pni wykonawca powinien wykazać się 
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możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny lub koparki przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 
− środki transportowe do wywozu karpiny i dłużycy 
b/ Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 

spycharki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
c/ Sprzęt do wykonywania chodników, ustawiania chodników oraz obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT  
Transport wszystkich materiałów na budowę w zasadzie odbywa się samochodami dostawców. 
Rozładunek i składowanie na placu budowy – według wytycznych zawartych w katalogach 
producentów. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania nadzorowi 
Zamawiającego zgodności dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania a następnie przedstawić 
na pisemnie wyniki badań do jego akceptacji.  
 
5.2. Program badań  
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:  
- sprawdzenie dokumentów budowy, a szczególności sprawdzenie projektu podstawowego lub 
rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokółami oraz 
ocenami wyników badań przy odbiorach częściowych,  
- oględziny zewnętrzne wykonanych robót.    
6. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych 
ilości wbudowanego materiału.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Zasady prowadzenia odbioru robót  
W odbiorze każdego rodzaju robót musza brać udział przedstawiciele użytkownika.  
 
7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (odbiory częściowe)  
Przedmiotem odbioru częściowego mogą obejmować roboty zanikające, ulegające zakryciu i 
poszczególne elementy robót.  
Odbiór częściowy może dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy.  
 
7.3. Odbiór końcowy  
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  
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- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)  
- Specyfikacja Techniczna  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i   
  ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
- recepty i ustalenia technologiczne  
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakości  
   Robót  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
   bezpieczeństwa wg ST i programem zabezpieczenia jakości  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i   
  przekazania tych robót właścicielom urządzeń  
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu  
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny 
termin odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisji roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 
 
7.4. Ocena wyników odbioru  
Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji 
Technicznej zostały dotrzymane. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało dopełnione, uznać 
należy odpowiadającą mu cześć robót za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek 
przystąpić do ponownego odbioru.  
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny powinien być 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego 
jak w punkcie 7.4.    
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST 
oraz odebraniu robót przez Inwestora.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
10. Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN).  

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreślenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
5. PN-EN1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.   
6. PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
7.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
8. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  
9. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
11. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” wydane przez ITB oraz 

COBRI INSTAL 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


