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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania o  zamówienie publiczne prowadzonego w trybie  podstawowym pn. 
160/BZP-U.510.132/2022/EP Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium – w ramach środków 
Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje związku z pytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia 
publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz  Gminy Miasta 
Gdańska  przekazuje poniższe odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Jakie obrzeże należy zastosować, w opisie w projekcie jest 30x6x100 w przekrojach 30x8x10.
Odpowiedź
Należy zastosować obrzeże 30x6x100

Pytanie nr 2
Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej. Proszę o weryfikację jakie obrzeża należy 
zastosować różnica pomiędzy projektem a specyfikacją techniczną.
Odpowiedź
Należy zastosować obrzeże 30x6x100. Kolor nawierzchni zgodnie z dokumentacją RAL1018.

Pytanie nr 3
Ile dni trwa procedura odbiorowa od momentu zgłoszenia wykonania odbioru?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż terminy odbioru robót budowlanych określone zostały w §   9b ust. 2   i  3   
w związku z   ust. 12 i   §  1    ust. 6 załącznika nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy  
w sprawie zamówienia   publicznego” – odbiór robót nastąpi w   terminie 14 dni od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w §  9b 
ust. 1 załącznika  nr 8 do SWZ  „Projektowane postanowienia umowy w sprawie  zamówienia 
publicznego” i  w załączniku nr 7   do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia). Natomiast potwierdzenie 
spełnienia warunków określonych w   § 9b  ust.   1 załącznika nr 8   do SWZ „Projektowane 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” nastąpi nie później, niż w ciągu14 dni 
o dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru Zamawiającemu.

Karol Kalinowski

Dyrektor
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