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1. Charakter opracowania 

Opracowanie związane jest z odtworzeniem jednego elementu wyposażenia nabrzeża (żeliwny 

pachoł cumowniczy ZL-70) i ma charakter projektu technicznego (wykonawczego). 

2. Podstawy opracowania 

Formalną podstawą opracowania jest Umowa nr BP 1.BP.2023, zawarta w dniu 25.07.2023 

pomiędzy: Gminą Miasto Świnoujście, 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” 72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22 

a Biurem Hydrotechnicznym Samolong – Włodarczyk, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2. 

Podstawy merytoryczne przedstawiono niżej, w p. 3. 

3. Materiały źródłowe 

3.1. E-mail z Bazy Promów Morskich w Świnoujściu do  Kierownika Portu Jachtowego Basen 

Północny w Świnoujściu, z dnia 02.04.2023, z Notatką kapitana promu Huckleberry Finn. 

3.2. Nabrzeża nr 4 i nr 13.1 na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu. EKSPERTYZA 

TECHNICZNA, proj. nr 480, wyk. w marcu 2017 przez biuro Hydrotechniczne Samolong – 

Włodarczyk S.C. 

3.3. Remont nabrzeży zewnętrznych nr 4 i nr 13.1 na terenie Portu Jachtowego – Basen 

Północny w Świnoujściu. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nr 488, wyk. przez 

Biuro Hydrotechniczne Samolong – Włodarczyk we wrześniu 2017.                                                                                        

3.4. Fotografie zniszczonego punktu cumowniczego, dostarczone przez Kierownika Portu 

Jachtowego Basen Północny w Świnoujściu, oraz własne. 

3.5. Wizja lokalna, dokonana 03 sierpnia 2023 przez autora nn. opracowania.  

4. Czas, miejsce, charakter i okoliczności zdarzenia awaryjnego 

Około godz. trzeciej w nocy, 02 kwietnia 2023r. prom Huckleberry Finn wykonywał manewr 

odejścia ze stanowiska postojowego przy nabrzeżu Nr 13.1, z zamiarem udania się na 

południe, do Stanowiska Nr 1 w Bazie Promów Morskich w Świnoujściu. 

Manewr odejścia odbywał się w dość trudnych warunkach atmosferycznych, przy wietrze 

osiągającym w porywach, wg relacji kapitana promu, prędkość 16 m/s, tj. ok. 60 km/h. 

Poziom wody w Kanale Świny był wtedy dość wysoki, ok. + 0,4 m Kr. 

Podczas wymuszonego sterami strumieniowymi ruchu dziobu w kierunku osi toru rufa statku 

(listwa burtowa), wyniesiona ponad koronę nabrzeża, uderzyła w głowicę żeliwnego pachoła 

nr 7. Ten ciężki pachoł typu ZL-70 ma uciąg nominalny C = 700 kN (70 T).  

Następnie, przemieszczając się (ślizgając po belce odbojowej) na północ, listwa burtowa 

zerwała znacznie mniejszy, podwójny pachołek stalowy (nośność nieznana). 

Oprócz punktów cumowniczych uszkodzona została lokalnie żelbetowa korona oczepu 

nabrzeża. 

5. Skutki zdarzenia awaryjnego (ustalenia kontroli nadzwyczajnej) 

5.1. Pachoł żeliwny ZL-70  

Stan po awarii. Pachoł został zdemontowany. Stwierdzono: 

 kotwy odwodne (szt. 2) utraciły kontakt z podstawą pachoła, wskutek ścięcia gwintu, 

częściowo na pręcie i częściowo na nakrętce. Końcówka pręta kotwy mogła ulec 

niewielkiemu, niewidocznemu gołym okiem uplastycznieniu; 

 kotwy odlądowe (szt. 3) nie utraciły kontaktu z podstawą pachoła, ale gwinty pręt-nakrętka 

zostały ścięte, podobnie jak w kotwach odwodnych. Przy demontażu pachoła nakrętki 

wymagały użycia klucza.   
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Nakrętki uległy uplastycznieniu tj. trwałemu wydłużeniu na kierunku działania siły, a ich 

otwory przybrały kształt owalny. Owalność jest większa w spodniej płaszczyźnie nakrętki. 

 

 

 pomierzone średnice [mm] kotew (górna część pręta) po demontażu pachoła:  

 

   

   

 

 

 

 

 

 korpus i podstawa pachoła: konstrukcja nie wykazuje uszkodzeń. Powłoka malarska 

wymaga renowacji. 

 

5.2. Pachołek stalowy podwójny 

Stan po awarii, stalowy pachołek podwójny nie nadaje się do ponownego wykorzystania,  

z powodu odkształceń plastycznych (trwałe deformacje). 

 

 36 
 

 40  

Zniszczony pachoł nr 7 (ZL-70) 

Zerwany, stalowy pachołek podwójny 

Uszkodzona krawędź oczepu, na dług. ok. 2 m 

Pachoł ZL-70 
Miejsce uderzenia 

 36 

 36 

 40 
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5.3. Elementy konstrukcyjne i użytkowe nabrzeża 

 Fundament żelbetowy pachoła żeliwnego ZL-70:  

 zniszczony lokalnie beton korony fundamentu. Szacowana głębokość skruszeń  

20 ÷ 30 cm; 

 nie zauważono zarysowań (pęknięć) na ścianie odbojowej; 

 System odbojowy: nie zauważa się uszkodzeń belki poziomej ani słupków.  

5.4. Korzystanie z nabrzeża 

5.4.1. Obecnie, tj. przed rozpoczęciem robót naprawczych 

Bezpieczeństwo budowli nie jest zagrożone, można korzystać z nabrzeża Nr 13.1 jak przed 

awarią. 

Z uwagi na brak punktu cumowniczego nr 7 o ustawieniu statku decyduje jego kapitan. 

5.4.2. W trakcie robót naprawczych 

Warunki korzystania z nabrzeża Nr 13.1 określi Wykonawca tych robót. 

5.4.3. Po zakończeniu i odbiorze robót naprawczych 

Przed upływem 4 tygodni (28 dni) od ułożenia mieszanki betonowej, nie wolno: 

 Korzystać z pachoła ZL-70, nr 7. 

 Korzystać z nowego stalowego pachołka podwójnego. 

 Dopuszczać do kontaktu burty jakiegokolwiek statku w strefie napraw. Na nabrzeżu należy 

ustawić tablice informacyjne, obejmujące strefę napraw plus obustronne marginesy o dług. 

minimum 5 m każdy. 

6. Sposób naprawy 

6.1. Pachoł żeliwny ZL-70 

 Zdemontować 1 segment poziomej belki odbojowej L = 3,0 m 

 Rozebrać nawierzchnię z kostki betonowej na szerokości do 1 m i długości ok. 2 m, usunąć 

klin podbudowy i gruntu do głębokości ok. 0,5 m, w celu odsłonięcia odlądowej ściany 

fundamentu pachoła.  

Sprawdzić stan odsłoniętej powierzchni ściany poniżej projektowanego poziomu rozkucia 

(brak zarysowań). 

 Rozkuć fundament pachoła w rzeczywistym obszarze skruszeń i zarysowań betonu. 

Zakładana głębokość rozkucia 35 cm. UWAGI: 

 do rozkuwania użyć narzędzia lekkiego, z ostrym dłutem, aby nie powiększyć spękań 

betonu i nie zniszczyć kątownika ochraniającego krawędź nabrzeża.  

 Denna część wnęki po rozkuciu powinna być tak ukształtowana, aby nie gromadziła się 

w niej  woda opadowa w nadmiernej ilości.   

 Obciąć tarczą i oczyścić istniejące kotwy pachoła. 

 Pomierzyć suwmiarką grubość każdej kotwy w dwóch poziomach (góra i dół) oraz dwóch 

kierunkach (prostopadle i równolegle do linii nabrzeża) w celu sprawdzenia ewentualnej 

owalności przekroju.   

Sprawdzić pionowość kotew.  

 Wykonać (na tokarce) przedłużki kotew. 

 Nałożyć przedłużki na kotwy. Powinny wchodzić ciasno, bez luzu.   

Sprawdzić rozłożenie ich końców w planie, które powinno umożliwiać wprowadzenie 

przedłużek w otwory podstawy pachoła. 

 Wykonać spoiny w pionowych szczelinach przedłużek. Oczyścić spoiny. 
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 Założyć nakrętki regulacyjne podstawy pachoła. 

 Usunąć (piaskowanie) starą powłokę malarską z całej powierzchni pachoła. Usunąć resztki 

bitumu z gniazd podstawy. 

 Nałożyć powłokę malarską (lakier epoksydowy kolor czarny) na spód i boki podstawy 

pachoła. 

 Nałożyć pachoł i wyregulować jego ustawienie za pomocą nakrętek pod podstawą. 

 Założyć nakrętki samoblokujące, mocujące pachoł. 

 Naprawić zbrojenie fundamentu (wyprostować, uzupełnić).  

 Sprawdzić stan kątownika ochraniającego krawędź nabrzeża, w szczególności kotewki.  

 Ustawić deskowania z obu stron fundamentu. Założyć kotwy belki odbojowej  

i ustabilizować ich położenie. 

 Przygotować powierzchnię wykutej wnęki do betonowania. Usunąć luźne okruchy, 

oczyścić z pyłu. Bezpośrednio przed betonowaniem dobrze nawilżyć wodą, lub zastosować 

warstwę szczepną (wg wskazań producenta). 

 Zabetonować wykutą wnękę. Beton hydrotechniczny C30/37, klasa ekspozycji XS1. 

Pielęgnacja wodna (zwilżana gruba tkanina) przez okres 7 dni. 

 Wygrodzić (oznakować) obszar wykonanych robót. 

 Po upływie 10 dni (nie wcześniej) usunąć deskowania i odtworzyć nawierzchnię za 

fundamentem (grunt, podbudowa, kostka betonowa z odzysku). 

 Nałożyć powłokę malarską (lakier epoksydowy) kolor czarny na wierz podstawy, kolor 

żółty na trzon i głowicę pachoła. Oznaczyć numerem (7, kolor czarny). Czcionka i wielkość 

jak sąsiednie pachoły. 

 Docisnąć podstawę pachoła (wybrać luz na nakrętkach) i wypełnić gniazda trwale 

elastyczną masą antykorozyjną. Rodzaj masy uzgodnić z Administratorem nabrzeża. 

 Zamontować belkę odbojową. 

 Pachoł będzie gotowy do użytkowania po upływie 28 dni od zabetonowania.  

6.2. Pachołek stalowy podwójny N = 6,8 T 

 Wykonać w warsztacie konstrukcję pachołka. Stal wg rys. nr 5. Ostre krawędzie elementów 

nr 2 i nr 4 wyoblić r ≈ 5 mm. Krawędzie górne i pionowe podstawy pachołka oszlifować  

r ≈ 5 mm. 

 Wypełnić całkowicie wnętrza trzonów betonem C30/37. 

 Wykonać powłokę malarską (lakier epoksydowy) kolor czarny na wierz podstawy, kolor 

żółty na trzony i głowice pachoła. UWAGA: nie nakładać lakieru na spodnią powierzchnię 

podstawy (3) pachołka. Powierzchnia ta powinna być jednak oczyszczona. 

 Ustalić z Kierownikiem Portu Jachtowego nową lokalizację pachołka. Powinien być 

możliwie oddalony od dylatacji nabrzeża. 

 Wiertłem koronowym wykonać pionowe, ślepe otwory do wklejenia trzonów pachołka. 

Średnica dostosowana do rodzaju kleju kotwiącego, wg zaleceń producenta. 

 Na koronie oczepu naciąć tarczą prostokąt odpowiedni do obrysu podstawy. Głębokość 

nacięcia nieco większa od grubości blachy podstawy pachołka (10 mm). Usunąć warstewkę 

betonu w obszarze naciętego prostokąta. 

 Zaaplikować klej do zakotwień o wytrzymałości na ścinanie i wyrównać powierzchnię pod 

podstawę pachołka tym samym klejem. Natychmiast osadzić pachołek. 

  Wykonać naprawę uszkodzonej krawędzi oczepu na dług. ok. 2 m, patrz foto p. 5.2.: 

 ręcznie usunąć zniszczony beton przy kątowniku ochronnym krawędzi nabrzeża; 
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 oczyścić powierzchnię betonu rodzimego z luźnych okruchów, ziaren i pyłu. Sprawdzić 

stan kotewek kątownika; 

 wypełnić  mieszanką do napraw betonów zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki.  

7. Uwagi końcowe 

7.1. Formalne uwarunkowania wykonawcze 

Roboty związane z poawaryjną naprawą uszkodzonych pachołów nie wymagają pozwolenia 

na budowę, ani nawet zgłoszenia. 

W przypadku potrzeby użycia sprzętu pływającego Wykonawca powinien uzyskać zgodę 

Urzędu Morskiego w Szczecinie na zajęcie akwenu. 

7.2. Uwarunkowania użytkowe 

Uwarunkowania użytkowe zawarte są w punkcie 5.4. Korzystanie z nabrzeża. 
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NABRZEŻE NR 4

NABRZEŻE NR 13.1

zakres robót remontowych na odcinkach:

nabrzeże nr 4

0I46,8m:

- skucie oczepu na gł. min. 15 cm

- wymiana płyt kanałowych na nowe

- piaskowanie urządzeń cumowniczych

- wymiana drabinki nabrzeżowej

- prostowanie zbrojenia i montaż dodatkowej siatki zbrojeniowej

- montaż kątownika ochronnego górnej krawędzi odwodnej oczepu

- demontaż istniejącego systemu odbojowego (opony typu "Star 66")

- czyszczenie i naprawa ściany odbojowej

- montaż nowego systemu odbojowego

-pachoł nr 7
(ZL-70)

stalowy pachołek
podwójny obszar awarii
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Uwaga:

- ilość betonu do skucia i odtworzenia:

  V=~0,9 m³

- kątownik ochronny zamocować na

  zaprawę do napraw betonu.

kątownik ochronny

krawędzi nabrzeża

uszk. kątown. na dł. L=~2 m

zakres naprawy kątownika ochronnego

proj. pachoł typ BH-III 6,8 T
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Szczegół "A"

istn. kotwa

tuleja stalowa

przedłużająca kotwę

szczeliny do położenia spoiny

nakrętka poziomująca

(gwint M45)

nakrętki samoblokujące

(gwint M45)

8x140

poziom rozkucia oczepu

Szczegół "A"

istn. kotwa poziomej belki odbojowej

rozebrana nawierzchnia z kostki bet.

pachoł nr 7 (ZL-70)

istn. kątownik ochronny
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Szczecin, sierpień 2023 projekt nr 536

Rys. nr 4

skala:

1:2,5

Uwagi:

- stal: S235 JR

- wykonać 5 szt. tulei

- przed wykonaniem ustalić wymiar d1 dla każdej sztuki
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zestawienie stali na jeden pachoł BH-III - 6,8 T

Nr nazwa elementu ilość

masa 1 szt.

(kg)

Σ masy uwagi

1
rura stal. Ø82,5/11x500

2 9.7 19.4

2

pręt stal. Ø32 l=405

1 2.6 2.6

3 bl. stal. 424x165x10 1 5.5 5.5

4 bl. stal. 130x130x10 2 1.3 2.6

Σ masa 30.1

UWAGI:

- stal:

 trzon pachoła STAL S235 JHR

 pozostałe elementy STAL S235

- ostre krawędzie elementów nr 2. i 4. wyoblić r=5mm

- ostre krawędzie elementu nr 3 oszlifować

- montaż na klej do zakotwień (szczegóły w opisie

  projektu)

- wykonać 1 szt.

Biuro Hydrotechniczne

Samolong & Włodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin

     tel.: (+48) 91-43-40-190

          e-mail:  bhsw@vp.pl

KONTROLA NADZWYCZAJNA

I PROJEKT NAPRAW POAWARYJNYCH

(odbudowa pachoła nr 7)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

pachoł typ

BH-III 6,8 T

projektant mgr inż. Witold Samolong

Upr.Bud.

82/Sz/76

opracował

inż. Aleksander Szerszeń

Szczecin, sierpień 2023 projekt nr 536

Rys. nr 5

skala:

1:2,5
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