
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III - 06,07,08Pakiet: III - 06,07,08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/Inwentarz Adres

Kod
czynności
do wyceny
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OSTWPL

Kod
czynności
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ADM
SP-POZ

Kruszyniany 01-29-1-06-347   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,12  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-350   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,15  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-419   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,31  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-419   -~b  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,10  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-422   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-464   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,07  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-464   -~b  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,05  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-466   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,23  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-467   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,35  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-475   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,06  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-477   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,40  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-477   -~b  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,19  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-479   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,67  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-516   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,51  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-517   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,33  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-518   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,36  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,06  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-529   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,24  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-532   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,12  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-533   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,23  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-539   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,14  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-544   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,54  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-548   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-561   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,06  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-566   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-579   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,08  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-580   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,51  11 PORZ>100

Kruszyniany 01-29-1-06-581   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,30  11 PORZ>100

Leszczana 01-29-1-08-390   -~a  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,13  11 PORZ>100

DODP
D-UPRŁ

Kruszyniany 01-29-1-06-461   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  14,30 198 ŁR-WYKŁW

Kruszyniany 01-29-1-06-463   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  12,55 198 ŁR-WYKŁW

Kruszyniany 01-29-1-06-518   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,92 198 ŁR-WYKŁW

HOD AGROT

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  5,99  21 WPOD-BN

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  110,00 157 PORZ-STOS

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -g   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,65  23 PPOD N

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  5,23  21 WPOD-BN

Kruszyniany 01-29-1-06-566   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,94  21 WPOD-BN

Kruszyniany 01-29-1-06-580   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  11,06  21 WPOD-BN

Kruszyniany 01-29-1-06-583   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  4,51  21 WPOD-BN

Kruszyniany 01-29-1-06-583   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,48  21 WPOD-BN

Sanniki 01-29-1-07-353   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,93  21 WPOD-BN

Sanniki 01-29-1-07-354   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,69  21 WPOD-BN

Sanniki 01-29-1-07-385   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  4,39  21 WPOD-BN

Sanniki 01-29-1-07-426   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  4,36  21 WPOD-BN

Sanniki 01-29-1-07-429   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,61  21 WPOD-BN

Sanniki 01-29-1-07-521   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  5,80  21 WPOD-BN

Sanniki 01-29-1-07-570   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  4,05  21 WPOD-BN

Sanniki 01-29-1-07-571   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  4,14  21 WPOD-BN

Leszczana 01-29-1-08-398   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,80  21 WPOD-BN

Leszczana 01-29-1-08-398   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,58  21 WPOD-BN

Leszczana 01-29-1-08-399   -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,29  21 WPOD-BN

Leszczana 01-29-1-08-402   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,28  21 WPOD-BN

Leszczana 01-29-1-08-438   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,78  21 WPOD-BN

Leszczana 01-29-1-08-438   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,41  21 WPOD-BN
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Leszczana 01-29-1-08-439   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,21  21 WPOD-BN

Leszczana 01-29-1-08-446   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,46  21 WPOD-BN

CP

Kruszyniany 01-29-1-06-347   -ax  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-347   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,45 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-347   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,67 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-347   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,38 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-347   -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,35 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,89 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,83 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-419   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,99 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,28 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,07 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,32 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,76 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,76 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  6,30 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,38 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,54 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-544   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-544   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,37 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-544   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,37 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-546   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-546   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,34 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,95 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,24 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,23 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,23 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,07 124 CP-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,04 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-313   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-315   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-384   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-384   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-384   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-384   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-520   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,32 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-520   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,22 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-520   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-520   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-534   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,97 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-534   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,49 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-534   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,18 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-534   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,72 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-534   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-534   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,43 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-534   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-569   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,57 124 CP-W

Sanniki 01-29-1-07-569   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,35 124 CP-W

Leszczana 01-29-1-08-289   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 124 CP-W

Leszczana 01-29-1-08-289   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Leszczana 01-29-1-08-320   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,85 124 CP-W

Leszczana 01-29-1-08-320   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,27 124 CP-W

Leszczana 01-29-1-08-497   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,20 124 CP-W

Leszczana 01-29-1-08-497   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,81 124 CP-W

CW Kruszyniany 01-29-1-06-419   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 120 CW-W
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Kruszyniany 01-29-1-06-419   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,51 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -b   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,89 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -b   -99 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,59 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-545   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,07 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-545   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-548   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,09 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-549   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,14 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-560   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,10 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-560   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,66 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,31 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,46 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,20 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,31 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,13 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,03 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,44 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,80 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,70 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,64 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 120 CW-W

Kruszyniany 01-29-1-06-585   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-384   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-384   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,05 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-384   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,85 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-384   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-425   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,33 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-425   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,09 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-428   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,75 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-428   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-522   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,55 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-522   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,33 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-535   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,01 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-535   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,00 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-568   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,27 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-568   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,91 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-568   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-568   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,93 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-571   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,73 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-571   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,02 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-571   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,63 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-571   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,63 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-588   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,61 120 CW-W

Sanniki 01-29-1-07-588   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,43 120 CW-W

Leszczana 01-29-1-08-399   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,74 120 CW-W

Leszczana 01-29-1-08-399   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,61 120 CW-W

Leszczana 01-29-1-08-439   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 120 CW-W

Leszczana 01-29-1-08-439   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,20 120 CW-W

Leszczana 01-29-1-08-500   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 120 CW-W

Leszczana 01-29-1-08-500   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,69 120 CW-W

Leszczana 01-29-1-08-501   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,44 120 CW-W

Leszczana 01-29-1-08-501   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,16 120 CW-W

ODN-GLEB

Sanniki 01-29-1-07-345   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  23,10  68 WYK-PASCZ

Sanniki 01-29-1-07-345   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,00  68 WYK-PASCZ

Sanniki 01-29-1-07-425   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  29,60  68 WYK-PASCZ

Sanniki 01-29-1-07-520   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  27,13  68 WYK-PASCZ

Sanniki 01-29-1-07-571   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,27  68 WYK-PASCZ
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Sanniki 01-29-1-07-587   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  31,87  68 WYK-PASCZ

Leszczana 01-29-1-08-441   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,84  68 WYK-PASCZ

Leszczana 01-29-1-08-445   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,91  68 WYK-PASCZ

Leszczana 01-29-1-08-493   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,37  68 WYK-PASCZ

Leszczana 01-29-1-08-493   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,79  68 WYK-PASCZ

Leszczana 01-29-1-08-499   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,04  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,30 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  6,30  99 SADZ 1R

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,30 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-438   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-438   -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  6,17 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-438   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,42 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-438   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Leszczana 01-29-1-08-438   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,42 100 SADZ WIEL

Leszczana 01-29-1-08-438   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-438   -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,17 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,47 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,93 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  16,47  99 SADZ 1R

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,46 100 SADZ WIEL

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,47 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 111 DOW-SADZ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB

Kruszyniany 01-29-1-06-530   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  46,13  68 WYK-PASCZ

Kruszyniany 01-29-1-06-530   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  35,67  68 WYK-PASCZ

Kruszyniany 01-29-1-06-544   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,33  68 WYK-PASCZ

Kruszyniany 01-29-1-06-564   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,00  68 WYK-PASCZ

Kruszyniany 01-29-1-06-564   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,25  68 WYK-PASCZ

PBD-ODN

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,74 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,72 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,51 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  5,53 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,50 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,74  99 SADZ 1R

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,76 100 SADZ WIEL

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,74 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,72 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,51 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,53 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,75 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,80  99 SADZ 1R
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Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,95 100 SADZ WIEL

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,67 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,67 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,37 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,87 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,67  99 SADZ 1R

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,20 100 SADZ WIEL

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,67 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,67 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,37 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,11 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,43 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,17 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,69 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,40 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  7,11  99 SADZ 1R

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,29 100 SADZ WIEL

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,11 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,43 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,17 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,69 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,49 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,29 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,74 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,20  99 SADZ 1R

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,54 100 SADZ WIEL

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,49 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,29 111 DOW-SADZ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

PIEL

Kruszyniany 01-29-1-06-350   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,03 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-351   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,82 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-351   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,80 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-423   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,22 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-525   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,54 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-525   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,37 117 KOSZ UC

Kruszyniany 01-29-1-06-525   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-525   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-525   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,64 116 KOSZ UB
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Kruszyniany 01-29-1-06-525   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-526   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-526   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,83 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-526   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,61 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-526   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,32 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,25 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,07 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,48 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,53 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-529   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,83 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,90 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,06 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,71 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,04 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,34 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-541   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,72 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-542   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,44 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-542   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,03 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-542   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,30 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-542   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,59 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  6,58 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,56 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,10 117 KOSZ UC

Kruszyniany 01-29-1-06-560   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,32 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-560   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,94 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-561   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,20 117 KOSZ UC

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,29 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-562   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-565   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,80 115 KOSZ UA

Kruszyniany 01-29-1-06-566   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,15 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-579   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,20 117 KOSZ UC

Kruszyniany 01-29-1-06-581   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,24 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-581   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,47 117 KOSZ UC

Kruszyniany 01-29-1-06-581   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,20 117 KOSZ UC

Kruszyniany 01-29-1-06-581   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,78 116 KOSZ UB

Kruszyniany 01-29-1-06-582   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,36 116 KOSZ UB
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Kruszyniany 01-29-1-06-582   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Sanniki 01-29-1-07-312   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,25 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-354   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,87 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-354   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,15 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-430   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-485   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,94 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-521   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,76 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-521   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,65 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,99 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,03 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-535   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,37 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,62 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,68 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-567   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,61 115 KOSZ UA

Sanniki 01-29-1-07-570   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  9,00 115 KOSZ UA

Leszczana 01-29-1-08-368   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,20 115 KOSZ UA

Leszczana 01-29-1-08-369   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,73 117 KOSZ UC

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,39 116 KOSZ UB

Leszczana 01-29-1-08-438   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,18 116 KOSZ UB

Leszczana 01-29-1-08-439   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,04 115 KOSZ UA

Leszczana 01-29-1-08-444   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,02 115 KOSZ UA

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,65 116 KOSZ UB

Leszczana 01-29-1-08-492   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,77 115 KOSZ UA

Leszczana 01-29-1-08-495   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,85 116 KOSZ UB

Leszczana 01-29-1-08-500   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,08 116 KOSZ UB

Leszczana 01-29-1-08-501   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,25 116 KOSZ UB

POPR

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  3,64 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,92 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,92 102 SADZ POP

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,64 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP Leszczana 01-29-1-08-446   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  300,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZR
Leszczana 01-29-1-08-499   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Leszczana 01-29-1-08-499   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -b   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -b   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 154 K GRODZEŃ
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Kruszyniany 01-29-1-06-543   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-543   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-545   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-545   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-546   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-546   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  18,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  27,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-565   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Kruszyniany 01-29-1-06-565   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-312   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-312   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-312   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-312   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-354   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-354   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-430   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-430   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-520   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-520   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-536   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-536   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-587   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-587   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-588   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Sanniki 01-29-1-07-588   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-363   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-363   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-366   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-366   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-369   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-369   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-399   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-399   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-402   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-402   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-444   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-444   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-444   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-444   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-492   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-492   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-493   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-493   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-500   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-500   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-501   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Leszczana 01-29-1-08-501   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  108,00 167 KONTR-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ
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Kruszyniany 01-29-1-06-529   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-529   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  48,00 167 KONTR-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-529   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  77,00 167 KONTR-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  28,00 167 KONTR-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-547   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-560   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-560   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  70,00 167 KONTR-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-560   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-565   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 139 PUŁ-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-565   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  84,00 167 KONTR-RYJ

Kruszyniany 01-29-1-06-565   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  56,00 167 KONTR-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-522   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  70,00 167 KONTR-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-522   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  77,00 167 KONTR-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-554   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  77,00 167 KONTR-RYJ

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-368   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-368   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  156,00 167 KONTR-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-368   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  72,00 167 KONTR-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-402   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-444   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-444   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  150,00 167 KONTR-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-444   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  192,00 167 KONTR-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-492   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-492   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-492   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  138,00 167 KONTR-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-492   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-495   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-495   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  138,00 167 KONTR-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-495   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-500   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-500   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  150,00 167 KONTR-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-500   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

Sanniki 01-29-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

Leszczana 01-29-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Sanniki 01-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8
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Sanniki 01-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC

Sanniki 01-29-1-07-353   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  3,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-353   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,72 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-426   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-426   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,80 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-485   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  4,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-485   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  9,48 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-521   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  3,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-521   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-522   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-522   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,88 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-535   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  3,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-535   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,08 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-554   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-554   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  7,48 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-568   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-568   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,80 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-568   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-568   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,88 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-570   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  4,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-570   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,20 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-570   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  3,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-570   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  7,52 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-571   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Sanniki 01-29-1-07-571   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,80 128 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM
Kruszyniany 01-29-1-06-480   -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  2,00 132 ZAB-OSŁZD

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,22 132 ZAB-OSŁZD

O-ZWGRZBD

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 145 SMAR-PBIO

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  3,70 145 SMAR-PBIO

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 145 SMAR-PBIO

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,30 145 SMAR-PBIO

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 145 SMAR-PBIO

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,60 145 SMAR-PBIO

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 145 SMAR-PBIO

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,60 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-520   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-520   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,10 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-520   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-520   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,34 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-534   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-534   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,74 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-534   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-534   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,88 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-534   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Sanniki 01-29-1-07-534   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,67 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-289   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-289   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,67 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-319   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-319   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,59 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-320   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-320   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,12 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-320   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-320   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,87 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-320   -p   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO
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Leszczana 01-29-1-08-320   -p   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,43 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-321   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-321   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,32 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-322   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Leszczana 01-29-1-08-322   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  3,45 145 SMAR-PBIO

O-ZWRYJC

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -b   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Kruszyniany 01-29-1-06-527   -b   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,80  27 OPR-PSPAL

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Sanniki 01-29-1-07-554   -i   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00  27 OPR-PSPAL

Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 HA  1,00  27 OPR-PSPAL

Leszczana 01-29-1-08-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00  27 OPR-PSPAL

O-ZWRYJK

Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  600,00 167 KONTR-RYJ

Leszczana 01-29-1-08-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-BAZA Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Kruszyniany 01-29-1-06-348   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-348   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,23 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-349   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-349   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,32 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-349   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-349   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,32 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-349   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-349   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,93 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-350   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-350   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,20 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-350   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-350   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,20 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-351   -b   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-351   -b   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,18 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-417   -n   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-417   -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-418   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-418   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,02 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-419   -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-419   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-421   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-421   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,05 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-423   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-423   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,18 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-423   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-423   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,04 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-461   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-461   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,80 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-462   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-462   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-465   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-465   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,88 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-466   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-466   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,77 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-475   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-475   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,79 173 ODN-PASP
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Kruszyniany 01-29-1-06-523   -o   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -o   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,54 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-532   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-532   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-539   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-539   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,75 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-540   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-540   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,76 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-540   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-540   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-540   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-540   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,84 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-564   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-564   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,28 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-564   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Kruszyniany 01-29-1-06-564   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-345   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-345   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-352   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-352   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-534   -i   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-534   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-555   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-555   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-576   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 2 H  1,00 173 ODN-PASP

Sanniki 01-29-1-07-576   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 173 ODN-PASP

Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Leszczana 01-29-1-08-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 173 ODN-PASP

P-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-345   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,57 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-345   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,30 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-352   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,93 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-352   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,23 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-352   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,22 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-352   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,48 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-352   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,48 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-424   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,18 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-424   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,41 171 PPOŻ-PORZ

Sanniki 01-29-1-07-424   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Sanniki 01-29-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Sanniki 01-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Leszczana 01-29-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

OCHRPR
OP-REZERW

Sanniki 01-29-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Sanniki 01-29-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

POZ CP-P

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Kruszyniany 01-29-1-06-523   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-523   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-524   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-538   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-520   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-520   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-520   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-520   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-289   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-289   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-497   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-497   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

IA

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  880,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  880,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-563   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-566   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-566   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-580   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 790,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-580   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-580   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 790,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-580   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-583   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  845,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-583   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-583   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  845,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-583   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-583   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-583   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Sanniki 01-29-1-07-354   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  555,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-354   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-354   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-354   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-385   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  675,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-385   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  675,00   2 CWD-D

IB

Leszczana 01-29-1-08-398   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 014,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-398   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-398   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 014,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-398   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-398   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  554,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-398   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  554,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-399   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 126,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-399   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 126,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-402   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 088,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-402   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 088,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-438   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  977,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-438   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-438   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  977,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-438   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-438   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-438   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-439   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 199,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-439   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 199,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-446   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-446   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

IIIA
Sanniki 01-29-1-07-429   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-429   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

IVD
Kruszyniany 01-29-1-06-528   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-528   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

IVDU

Sanniki 01-29-1-07-353   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  903,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-353   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  903,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-426   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 155,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-426   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 155,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-521   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 195,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-521   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-521   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 195,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-521   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-570   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  920,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-570   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  920,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-571   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  910,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-571   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-571   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  910,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-571   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

PR

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 210,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 210,00   2 CWD-D
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Leszczana 01-29-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 330,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 330,00   2 CWD-D

PTP

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  760,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  760,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 100,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 100,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

PTW

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

TPP

Kruszyniany 01-29-1-06-545   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-545   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-546   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-546   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-548   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  456,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-548   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-548   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  456,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-548   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-389   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-389   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-389   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-389   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-389   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-389   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-432   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  537,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-432   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  537,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-432   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-432   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-432   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-432   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-318   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-318   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-318   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-318   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D
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Leszczana 01-29-1-08-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -gx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -gx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -hx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -ix  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -ix  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-401   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-401   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-401   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-401   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-436   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-436   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-497   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-497   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-497   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-497   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

TWP

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-416   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-417   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-417   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-417   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-417   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-417   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-417   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-419   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-419   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-461   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-461   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-461   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-461   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-465   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-465   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-479   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Kruszyniany 01-29-1-06-479   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-479   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-479   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Kruszyniany 01-29-1-06-480   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-432   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-432   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sanniki 01-29-1-07-534   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-289   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-289   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-319   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-320   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-321   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-364   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-364   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-401   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Leszczana 01-29-1-08-401   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Kruszyniany 01-29-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Sanniki 01-29-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Sanniki 01-29-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Leszczana 01-29-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UTRZ UT-MIELKP

Szlak Ekumeniczny
dł. 5 km SZLAK EKUMEN GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Szlak Ekumeniczny
dł. 5 km SZLAK EKUMEN GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8
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UTRZ
UT-PARK

Miejsce postoju,l-
ctwo 08,491a A11/MP19 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 06,344b A11/MP20 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 07,576a A11/MP23 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 06,421d A11/MP24 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsc.post.l-
ctwo06,oddz.475h A11/MP25 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 06,532f A11/MP26 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 06,564i A11/MP27 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsc.postoju,l-
ctwo 06,564 k A11/MP28 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 07,352a A11/MP3 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 06,348f A11/MP31 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 06,349b A11/MP32 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 08,321g A11/MP36 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce
postoju,l.Sanniki,
555f

A11/MP4 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce postoju,l-
ctwo 07,552a A11/MP6 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Miejsce
postoju,l.Sanniki,
534h

A11/MP8 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8
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