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1. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem i1 odbiorem robot w zakresie
budowy sieci cieptlowniczej 1 przytaczy cieplnych do projektowanych dwoch budynkéw handlowo —
ustugowych przy ul. Lipowej w Konskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objgtym zamdéwieniem.
W zakres tych rob6t wchodza:
- wykonanie wykopow,
- demontaz istniejacego kanatu cieplnego zelbetowego,
- montaz sieci cieplnej z rur 1 ksztaltek preizolowanych,
- montaz przylaczy cieplnych z rur 1 ksztaltek preizolowanych,
- wykonanie podsypki 1 opsypki wraz z zaggszczeniem, zasypanie wykopu - zaggszczenie,
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 wy-
tycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami kierownika budowy.

2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podsypki i zasypania wykopu.
Do wykonania podsypki i1 obsypki nalezy stosowa¢ pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania

dotyczace pospolek:

uziarnienie do 30 mm,

taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 5%,

zawarto$¢ frakceji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do zasypania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt sypki, wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznig¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialtow budowlanych,
kamienie, cegta, gruz itp.

3. SPRZET
Roboty beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny

2



pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych.

5.1.2. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kolkow kierunkowych, law wysokosciowych 1 reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych 1 dna
wykopu.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materialow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odplyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z kierownikiem budowy celem
podjgcia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Zasypki.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia kierownika
Budowy 1 odbiorem przez Zamawiajacego.

5.2.2. Warunki wykonania zasypKki.
(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw
materiatdw budowlanych i §mieci.
(3) Ukladanie 1 zaggszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i1 zaggszczanie gruntu w poblizu rur preizolowanych powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
(6) Zasypywanie rur preizolowanych do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury — piaskiem (pospoika) bez
kamieni z zaggszczeniem warstwami co 20 cm (z zagegszczeniem mechanicznym). Na wysokosci 20
cm ponad wierzchem kazdej rury przewiduje si¢ utozenie tasmy ostrzegawczej (na warstwie obsypki)
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(7) Zasypywanie wykopow ponad obsypke piaskowa rurociagow preizolowanych — gruntem rodzimym (na
terenach zielonych), oraz piaskiem (pospotka) w catosci wykopu z zageszczeniem (pod nawierzchniami
utwardzonymi — alejki, chodniki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robodt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoInionymi w p. 10.

6.1. Wykopy.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow i nasypow.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podkiad
- grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw podkladu
~  sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

6.3. Zasypki.
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki
~  sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
~ wykopy — [m’]
— podsypki — [m’]
— zasypki — [m’]
— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy.
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
2. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty.
Opracowanie: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV —
Roboty ziemne”, wyd. ARKADY 1989 r.



2. SIEC CIEPLOWNICZA I PRZYEACZA CIEPLNE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie budowy sieci cieptowniczej 2 x DN 80/160 1 2 x DN 65/140
1 przylaczy cieplnych 2 x DN 50/125 1 2 x DN 40/110 do projektowanych dwoch budynkoéw
handlowo — ustugowych przy ul. Lipowej w Konskich.

2. Wykonanie.

Prace montazowe nalezy wykona¢ wedtug ,,Projektu budowlanego” oraz wskazdéwek (szkice
wykonawcze lub szczegolne polecenia dotyczace jednostkowych przypadkéw) Zleceniodawcy. Nie
dopuszcza sig istotnych odstepstw od dokumentacji projektowe;.

Zleceniobiorca powinien sprawdzi¢ pod wzgledem fachowym dokumentacje dotyczaca realizacji
budowy. Realizacja prac wedlug wskazowek Zleceniodawcy nie zwalnia Zleceniobiorcy od
odpowiedzialnosci.

Obliczenia statyczne rurociagow sieci cieplowniczej bazuja na nastgpujacych warunkach:

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120° C

- maksymalne ci$nienie czynnika grzewczego 0,9 MPa

Zleceniobiorca winien wykaza¢ (wykonac¢ obliczenia sprawdzajace), ze przyjete w dokumentacji
projektowej (Projekcie wykonawczym przebudowy) zalozenia projektowe spetlnione sa dla
wbudowywanych w przylacze cieplne rur, ksztaltek, armatury i innych komponentéw systemu
rurociagdw preizolowanych. Obliczenia sprawdzajace dotyczy¢ musza m.in.:

— zachowania minimalnej, wymaganej dtugosci ramion kompensacyjnych kompensacji typu ,,L.”,
w27 1,,U7,

— zachowania wymaganych wymiarow stref kompensacyjnych (dlugosci 1 grubosci warstw
poduszek kompensacyjnych),

— nieprzekroczenia w ktorymkolwiek z przekrojéw rurociagu preizolowanego dopuszczalnych
naprgzen w rurze przewodowej, rurze ostonowej 1 piance termoizolacyjnej,

— nieprzekroczenia w ktorymkolwiek miejscu plaszcza HDPE rurociagu preizolowanego

dopuszczalnej temperatury jego powierzchni (60° C).

W przypadku braku zgodnosci zatozen projektowych z wynikami obliczen sprawdzajacych, o
dalszym postgpowaniu decydowac bedzie Zleceniodawca. W szczegdlnosci moze on wymagac, aby
Zleceniobiorca spetnit przyjete w Projekcie budowlanym zalozenia projektowe przez dostarczenie 1
wbudowanie komponentéw sieci cieplowniczej preizolowanej o identycznych jak w Projekcie
budowlanym parametrach technicznych.

Udzielenie przez Zleceniobiorc¢ minimum 3-letniej gwarancji na wykonanie roboty.
Zleceniodawca uwaza¢ bedzie za potwierdzenie spetlienia zalozen projektowych w praktyce.
Zleceniodawcy przystuguje jednak prawo do zadania przedlozenia mu przez Zleceniobiorce
obliczen sprawdzajacych statyki wykonanej budowy przylacza cieplnego (dla rzeczywistych —
zinwentaryzowanych powykonawczo — parametréw geometrycznych).

Do Zleceniobiorcy nalezy przygotowanie catego sprzgtu, materialdw 1 narzedzi, zapewnienie
urzadzen do prob szczelnosci (przylaczy rurowych 1 kohierzy). Bez odrgbnego wynagrodzenia
nalezy rowniez wykona¢ wszystkie niezbedne badania jako$ci wbudowanych elementow.

Na zakonczenie prac zwigzanych z utozeniem rur nalezy wiasciwie uprzatnac plac budowy.
Pozostate odpady z poliuretanu 1 polietylenu oraz gruz z obudowy kanatu cieptowniczego podlegaja
utylizacji przez Zleceniobiorcg. Nie zwraca si¢ osobnych kosztéw poniesionych z tego tytutu.

Dodatkowe obowiazki Zleceniobiorcy:

1.Uzyskanie zezwolenia od zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot i
poniesie opfat z tego tytutu.



2. Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na
ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych.

3. Wykonanie projektu powykonawczego.

4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z zaznaczeniem miejsc potaczen —
spawy, mufy.

3. Transport i dostawa materialow.

Zleceniobiorca zamawia 1 dostarcza rury preizolowane oraz elementy konstrukcji systemu i
system sygnalizacyjny. Zleceniobiorca zamawia 1 dostarcza stalowe rury 1 tuki rurowe, odkuwki ze
stali 1 redukcje oraz wszystkie czg$ci nie uktadane bezposrednio w ziemi.
Do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ materialy przeznaczone do zuzycia oraz urzadzenia
pomocnicze.
Zleceniobiorca powinien sprawdzi¢ dostawy materialdow podczas ich przejgcia ilosciowo (dowody
dostawy lub awizo wysytki) i jakosciowo (uszkodzenia). Za braki stwierdzone p6zniej odpowiada
Zleceniobiorca. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za towar do momentu jego odbioru
koncowego.
Rury, ksztattki rurowe 1 armatury powinny by¢ zamknigte az do momentu ich montazu.
W przypadku przerw w pracy nalezy zamkna¢ wszystkie otwory w rurach, ksztaltkach 1 armaturach
stosujac odpowiednie srodki, aby wykluczy¢ zanieczyszczenia.
Dostawy czgsci zastgpczych ze wzgledu na nieuzytecznos¢ lub brak materialu z powodu
niefachowego wykonania pracy lub wadliwego dozoru obciazaja Zleceniobiorcg.
Zleceniobiorca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ cywilna za material, ktéry odkopuje lub demontuje
az do jego zabezpieczenia przez Zleceniodawce. Dotyczy to rowniez materiatu, ktérego nie mozna
ponownie uzyc.
Gruz, obudowa Zelbetowa kanatlu 1 izolacja termiczna rur podlega usunigciu i utylizacji przez
Zleceniobiorce.

Na Zleceniobiorcy spoczywa obowiazek usunigcia scinkow 1 izolacji z rur preizolowanych.

4. Wyladunek, transport i skladowanie.

Rury preizolowane i czg$ci konstrukcyjne systemu dostarczone na plac budowy przez dostawce
systemu powinien wytadowa¢ Zleceniobiorca oraz je sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Prace zwiazane z wytadunkiem 1 transportem nalezy przeprowadzi¢ pod fachowym nadzorem
uwzgledniajac wskazowki producenta, aby unikna¢ uszkodzen lub zanieczyszczenia rur, ksztattek
rurowych 1 armatur.

Nalezy starannie obchodzi¢ si¢ z rurami preizolowanymi. Nie moga one w zadnym wypadku zostac
uszkodzone przez materiaty o ostrych krawedziach. Podczas sktadowania lub ukladania rur w stosy
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek producenta systemu dotyczacych tymczasowego
sktadowania rur preizolowanych.

Rury nalezy przenosi¢ lub transportowa¢ za pomoca odpowiednich $rodkow technicznych. W
zadnym wypadku nie mozna ich $ciera¢ o podloze czy przeszkody. Podczas transportu za pomoca
dzwigu nalezy zastosowac tasmy tekstylne o szerokosci co najmniej 150 mm.

5. Umiejscowienie w wykopie.

Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy ponownie sprawdzi¢ ich stan, a zwlaszcza plaszcza
polietylenowego, wadliwe miejsca nalezy fachowo poprawié, jezeli jest to konieczne, poprawki
powinny by¢ przeprowadzone przez monterow producenta systemu. O ile pozwalaja na to warunki
zewnetrzne, wstgpny montaz rur, spawanie, kontrola i izolacja odbywaja si¢ poza wykopem.

6. Ukladanie rurociagu.
Przed zespawaniem rur, nalezy oczyscic je szczotka do czyszczenia wngtrza rur. W celu ochrony
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przed dalszymi zabrudzeniami koncowki rur zamyka si¢ stosujac zaslepki lub pokrywy blaszane.
Rurociag nalezy przekaza¢ w stanie calkowitej czystosci. Zapchanie lub zabrudzenia rur
spowodowane faktem, ze nie zostaly one oczyszczone w sposob nienaganny, usuwa Zleceniobiorca
na koszt wiasny.

W przypadku ukfadania rur nalezy zwrdci¢ uwage, ze zyty przewodu kontrolnego, informujacego o
miejscu powstania awarii, powinny zawsze znajdowac si¢ na gorze.

Nalezy przestrzegac nastepujacego rozstawu osi obowigzujacego dla danych srednic:

Srednica PE-& odstep rozstaw osi
wewnetrzna zewnetrzny
[mm] [mm] [mm] [mm]
DN 80 160 150 290
DN 65 140 150 310
DN 50 125 150 275
DN 40 110 150 260

Jezeli podloze w wykopie sklada si¢ materiatu kamienistego, badz spoistego (gliny), wowczas
nalezy poglebi¢ wykop o 10 cm i napeli¢ jego podloze 10-centymetrowa warstwa piasku o
ziarnistos$ci 0 - 4 mm oraz ja ubi¢. Wykonawca wykopu jest zobowiazany do jego przekazania z
wykonanym bez zarzutu podlozem. Wspolnie nalezy sprawdzi¢ profil wysokos$¢ (niwelacja
koncowa).

Rury nalezy uklada¢ na podsypce z piasku. Osoby ukladajace rury powinny usunaé ulozone
ewentualnie podporki drewniane lub inne. Po zakonczeniu prac zwiazanych z uktadaniem rurociagu
nalezy go ostatecznie zniwelowac 1 zmierzy¢ (ustali¢) potozenie wszystkich spawow, zalaman,
lukow, trojnikow rurowych 1 armatur. Sporzadzenie planu potozenia trasy (inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza) bedzie wykonana przez Zleceniobiorcg na jego koszt.

Spawy (miejsca polaczenia rur — mufy) oraz szkice powykonawcze sporzadza Zleceniobiorca 1
przekazuje Zleceniodawcy w momencie odbioru.

Zleceniobiorca powinien prowadzi¢ notatki (ksiazka obmiarow), w ktorych wymienia si¢ nazwiska
pracujacych w kazdym dniu pracownikow odpowiednio do wykonywanych przez nich czynnosci,
(spawaczy z numerem spawania).

7. Prace spawalnicze.

Przed zespawaniem nalezy w kazdym prosto przebiegajacym miejscu taczenia rur naciagnad
mufe odpowiadajaca srednicy rur. Po zespawaniu mufg¢ naciaga si¢ na miejsce ztaczenia rur w celu
ochrony spawu przed deszczem..

Wszelkie materiaty jak plaszcz oslonowy 1 mankiety termokurczliwe nalezy podczas spawania
chroni¢ w odpowiedni sposob przez przegrzaniem, na przyktad okltadajac je mokrym materiatem.
W przypadku dodatkowych prac spawalniczych nalezy jak najdalej usunac izolacje, tak zeby
odleglos¢ migdzy spawanym miejscem a koncem izolacji wynidst min. 10 cm.

Prace spawalnicze musza w kazdym przypadku odpowiada¢ uznanym regutom techniki,
szczegbdlnie nalezy tu zwrdci¢ uwage na specyfike dotyczaca spawania rurociagdw preizolowanych.
Zleceniobiorca moze zatrudni¢ tylko takich spawaczy, ktorzy udokumentuja swoje kwalifikacje
przedkladajac $wiadectwa egzaminacyjne. Na zadanie Zleceniodawcy nalezy przedstawic
$wiadectwa egzaminacyjne spawaczy do wgladu.

Spawacz powinien by¢ w stanie dokona¢ samodzielnej oceny jakosci wykonanego przez siebie
spawu. Spinanie rur w dtuzsze odcinki jest niedozwolone. Podczas wstepnego montazu rur warstwa
graniowa spoiny powinna by¢ natychmiast kompletnie naniesiona.

Spawanie rur — wylacznie w technologii TIG.

8. Kontrola spawow.
Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwo$¢ wyrywkowego przeswietlenia spoin spawalniczych
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promieniami rentgenowskimi na swoj koszt (20% ogodlnej liczby spoin). Jezeli w wyniku proby
wyrywkowej okaze sig, ze ponad 15 % badanych spoin jest nieodpowiednich, wowczas wszystkie
spoiny (100%) musza by¢ przeswietlone na koszt Zleceniobiorcy. Kontrolg promieniami
rentgenowskimi przeprowadza firma, ktora otrzyma takie zlecenie od Zleceniodawcy, po akceptacji
przez Zleceniobiorcg 1 ktora wspdlnie ze Zleceniodawca 1 Zleceniobiorca dokonuje oceny
Sspawow.

Zleceniobiorca powinien prowadzi¢ ewidencje spawdéw wykonanych przez kazdego ze spawaczy.
Kazdy spaw powinien by¢ oznaczony stemplem spawacza.

Przed rozpoczg¢ciem prac spawalniczych kazdy spawacz powinien wykona¢ spaw kontrolny.
Kontrolg spawania przeprowadza si¢ w warunkach roboczych na placu budowy pod nadzorem
rzeczoznawcy, ktéry otrzymuje zlecenie od Zleceniodawcy. Po wykonaniu spoiny kontrolnej
nalezy ja wycia¢, nastgpnie jest ona sprawdzana przez rzeczoznawcg. Koszty wycigcia 1
ponownego spawania rur obciazaja Zleceniobiorcg.

Jakos$¢ spawow musi odpowiada¢ odpowiednim normom.

Kontrola jakosci spoin — defektoskopowa — ultradzwigkami (100% wykonanych potaczen

spawanych).

9. Badanie szczelnosci.
Nalezy przeprowadzi¢ probg ciSnieniowa w przewodach do przesylu medium. Probe
przeprowadzi¢ nalezy wytypowana przez Zleceniodawce metoda:

— hydrauliczna w warunkach nadci$nienia prébnego 20 bar.

— pneumatyczna, w warunkach maksymalnego nadci$nienia powietrza 0,5 bar (wszelkie spawy
powinny by¢ sprawdzone w obecnosci przedstawiciela Zleceniodawcy stosujac substancje
pianotworcze,

Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokél z badania szczelno$ci, ktory wymaga
kontrasygnaty przez Zleceniodawcg.

Czynnosci dodatkowe zwiazane z badaniem szczelnosci nie sa oddzielnie wynagradzane i nalezy je

wliczy¢ w ceny jednostkowe. Przygotowanie calego sprzgtu, materiatdw, narzedzi, przytaczy,

kotnierzy oraz przyspawanie i usunigcie na okres proby cisnieniowej nalezy do Zleceniobiorcy.

10. Prace na instalacjach znajdujacych si¢ w eksploatacji.

Zamknigcia 1 unieruchomienia rurociagu cieptowniczego dokonuje Zleceniodawca.
Zleceniobiorca powinien odpowiednio wczes$niej uzgodni¢ ze Zleceniodawca terminy wytaczenia i
wiaczenia rurociagu do eksploatacji.

Niezaleznie od zezwolenia Zleceniodawcy Zleceniobiorca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
wszystkie niezbedne dzialania zabezpieczajace. Za informowanie klientow o wylaczeniu sieci z
eksploatacji odpowiada Zleceniodawca.

11. Reguly obmiaru rur preizolowanych i stalowych.
Mierzy sig proste odcinki rur (pojedyncze dlugosci rur). Luki rurowe, kompensatory, armatury
itp. nie sa uwzgledniane przy pomiarach dtugosci, lecz uyymowane wedtug ilosci.

12. Rury i ksztaltki preizolowane.

Rury i ksztaltki PREIZOLOWANE stalowe czarne bez szwu, §rutowane, posiadajace atest hutniczy z
sygnalizacja, ptaszcz rury HDPE od wewnatrz koronowany, pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem
- gesto$¢ rdzeniowa 60kg/m3 — wspolczynnik przewodzenia la mb. = 0,027 - 0,029 W/mK. z impulsowym
systemem sygnalizacji.
Mufy z sieciowanego radiacyjnie HDPE, jednolite, termokurczliwe (korki zaslepiajace otwory
technologiczne mufy — wtapiane), z klejem 1 mastyka uszczelniajaca. Testy z proby skrzyniowej
na 1000 cykli. Nalezy wykonac¢ probg szczelnosci kazdej mufy spr¢zonym powietrzem na ci$nienie
20 kPa w czasie 1 — 2 min.



Nalezy starannie obchodzi¢ si¢ z rurami preizolowanymi. Nie moga one w zadnym wypadku
zosta¢ uszkodzone przez materiaty o ostrych krawedziach. Podczas sktadowania lub uktadania rur
preizolowanych w stosy nie wolno stosowa¢ jako przektadek waskich drewnianych listew z
krawedziami, lecz bale lub tarcze deskowania (o szerokos$ci podparcia rury min. 15 cm).

Rury nalezy przenosi¢ lub transportowac stosujac odpowiednia technike. W zadnym wypadku nie
mozna ich $ciera¢ o podloze czy przeszkody. Podczas transportu za pomoca dzwigu nalezy
zastosowac tasmy tekstylne o szerokosci co najmniej 150 mm.

W przypadku ukfadania rur nalezy zwrdci¢ uwage, ze zyty przewodu kontrolnego, informujacego o
miejscu powstania awarii, powinny zawsze znajdowac si¢ na gorze.

Zyly nalezy fachowo polaczyé przy zlaczach montazowych rurociagu. Podczas prac nad ztaczem
mufowym 1 napetniania muf pianka nalezy na biezaco kontrolowac funkcjonowanie przewodow
systemu kontrolnego za pomoca przenosnego sprzetu kontrolnego na baterie.

Po wykonaniu odcinka pomiarowego nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ systemu podczas wspdlnego
obchodu Zleceniobiorcy 1 kierownictwa budowy ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca
sporzadza protokot z proby funkcjonowania systemu, kontrasygnowany przez dostawce systemu 1
Zleceniodawce.

Jezeli wykazano btedy podczas proby funkcjonowania lub wczesniej, wowczas powinny by¢ one
zlokalizowane 1 usunigte przez Zleceniobiorceg.

Zleceniodawca zastrzega sobie wyrywkowa kontrolg przepisowego umieszczenia zyl przewodu
kontrolnego.

Przed zespawaniem nalezy w kazdym prosto przebiegajacym miejscu faczenia rur naciagna¢ mufg
odpowiadajaca $rednicy rur. Po zespawaniu muf¢ naciaga si¢ na miejsce zlaczenia rur w celu
ochrony spawu przed deszczem.

Wszelkie materialy jak plaszcz oslonowy, mankiety i1 nasadki termokurczliwe nalezy podczas
spawania chroni¢ w odpowiedni sposob przez przegrzaniem, na przyklad okladajac je mokrym
materiatem.

W przypadku dodatkowych prac spawalniczych nalezy jak najdalej usunac izolacje, tak zeby
odleglo$¢ migdzy spawanym miejscem a koncem izolacji wynosita min. 10 cm.

Przed zamontowaniem pierscieni uszczelniajacych i nasadek termokurczliwych nalezy oczysci¢
koncowki rur. Aby zapobiec przedostaniu si¢ zabrudzen i wody, koncowki muf oraz otwory
przeznaczone do napehniania pianka powinny by¢ uszczelnione tasma samoprzylepna. Koncowki
rur nalezy zaopatrzy¢ w zaslepki ochronne.

W przypadku stosowania ksztattek montazowych, jak tuki nalezy przed spawaniem rur naciagnac
odpowiednie mankiety termokurczliwe.

W przypadku wejs¢ do studzienek i budynkéw plaszcz rury powinien wystawa¢ 5 cm nad
wewngetrzng strong muru.

13. Przepisy techniczne dotyczace montazu rurociagow.

Przepisy techniczne dotyczace montazu rurociagu cieptowniczego. O ile nie ustalono inaczej,
przy wykonywaniu montazu nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwage migdzy innymi na nastgpujace
przepisy dotyczace wykonania technicznego:

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury 1

urzadzen. Wymagania i badania.

PN-EN 253 System rur preizolowanych. Zesp6t rurowy.

PN-EN 448 System rur preizolowanych. Ksztattki.

PN-EN 488 System rur preizolowanych. Zesp6t stalowej armatury.

PN-EN 489 System rur preizolowanych. Zesp6t ztacza.

Warunki Techniczne Projektowania, Wykonania, Odbioru 1 Eksploatacji Sieci Cieplowniczych z

Rur 1 Elementow Preizolowanych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL 1996 r.
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