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l. CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktére zostang wykonane w.
Specyfikacja Techniczna stanowigca czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania ww. robét.
Przedmiotem opracowania jest remont Budynku Galerii w Ostrotece, zlokalizowanej w Ostrotece przy Placu Gen.
Jézefa Bema 14.

Charakterystyka budynku

Budynek Galerii jest budynkiem naroznym, potozonym w pétnocno-wschodniej pierzei Rynku Starego
Miasta — przy Placu Gen. J. Bema i ul. Gen. T. KosSciuszki. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony Placu
Gen. J. Bema.
Rzut budynku ma ksztatt prostokata ze Scietym naroznikiem od strony potudniowej — u zbiegu ulic Bartosza
Gtowackiego i Gen. Tadeusza KoSciuszki. Obiekt zaliczany do IX kategorii obiektéw budowlanych. Budynek Galerii
znajduje sie na obszarze staromiejskiego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.
Budynek Galerii jest obiektem 4-kondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, zrealizowanym w technologii
tradycyjnej poddaszem uzytkowym, kryty dachem wielospadowym z lukarnami. Na parterze budynku oraz
| pietrze znajduja sie sale wystawowe oraz pomieszczenia zaplecza Galerii. Na Il pietrze oraz na poddaszu
zlokalizowana jest pracownia plastyczna oraz pracownia fotografii analogowe;.

Wyszczegdlnienie robdt objetych specyfikacjg techniczna:
Przebudowa budynku obejmuje remont elewacji, wymiane stolarki, wymiane dachu, remont pracownia
plastyczna i pracownia fotografii analogowej

- osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentow,
- naprawa pekniec $cian zewnetrznych,

- wzmocnienie szczuty lukarny od strony Placu Bema,

- modernizacja pokrycia dachowego,

- renowacja tynkow zewnetrznych,

- zabezpieczenie/ naprawa oddzielajgcych sie naprozy,
- odtworzenie balustrad balkonéw frontowych,

- wymiana stolarki okiennej,

- remont posadzek,

- modernizacja pracowni plastycznej na Il pietrze,

- modernizacja pracowni fotografii analogowej na poddaszu.
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Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane dotycza remont Budynku Galerii w Ostrotece zlokalizowanej na dziatce nr 20591 przy Plac
Gen. Jozefa Bema 14 w Ostrotece.

Zagospodarowanie terenu istniejgce. Planowany zakres prac go nie narusza. Przewazajaca cze$¢ budowlanego
dotyczy elewacji, dachu oraz wnetrza obiektu, z wyjgtkiem zamontowania pochylni dla oséb niepetnosprawnych
przy wejsciu gtéwnym budynku.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.
Rozporzagdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych

Wymagania ogodlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.

Dokumentacja projektowa:

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng i inne dokumenty.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody uzytkownikow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad
na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na iz terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury:
- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci, uzytkowe stuzgce
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, Smietniki,
- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,
- budowie — nalezy przez to rozumiec rozbudowe obiektu budowlanego,
- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,
- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji,
- urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place pod smietniki,
- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
- wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreSlone w ustawie
0 samorzadzie zawodowym architektow i inzynieréw budownictwa.
- drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.
- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,
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- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszgca ustawowga odpowiedzialno$é za prowadzong

budowe,
- laboratorium —nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan

i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robaét,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone

w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach —oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych,

- Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznhaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa.
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.  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA Z ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty

1.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

1.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do  robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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IV.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAtOZONA JAKOSCIA.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robat. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

W trakcie realizacji robot nalezy stosowad urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu
i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie
przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane

w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzadzenia
sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia sSrodowiska olejem, smarami itp. Ze
wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn

i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét W trakcie realizacji
robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia
Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie
wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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V.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzent na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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VI.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady wykonywania robé6t budowlanych

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadaé zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca oznaczy teren robdt w sposdb okreslony przepisami, zapewni bezpieczeristwo
pracownikéw jak i oséb postronnych.

Uwarunkowania realizacji robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

Szczeg6towy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu i
Uzytkownikowi harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez
uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢
rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie
obowigzujagcym normom. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania prac

Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robédt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano prace
dostosowawcze Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcego stanu wykonczenia, instalacji i
urzadzenia. Prace rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane w taki sposdb aby nie zaktdci¢ pracy szpitala, z
ograniczeniem hatasu do minimum w godzinach pracy.
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Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane i

administracyjnymi o porzadku.
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VIl.  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

2.1. Pobieranie prébek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek
bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdét z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i SST.
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W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére s3 dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych”
i posiadajgcych:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na  podstawie  polskich Norm lub  aprobat technicznych oraz  wfasciwych  przepisow
i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Polska Norma Przenoszacg Normy
Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

4.1 Dziennik budowy:

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru korncowego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco

i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych obioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

4. 2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie
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Inspektora nadzoru.

4. 3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoét przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiér robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST

i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloSci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia robdt. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4. Dokumenty do obioru ostatecznego (korncowego)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robé6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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VIIl. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych,
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z
ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie kubaturowym.

Materiaty
Dla robdt bedgcych przedmiotem niniejszej SST materiaty nie wystepuja.

Sprzet
Roboty rozbiérkowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty z rozbiorek powinny by¢ transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem..

Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiérkowe.

Roboty realizowaé w zgodzie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Pokrycie dachowe nalezy rozbierac recznie. Materiat dostarcza¢ poza obreb budynku poprzez znoszenie
lub spuszczanie rynnami w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami.

Materiaty z rozbiorki posegregowac i dostarczyé w miejsce sktadowania w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami.

- Elementy stolarki, zakwalifikowane przez Inspektora do odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢ i dostarczyé
w miejsce sktadowania w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.

- O ewentualnej zmianie ilosci robdt rozbidérkowych oraz o materiatach z rozbiérki do ponownego
wbudowania decyduje Inspektor.

Kontrola jakosci robot
Wymagana jak w punktach 5.1 5.2
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Obmiar robét

Jednostki obmiarowe w zaleznosci od pozycji przedmiaru robdt. Zakres robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

Odbiér robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe polegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Roboty realizowaé w zgodzie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
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IX.  OPIS SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT STOLARKA OKIENNA, SLUSARKA ALUMINIOWA
DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
KOD 45421000-4 , 45421125-6:

6. Wstep
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z
ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Zakres wykonania robét obejmuje:
e wymiane drzwi zewnetrznych,
e wymiane drzwi wewnetrznych,
e wymiane okien.

Materiaty
1. Zastosowane materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej, oraz:
ewszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
ezgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatdow i urzadzen przedstawionych w
zestawieniu materiatéw,
espetniajgce wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatéw,
ewinny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej . Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej technologii. Sprzet
przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej . Dostawa materiatow
odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy
uktadac rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie
podczas transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Zasady montazu. Przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie
montazu producenta .

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi i okien - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac¢
nastepujgce zasady ich prowadzenia: eSprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otwordw drzwiowych i okiennych —
szerokos$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ min. 35 mm a max.
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50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw
muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

*Przed montazem - zdjg¢ skrzydta drzwiowe i okienne z oscieznic. eOscieznice ustawi¢ w otworze na
drewnianych klockach nosnych w ten sposdéb, aby miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.
*Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowac¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oScieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie. ®Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom osScieznicy,
a nastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawic¢ przekatne oraz sSwiatto oscieznicy. Dopuszczalne réwnice
przekatnych nie mogg przekraczaé¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m. eOscieznice
mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wiozeniem jej w przygotowany otwoér drzwiowy lub
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

eZatozy¢ skrzydta drzwiowe i okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

*Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni migedzy oscieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu drzwi o
wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowa szczelin pomiedzy
rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

*Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpic¢ do obrobki osciezy, pamietajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

eUszczelnié elastyczna masa silikonowa miejsca styku drzwi z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrzne;j.

*Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca, tasme malarskg powierzchni stolarki i $lusarki.
Zamocowanie stolarki i $lusarki w murze. Zamocowania w murze mozna dokonac przy pomocy kotew lub $rub
oscieznicowych.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlnej ST. Kontrola jakosci robdt polega na
sprawdzeniu:

eoczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkdw w oSciezach. ewymiary stolarki okiennej i czesci
sktadowe.

ezgodnos¢é z dokumentacja techniczna.

eprawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

edoktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub Scian.

edoktadnosci robdt wykonczeniowych.

eprawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

Obmiar robét

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej ST. Jednostkami obmiarowymi sg :
em2 — powierzchni zamontowanej stolarki drzwiowej,

eszt —zamontowanych parapetéw wewnetrznych,

*m2 — zamontowanych parapetow zewnetrznych

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr nastgpi po wykonaniu
wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robdt. W czasie odbioru zostanie sprawdzone
prawidtowo$¢ montazu stolarki okiennej. Cena oferty winna obejmowad faczng wartos¢ catego zamdwienia
zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.

Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:
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eprzygotowanie stanowiska pracy,

emontaz stolarki drzwiowej,

etransport elementéw (dostawa nowej stolarki),
elikwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka
budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczert budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, 0Okna i
drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003

rok.

Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.
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X. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbidrkowych i demontazowych
Rozbiorki dotyczg nastepujacych robot:
a) zabezpieczenie terenu rozbiorki
b) demontaz instalacji
c) demontaz stolarki drzwiowej
d) rozbidérka elementédw wyposazenia
f) demontaz wyposazenia sanitarnego dla WC
g) demontaz posadzek
h) rozbidrka Scian
i) wydobycie i wywiezienie gruzu
j) wywiezienie surowcow wtérnych oraz ich utylizacja
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Materiaty
- brak

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robdt po
wczesdniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowad sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Wywdz gruzu i materiatéw z rozbiorki powinien sie odbywaé bezpiecznie, bez mozliwosci
upadku z samochodu. Drogi po ktdrych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszczaé¢ aby umozliwic¢
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robét teren prac nalezy odgrodzi¢ i oznaczy¢é w sposéb widoczny dla oséb trzecich
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Sposéb wykonania robét rozbidrkowych pozostawia sie do decyzji wykonawecy. Sciany i sufit oczysci¢ z kurzu,
powierzchnie podtoza oczysci¢ i wyréwnaé. Usungc¢ gruz i materiaty z rozbidrki, teren uporzadkowaé.

Przed przystagpieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw, ustali¢ metode rozbiorki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byty dfugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznac¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich potgczenia miedzy sobg
oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac¢ wtasciwy sposdb rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte
ogledzin i na jej podstawie opracowuje kolejnos¢ rozbiorki.

Przy wykonywaniu rozbiorki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:

a) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

b) Rozbidrka $cianek dziatowych, sufitéw podwieszanych

c) Rozbidrka posadzek

d) Rozbidrka $cian konstrukcyjnych

Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

6.2.1 Warunki BHP prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1.1 Analiza bezpieczenstwa:

Z analizy bezpieczenstwa robdt rozbiérkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektow sagsiadujgcych
wynika, ze nalezy wybraé takie metody rozbidrki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robot,
ani nie bedg cechowaty sie uciazliwoscig dla uzytkownikéw obiektéw sasiednich, a takze nie spowodujg
zagrozenia bezpieczenstwa obiektdw sgsiadujgcych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiérki -
teren w Srédmiesciu, sgsiedztwo funkcjonujgcego budynku naktada sie na Wykonawce koniecznos¢ okreslenia
zasad prowadzenia robot rozbidrkowych.

6.2.1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego
otoczenia w catym okresie prowadzenia robét. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed
mozliwoscig wpadniecia pracownikow.

6.2.1.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowad sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robot - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzic teren
rozbiorki od pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtdwne ciggi komunikacyjne dla samochodéw wywozgcych
odpady oraz ciggi dla pieszych - oznakowac je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.1.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas
prac ucigzliwych nalezy dostosowac do godzin, np.

a) godz. 6:00 — 7:00 prace ciche - przygotowawcze

b) godz. 7:00 — 16:00 prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

c) godz. 16:00 — 22:00 prace o sredniej ucigzliwosci
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2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementéw (stupy, belki, ptyty), ktére winne by¢ wywozone w catosci lub w wiekszych elementach do zaktadu
utylizacji gruzu - dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace, pity tnace
itp. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot.

6. instalacje zostang odcigte przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika rozbiorki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.1.5. Uwagi - zalecenia koicowe

Wykonawca robdt rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatéw rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:
a) gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi

b) drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowg, ptyte pilsSniowg,
styropian wywies¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW
gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowaé na wysypisko miejskie, ztom stalowy i
zeliwny posortowac i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekaza¢ wtascicielowi zaktadu do utylizacji).

c) Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbidrki wystepowania odpaddéw niebezpiecznych. Jesli jednak w
trakcie wykonywania robdt ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw
niebezpiecznych np. zawierajacych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tgcznie z wyposazeniem
technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbiérkowa

Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt, 7.

7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze rob6t w dokumentacji.

Odbiér robot

Prowadzone roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje powasniony przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiérki z jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Rozbidrki i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami. Nie odebranie robdt we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz
ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
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i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika rozbidérki, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr kocowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentdw.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela inwestora

w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i
specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajagcych i robdt
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykornczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét w oparciu o normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

a) Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczerstwa i higieny pracy

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2043

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych
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XI. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODtOZA | POSADZKI
CPV 45430000-0

Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
wykonczeniowych w zakresie wykonywania posadzek
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace podtég i posadzek odnoszg sie do podtog i
wykonywanych na nich posadzek. Zostaty w nich uwzglednione :

ewymagania dotyczgce dokumentacji,

ewymagania dotyczace przyjmowania materiatéw na budowe,

ekryteria odbioru

Materiaty
Na budowe powinny by¢ dostarczone materiaty do wykonywania podtég i posadzek przewidziane w projekcie.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie, w ktérym beda przyjmowane i magazynowane
materiaty. Materiaty do wykonywania podtég i posadzek powinny by¢ dostarczone z nastepujacymi
dokumentami :

ecertyfikatem lub deklaracja zgodnosci z normg lub aprobata techniczng, einformacjg o przydatnosci do
stosowania,

epodstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budowe materiatéw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca powinien
sprawdzic:

ezgodnos$¢ dostarczonych materiatéw z dokumentacja projektowg, *kompletnosé i aktualnos¢ dokumentow
dostarczonych wraz z materiatami,

ewyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, zawilgocenia — losowo wybranej partii materiatu z podanymi w
dokumentach opisami tych wtasciwosci.

Wynik sprawdzenia odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet usuwany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $srodkdw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonanie robét

Warunki wykonania posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki oraz okfadzine schodéw nalezy wykonac z ptytek grosowych antyposlizgowych gatunku I. Przed
przystgpieniem do robdt posadzkarskich , kolor i fakture oktadziny nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Na Scianach
przylegajacych do wykonywanych posadzek nalezy wykonaé¢ cokolik wysokosci 10 cm. Posadzke nalezy
wykonywaé na podkfadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, zaprawe, grubosé
warstwy zaprawy, sposob utozenia ptytek. Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek sg
nastepujace :
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ew pomieszczeniach, w ktdrych ukfada sie posadzki temperatura w czasie prowadzonych robét jak i kilka dni po
zakoniczeniu nie powinna by¢ nizsza od 5°C,

*w miejscach przebiegu dylatacji i szczelin w posadzce nalezy takze wykonaé dylatacje,

eposadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa usuwac na biezgco,

epowierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub zgodna z zaprojektowanymi spadkami, dopuszczalne
odchylenia powierzchni nie mogg przekracza¢ przy tacie 2 metrowej 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

espoiny powinny tworzy¢ linie proste, chyba ze projekt zaktada inny sposdb utozenia posadzki,

eptytki powinny byc¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy na catej jej powierzchni,

ew miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotem wysokosci 10 cm,

Kontrola jakosci robot

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje :

esprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych, esprawdzenie zgodnosci zastosowanych
materiatéw z projektem, esprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie badan sprawdzajgcych w
czasie odbioru.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych posadzek z ptytek powinien obejmowac :

esprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu i wzorcem producenta,

esprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od pfaszczyzny za pomoca taty kontrolnej 2 metrowe;j
przyktadanej w dwdch kierunkach, w dowolnym miejscu, przeswit pod tatg mierzyé¢ z doktadnoscig do 1 mm,
esprawdzenie prostoliniowosci spoin , z doktadnoscig pomiaru do 1 mm, esprawdzenia zwigzania posadzki z
podtozem poprzez opukanie posadzki drewnianym mtotkiem,

esprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin i przy pomocy suwmiarki w dowolnym
miejscu, z doktadnoscig do 0,5 mm,

Wyniki kontroli nalezy poréwnac z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz ST.

Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w czesci ogdlnej ST.

Jednostka obmiarowa zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie s3: em2 — wykonanych izolacji
przeciwwilgociowych,

*m?2 - wykonanych podktadéw betonowych,

*m2 — wykonanych posadzek i oktadzin schoddw,

Odbiér robot

Roboty podtogowe i posadzkowe jako wieloetapowe wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jakosé wykonanych prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Dokonuje sie odbioru nastepujgcych etapdw robét :

eodbidr podtoza pod konstrukcje podtogi,

*odbidr kazdej warstwy izolacji (przeciwwilgociowa.),

eodbioér podktadu betonowego, z zaprawy cementowej, itp.,

eodbiér warstwy wyrownawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej,

eodbidr pozostatych warstw z jakich zaprojektowana jest konstrukcja podtogi.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy bezposrednio posadzki.

Przepisy zwigzane

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosSci powierzchni.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
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XIl.  OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE-WEWNATRZ BUDYNKU
KOD CPV 4542100-8

1. Wstep
Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich wewnetrznych.
Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
Zakres robot objetych SST. Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot wewnetrznych ):
Malowanie dwukrotne farbg akrylowg wewnetrzna w wybranym kolorze tynkow i gtadz — Przed aplikacjg farby
nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika za pomocq wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut.
Farbe nanosi¢ w minimum dwdch warstwach. Na podtozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy
mozna wymieszaé farbe z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugg, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez
rozcienczania. Pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Nalezy zwréci¢ uwage na rownomierne nakfadanie farby. Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i
narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi.
Ostania¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac¢ wodga. Roboty, ktérych
dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania: wewnetrznego
(wewnatrz pomieszczen) Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow,
wymagan sposobdw oceny podfozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych. .
Ogodlne wymagania dotyczace robdét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
Dokumentacja robdt malarskich
Dokumentacje robdt malarskich stanowiga:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwienn publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robdét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

Materiaty

- farba emulsyjna, farba do wymalowania wewnetrznych scian i sufitdw, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z betonu, cegty, tynku,
kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkdw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o
bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca powtoke
matowa, bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg

i przecieranie na sucho.

Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé sie do wymagan zawartych w ST “Wymagania
Ogodlne”.

Wykonanie robot
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z WTWiORB-M. tom |, czes¢ 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi):

Sufity w pomieszczeniach, na klatce schodowej w wiatrotapie, w korytarzu wewnetrznej pochylni pomalowacé
dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany w pokojach, kuchniach, przedpokojach, wezle cieplnym
pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany fazienek, klatek schodowych, korytarza z
wewnetrzng pochylnig oraz wiatrotapu na catej wysokosci pomalowac farbami lateksowymi klasy seidenlatex w
kolorach pastelowych.

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok
malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
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Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma
PN-69/B-10280. Przed przystapieniem do malowania farbe doktadnie wymieszaé¢ w celu wyréwnania
konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowg. Malowanie nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg warstwe nakfada sie po wyschnieciu pierwszej, tj.

najwczeéniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowa¢ po uptywie 3-4 tygodni. Farbe naktada¢
dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ wodg maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe nakfadac
farbg nie rozcienczona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wg. Instrukcji KOR-
3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjng, rodzaju miejskiego oraz klase Ill wewnatrz
obiektu o temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sie
przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania
chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowaé po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystosci.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczyscié¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do lll-go stopnia
czystosci i odttuscic. Stopien Ill przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie reczno-
mechaniczne przy uzyciu mtotkéw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenowo -
powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte
zanieczyszczenia.

Nalezy rowniez przed malowaniem poddac powierzchnie odttuszczeniu. Odttuszczenie wykonaé poprzez zmycie
zattuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu elementow
stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie zagruntowacd
jedng warstwg $rodka gruntujacego, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie warstwa nawierzchniowa. Srednia
grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40m.

Kontrola jakosci robot

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb i
srodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiedniag norma lub
aprobatg techniczng

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng

w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujace sie spienienie
obce wtracenia zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 0C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Obmiar robét

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie robdét malarskich tgcznie z dostawg,
ustawieniem, i po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow, zabezpieczen, z pracg
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd
wtykowych, wytacznikéw, uszczelnienn i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi,
przeszklen itp. taSmga zabezpieczajaca i pdzniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami
porzadkowymi po zakoriczonych pracach malarskich.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 malowanej powierzchni

Odbiér robot

Odbidr robot malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego
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sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

sprawdzenie odpornosci na wycieranie

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez pordéwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby

d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla, powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przes$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci.
W tym celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdéw
pomiardw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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XIll.  OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY TNKARSKIE 45410000-4,
ROBOTY MALARSKIE 45440000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zewnetrznych prac
tynkarskich i malarskich $cian zewnetrznych budynku

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania. Okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Ogodlne wymagania podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”. Na wykonanie tynkéw zewnetrznych stosowac
tynk termoizolacyjny, perlitowy na sciany i tynki renowacyjne typu MINERALIT RESTAURO zgodne z wytycznymi
instrukcji WTA na cokét. Na wykonanie malowania scian stosowaé Pol krzemianowa farbe elewacyjng po
uprzednim zagruntowaniem preparatem gruntujaco-impregnujgcym.
Cechy farby
- Mineralny charakter
- Niskoalkaliczny odczyn (pH 8+9,5)
- Odpornos¢ na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Podwyzszona odpornos¢ na zmiany warunkéw atmosferycznych podczas aplikacji i wigzania
- Zabezpieczona przed porostem glondw i grzybdéw
- Podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia
- Mikroporowata struktura zapewniajgca wysokg paro przepuszczalnosé
- Niska nasigkliwos¢ powierzchniowa

2.1.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych i malarskich

Wyroby do robét tynkowych i malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobdw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.2.Warunki przechowywania wyrobdw do robét tynkowych i malarskich.

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips
i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie imasy tynkarskie przygotowane fabrycznie
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powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktfadanych na paletach lub
drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. Sprzet

Ogole wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynku. Tynk perlitowy mozna nanosi¢ recznie lub
maszynowo za pomocy agregatu tynkarskiego. W przypadku metody recznej mieszanie prowadzi¢ w mieszarce
do zapraw. Farby nanosi¢ mozna natryskiem , watkiem lub pedzlem.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 , Wymagania ogdlne”. Srodki transportu do
przewozu wyrobdw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1.0gdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-5.2.Warunki
przystgpienia do robdt—

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ skute istniejgce tynki, oczyszczone i naprawione
Sciany, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne. Podtoze powinno by¢ odpowiednio nosne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabic¢ przyczepnos¢ zaprawy takich jak: pozostatosci po starych tynkach, pyty, oleje,
wykwity biologiczne lub solne.

—Prace tynkarskie i malarskie mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz
podtoza jest nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza jak +25°C. Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw
atmosferycznych tynki perlitowe i powtoki malarskie powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bez
deszczowej pogodzie.

— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw i powtok malarskich nie moze przekracza¢ 75%.
5.4.Wykonanie tynkéw.

Tynk wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Tynk mozna nanosic¢ recznie lub maszynowo za pomoca
agregatu tynkarskiego. Po wykonaniu warstwy czepnej nalezy odczekac 24 h. W przypadku metody recznej
mieszanie prowadzi¢ w betoniarce lub bezposrednio w naczyniu do tego przeznaczonym do momentu
uzyskania jednorodnej masy. Nastepnie odczekac 2 — 5 min. — zamiesza¢ ponownie. Naktada¢ warstwami —
max.3 cm — za pomocg kielni (maksymalnie 6 cm catkowitej grubosci). Zalecany sposéb to ,,od dotu do gory”
Sciany. Kazdg kolejng warstwe nakfadaé po uptywie min. 12 h od momentu zakonczenia prac z warstwg
wczeéniejszg. Swiezo natozong warstwe tynku $ciggaé metalowa tata. W tynk zatopié siatke podtynkowa o
gramaturze160 g/m2, zbrojeniowg, w potowie grubosci tynku. Przy stosowaniu agregatu tynkarskiego nalezy
dobrad taki jego typ aby miat odpowiednia wydajnosé ze wzgledu na niski ciezar nasypowy suchej mieszanki
tynkarskiej (~300 kg/m3). W przypadku agregatéw o niskiej wydajnosci sugerowane jest zastosowanie w nich
specjalnych mieszakow przeznaczonych do tynkow lekkich. Naktada¢ warstwami — max. 2-3 cm. Zalecany
sposob to ,,od dotu do gdry” Sciany. Kazdg kolejng warstwe naktadac po uptywie okoto 12 h od momentu
zakonczenia prac z warstwg wczesniejszg. (czas zalezy od warunkdéw powietrznych —temp. Otoczenia,
wilgotnoséci powietrza itp.). Swiezo natozong warstwe tynku écigga¢ metalowa tata. Ze wzgledu na specyfike
produktu nalezy stosowac pionowe listwy tynkarskie o rozstawie max. 2 m. W przypadku pojawienia sie na
powierzchni tynku ziaren kruszywa nalezy zetrzec je za pomocg zwilzonej wodg ,,pacy z ggbka”. W okresie
wstepnego wysychania, wigzania zaprawy tynkarskiej chroni¢ jg przed- bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych,- wiatrem,- opadami atmosferycznymi,- ujemnymi temperaturami otoczenia.

5.6. Przygotowanie podtoza pod farby. Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste i suche
oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego. Po wykonaniu tynkéw nalezy
zachowa¢ min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed nanoszeniem farby podtoze nalezy zagruntowac
preparatem. Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 12
godzin

37|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — REMONT BUDYNKU GALERII W OSTROtECE

5.7.Wymagania dotyczgce tynkéw. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw. Powierzchnie
tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez
tworzyty powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia sie ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne miedzy tymi ptaszczyznami powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okreslonych dla tynkow kategorii lll wg
PN-70/B-10100.Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowe;j i j specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy
powierzchniowej, jak i struktury uzyskane przez odpowiednig obrébke powierzchni tej warstwy powinny by¢
tak wykonane, aby wtasciwe dla poszczegdlnych faktur wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byty
réwnomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowg gtebokos¢ lub wysokos¢, szerokosé
itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajgcych jednolitosé¢ wygladu
zewnetrznego. Peknigcia tynku s3g niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni, nie wynikajgce techniki
wykonania, sg niedopuszczalne, jesli tgczna powierzchnia, na ktérej wystepuja przekracza 3% catej powierzchni
otynkowanej.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania materiatow
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia, oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania podktadow. Sprawdzenie podktadéw pod tynki powinno by¢ dokonane jak dla tynkéw
zwyktych, wedtug wymagan okreslonych w PN-70/B-10100 i specyfikacji technicznej. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w wyzej wymienionej normie, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robét Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robét malarskich powinny
by¢ zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnym.
6.4.Badania w czasie odbioru robdt
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych i malarskich, w szczegdlnosci zakresie
—zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz zaprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podktadow,
—prawidtowosci wykonania tynkéw, powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od
daty ukoniczenia robét tynkowych i malarskich. Badania w czasie odbioru przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.Przed przystgpieniem
do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a)czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podktady nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
niniejszej ST,
b)czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu dobnie spadta ponizej 0°C.
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6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy przeprowadzaé
zgodnie z PN-70/B-10100.Sprawdzenie wykoriczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Wielkos¢
wgtebien lub nacieé nalezy okreslaé przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm, postugujac sie linijka
kontrolna.

6.4.2.2. Sprawdzenie obecnosci wykwitdw i zaciekdw nalezy przeprowadza¢ wzrokowo réwnoczesnie z
badaniem barwy wykonanych tynkow wg niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.3. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadzac
zgodnie z PN-70/B-10100.

6.4.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzac przez ogledziny
zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzacych watpliwosci, a na zadanie
zamawiajgcego takze wg PN-85/B-04500.Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami
podanymi w . niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy. Badania w czasie wykonywania
robot malarskich obejmuja:

-Sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczern mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikow zaprawy)

- Sprawdzanie podktaddw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé prébie
na nasigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i miejsc nie
pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny byé widoczne pekniecia lub rysy
skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie wykazywacé
odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni- Barwa powtok
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng i wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a
Zlecajgcym i Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach
napraw tynku

- Badania powtok z farb nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny powinny by¢ jednolicie matowe.

- Powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosé.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”. Dokumenty, ktére
wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét:

¢ zatwierdzong dokumentacje,

* protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,

 protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu
niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W
przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb razgcy na jakos¢,
to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z rGwnoczesnym
odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét

Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamédwienia.
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Przepisy zwigzane
10.1.Normy

PN-70/B-10101Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-045008

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana A1).

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty (Zmiana A2).

PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki biaty (Zmiana Az3).

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek
do tynkow szlachetnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow produkcji betonu.

PN-C-81913: 1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji

PN-69/B-10280/Ap1:1999 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnym.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Zgodnie z ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polski.
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XIV. OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
KOD CPV 45261000-6

1. Wstep
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-08 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;j
Zakres stosowania SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
1)dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
2)pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w
trakcie realizacji robdt: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robdt czesciowych, itp.,
3)zabezpieczenie elementdw drewnianych $rodkami ochrony p. poZ. do granicy NRO oraz $rodkami grzybo
i owadobdjczymi,
4)wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),
5)zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.
6)zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,
7)wykonanie tacenia potaci dachowej,
8)czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.

Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-
338. Wilgotnos$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a)18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 Klasy
wytrzymatosci drewna System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wtasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkow
drewna iglastego i lisSciastego nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w
tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutdw sprezystosci oraz gestosci. Klasy
dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkdw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczbg bedacg wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy,
np. D30oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm?2
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej
(zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku
wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez
populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje
drewna okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne
wytrzymato-$ci na zginanie, gestos$¢ i wartosci Srednie modutu sprezystosci wzdtuz wtdkien dla populacji drewna
sg wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢
do tej klasy. Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a
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stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w
zatgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i gestosci dla
klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy
konstrukcyjne, takie jak: wkfadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego
(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy
konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w
konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 |lub PN-
EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu
pootaceniu dachu. Duza odpornos$¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne
rozwijanie z rolki.

Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaga-nia ogdlne” pkt

4 4.2. Transport materiatéw:

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas trans-
portu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry
nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢
robot. Do roztadunku mozna uzywac wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczeristwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg woézkdéw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

Wykonanie robot
1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

2.Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt

42 |Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — REMONT BUDYNKU GALERII W OSTROtECE

pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + Imm. Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez
prébny montaz, a nastepnie sprawdzaé okresowo za pomoca tasmy stalowej. 3.Dtugos¢ elementow
wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4.Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koricdw elementdw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koricow elementow.

5.Pofaczenia krokwi potaci tréojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6.Potfaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac
krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7.Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi: + 2cm w osiach rozstawu
wigzaréw, = 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8.Dla przykry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomocg wigzaréw kratowych na
pierScienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw klejonych
itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-
03150.

9.Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane
co najmniej jedng warstwa papy

Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:
a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,
c) kontrole gotowej konstrukcji,
d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2.Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jakoSci materiatéw
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

3.Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac: -sprawdzenie wykonania potaczen na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, -sprawdzenie wymiaréw wzornikéw
(szablondéw) i konturow oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzic¢ za pomocg
pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci zdokumentacja
techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych -sprawdzenie wilgotnosci drewna

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej
jest formularz wycen. Jednostka obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robdét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
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Techniczng oraz wymaganym zakresem robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

Przepisy zwigzane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania roboét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy. - -

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
zdn. 10.04.1972r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
10.2.Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | czesé Il
Warszawa Arkady 1990.
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XV.  OPIS SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMIANY POKRYCIA DACHU
KOD CPV 45261210-9

1. Wstep
Przedmiot SST.
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach wymiany pokrycia dachu na budynku
Zakres stosowania SST.
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu wymiane istniejagcego pokrycia dachowego z dachdéwki na dachéwke
karpidwke, w kolorze naturalna czerwien

Materiaty

Materiaty stosowane do wbudowania winny posiada¢ aktualne deklaracje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w jezyku polskim.(zgodnie z art 10 ustawy” Prawo
budowlane”)

Wymagania szczegdtowe dla materiatow:

eblacha dachéwko podobna o grubosci 0,5 mm do pokrycia dachéw o nastepujgcych wtasciwosciach:

—-grubosé powtoki poliuretanowej min 50 um

—-gwarancja >= 10 lat —kolor dachdéwki ceramicznej

-wkrety mocowane w sposéb na zaktad z blachy i niewidoczne

efolia dachowa paroprzepuszczalna winna spetnia¢ nastepujgce wtasciwosci:

—-Masa powierzchniowa ca. 100g/m2

—Paroprzepuszczalno$é ca. 3000 g/m2/24h*

-Odpornos¢ UV ca. 4 m-ce

-Wartos$é¢ Sd ca. 0,02 m

-Wodoszczelnos¢ W 1

Sprzet

Prace nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu: nozyce reczne, maszyny do giecia i ciecia blachy. Sprzet montazowy musi
by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonawczych.

Transport
Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami producentdow i zabezpieczony przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie robot

Do wykonania pokrycia dachu nalezy przystgpi¢ po wykonaniu sprawdzenia jakosci materiatow pokrycia
dachu z dokumentacjg techniczng oraz sprzetu do jego wykonania. Ktadzenie blachy powlekanej
dachéwkowej nalezy rozpoczac po sprawdzeniu szczelnosci pokrycia. Przy wykonaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy umozliwienie przenoszenia ruchéw poziomych i pionowych pokrycia dachu a jednoczesnie w
sposAb zapewniajgcy szybki odptyw wody z dachu.

Kontrola jakosci roboét

Kontrola prac pokrywczych obejmuje:

eocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw ocene
przygotowania podtoza

eocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéow i normami
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esprawdzenie mocowania obrébek ,jakos¢ wykonania i utrzymania wymaganych spadkow

eocene praktyczng szczelnosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne

eUznaje sie ze badania daty wynik pozytywny jezeli wszystkie sprawdzone wtasciwosci pokrycia s3
zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej lub normami przedmiotowymi.

Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest: m2 -utozonego pokrycia dachu,

Odbidr robot

JESLI  WSZELKIE OGLEDZINY | SPRAWDZENIA ORAZ POMIARY WYKAZA ZGODNOSC WYKONANIA Z
PRZEDMIAREM | WYMAGANIAMI INSTRUKCJI MONTAZU ,NORMAMI | CERTYFIKATAMI WYKONANE ROBOTY
NALEZY UZNAC ZA PRAWIDLOWE.

Gdy jedno z badan da wynik ujemny catos¢ odbieranych robét uznaje sie za nie zgodna z wymaganiamii
nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z wykonane roboty mogg byc¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu wypadkach roboty podlegajg ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia ale nie wptywajgcych zasadniczo na jakos¢
robot roboty mogg zostaé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim obnizeniem wartosci robot

Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-86/05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych : zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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XVI. OPIS SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NAPRAWA PEKNIEC SCIAN ZEWNETRZNYCH
KOD CPV 45453000-7

1. Wstep
Przedmiot SST.
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w naprawy spekan muru

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

- zbrojenie spoin pretami stalowymi na zaprawie cementowej, przy czym ich srednica nie powinna przekraczac
10 mm,

- Spekane $ciany mozna réwniez zbroi¢ pretami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewnej

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z konserwacjg muru ceglanego przewiduje sie stosowanie nastepujgcych
urzadzen: narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotki, przecinaki, narzedzia do czyszczenia
powierzchni: szczotki, szczotki druciane, mieszarki do zapraw, mieszadto Srubowe, kielnia, kielnia
spoindwka, przenosne zbiorniki na wode.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Materiaty
nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozna je réwniez przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy
chronié¢ przed zawilgoceniem, wodorozcieficzalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w zadaszonych magazynach. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ termin waznosci
produktow.

Wykonanie robot

Zarysowane i spekane $ciany murowe wzmacnia sie miedzy innymi przez zbrojenie spoin pretami stalowymi na
zaprawie cementowej, przy czym ich $rednica nie powinna przekracza¢ 10 mm ze wzgledu na szerokos$¢ spoin i
maksymalne wykorzystanie nosnosci preta, wynikajacej z przyczepnosci zaprawy oraz obwodu i dtugosci preta.
Przed wzmocnieniem elementu wypetnia sie zaprawa cementowa wszystkie rysy i spekania, nastepnie usuwa
tynk z obu stron sciany (co najmniej na 50 cm z obu stron pekniecia lub rysy), usuwa zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ 2-3 cm (co najmniej z 2-3) spoin powyzej i ponizej rysy).

Po doktadnym oczyszczeniu spoin i powierzchni Sciany z resztek zaprawy i po zmyciu ich wodg spoiny wypetnia
sie zaprawg cementowag co najmniej marki M-7 i wciska w nig prety stalowe odpowiedniej dtugosci (rys. 1).
Prety daje sie nie rzadziej niz co 3 spoine. Po wcisnieciu pretéw uzupetnia sie zaprawe w spoinach, a po jej
zwigzaniu $ciane tynkuje sie [1].

Spekane sciany mozna réwniez zbroi¢ pretami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewne;j jak to jest stosowane
w systemie wzmocnien firmy Helifix [3]. Specyficzna konstrukcja pretéw zapewnia duzg wytrzymatosé na
rozcigganie sciany i jednoczesnie duzg odksztatcalno$¢ pozwalajgcy na znaczne przemieszczenia konstrukgji.
Prety te o Srednicy 4,5 mm do 8 mm i dtugosci 7 m, mogg by¢ stosowane jako zbrojenie podtuzne $cian.
Wysoka wytrzymatos¢ stali oraz unikatowy ksztatt zbrojenia w potgczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia
bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia, przenoszacy naprezenia rozciggajace w murze przy jednoczesnej
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znacznej odksztatcalnosci konstrukgcji. Staje sie ona przez to mato wrazliwa na dalsze ewentualne
przemieszczenia.

Kontrola jakosci robot

Kontrola prac pokrywczych obejmuje:

eocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw ocene
przygotowania podfoza

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganym zakresem robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.
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