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Modernizacja basenu w PM-d1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe na basenie
1

d.1 kalk. własna
Oczyszczenie z resztek folii baseniwej orz geowłókniny na powierzchni

430

m 2

m 2 430.00
RAZEM 430.00

2 Roboty budowlane i wykończeniowe w niecce basenu
2

d.2
KNR 0-25
0403-04

Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych

430

m2

m 2 430.00
RAZEM 430.00

3
d.2

KNR K-01
0108-01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
poziomych zaprawą cementowo-pollmerową - wykonanie warstwy sczepnej

430

m 2

m 2 430.00
RAZEM 430.00

4
d.2

KNR K-01
0202-04
analogia

Izolowanie obiektów elastyczną powłoką cementowo-polimerową - wykonanie
fasęty między ścianą a fundamentem- USZCZELNIENIE WSZYSTKICH NA
ROŻY,
STYKU NIECKA BASENU I KORYTA PRZELEWOWE.
75

m

m 75.00
RAZEM 75.00

5
d.2

NNRNKB
202 2121-05
analogia

Montaż kątowników z blachy pokrytych folią na dnie niecki basenu i ścianach -
we wszystkich narożnikach. Zakup, dostawa i montaż

163.1

m

m 163.10
RAZEM 163.10

6
d.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wyłożenie dna basenu i ścian włókniną poliesterową o gramaturze niemniej-
szej niż 400g/m2

430

m 2

m 2 430.00
RAZEM 430.00

7
d.2

KNR 2-02
1112-05
analogia

Wyłożenie niecki basenu folią basenową PCV gr. 1 ,5 mm np Renolit Akroplan
3000 gr. 1,5mm niebieska wzmocniona odporna na UV. Na stopniu na po
wierzchni 5 m2  antyposlizgowa 460
450

m 2

m 2 450.00
RAZEM 450.00

8
d.2

KNR 2-02
1112-09
analogia

zgrzewanie folii basenowej

450

m 2

m 2 450.00
RAZEM 450.00

9
d.2

KNR 2-02
1112-09
analogia

Doszczelnienie wszystkich połączeń na folii poprzez zabezpieczenie płynną fo
lią.

450

m 2

m 2 450.00
RAZEM 450.00

10
d.2 kalk. własna

Nagrzanie pasów torowych w kolorze czarnym

137.5

m

m 137.50
RAZEM 137.50

11 KNR 0-12
d.2 1118-02

analogia

Uzupełnienie fug w korytach przelewowych fugą elastyczną wodoodporną

25

m 2

m 2 25.00
RAZEM 25.00

12
d.2 kalk. własna

Dostawa i Montaż kotew mocujących ze stali nierdzewnej do lin torowych i lin
tłumiżących fale,
10

kpi.

kpi. 10.00
RAZEM 10.00

13
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż nowych elementów dysz napływowych dennych - uzupełnie
nie istniejących zabudowanych dysz
21

kpi.

kpi. 21.00
RAZEM 21.00

14
d.2 kalk. własna

Montaż drabinek basenowych.

4

kpi

kpi 4.00
RAZEM 4.00

15
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

3

m 2

m3 3.00
RAZEM 3.00

16
d.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 1 0
3

m 3

m3 3.00
RAZEM 3.00

- 2 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 10460



Modernizacja basenu w PM-d1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.2 kalk. własna

Utylizacja

3

IT)3

m 3 3.00
RAZEM 3.00

18
d.2

KNNR2
0801-03
analogia

Tynkowanie ściany przedniej i tylnej zaprawą cementowo-polimerową o gru
bości ok. 15mm

32

m2

m2 32.00
RAZEM 32.00

3 Instalacje technologiczne (zasilanie basenu w wodę, obieg wody basenowej, spusty)
19

d.3 kalk. własna
Płukanie instalacji techoligii wody basenowej, próby szczelności, uruchomienie
instalacji wody basenowej
1

kpi.

kpi. 1.00
RAZEM 1.00

4 Zasilanie lamp basenowych i pomiary
20

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż nowych opraw oświetlenia basenowego w ścianach piono
wych
14

kpi.

kpi. 14.00
RAZEM 14.00

21
d.4

KNR 5-08
0701-01

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1 kg na
ścianie (1 mocowanie)
60

szt.

szt. 60.00
RAZEM 60.00

22
d.4

KNR 5-08
0708-01

Montaż kompletnych elementów systemu 'U' - U57 - wysięgnik WMCN100

60

kpi.

kpi. 60.00
RAZEM 60.00

23
d.4

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/AI-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra
binkach z mocowaniem pojedynczo.
Kabel bezhalogenowy
60

m

m 60.00
RAZEM 60.00

24
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył CU-6/AI-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-Kabel
bezhalogenowy
180

m

m 180.00
RAZEM 180.00

25
d.4

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach. Analogia puszki
instalacyjne n/t z dławicami
14

szt.

szt. 14.00
RAZEM 14.00

26
d.4

KNNR5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg-Tablica elektryczna n/t wyposażona w
rozłącznik główny, kontrolę napięć , ogranicznik przepięć, zabezpieczenie nad-
prądowe x7, różnlcowoprądowe x 2, aparaty sterujące załączaniem obwodów
oświetlenia
2

szt.

szt. 2.00
RAZEM 2.00

27 KNR 13-21
d.4 0301-02

Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV

2

obw.

obw. 2.00
RAZEM 2.00

28
d.4

KNR 13-21
0301-01

Badanie 1 -fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV

14

obw.

obw. 14.00
RAZEM 14.00

29
d.4

KNR 13-21
0402-01

Badanie zerowania odbiornika za pomocą miernika-wyłącznik przeciwporaże
niowy różnicowo prądowy
2

szt.

szt. 2.00
RAZEM 2.00
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