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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminne;j
o nr 184542 N — ul. Stonecznej w Lidzbarku na dz. nr 445, 456/5, 456/4 obr. 0003
Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Lidzbark
(powiat: dziatdowski), ktora bedzie Inwestorem planowanej inwestyciji.

3 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

kopi mapy zasadniczej w skali 1:500,

uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
projektujaca,

inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni zwirowo — gruntowej drogi,
ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego,

Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
GDDKIiA i PG wersja 11.03.2013

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikaciji i tgcznosci, Warszawa
2008.

obowigzujgcych norm i przepisow prawnych.

4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej,
ktorej celem jest okreslenie szczegotowego sposobu i zakresu wykonania remontu
drogi przez:

ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym

ustalenie technologii remontu nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji
nawierzchni drogi po remoncie),

okreslenie ilosci rob6t do wykonania (sporzgdzenie przedmiaru robdt i
kosztorysow)



5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogélne

Istniejgca droga gminna znajduje sie na dz. nr 445, 456/5, 456/4 obr. 0003
Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. dziatdowski i stanowi dojazd do okolicznych zabudowan
(szczegotowy przebieg na zatgczniku graficznym).

Istniejgce parametry techniczne:

— szerokosc¢ ok. 6,00m
— odwodnienie powierzchniowe
— nawierzchnia asfalt

Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate nosnosci objawiajgcg sie przetomami
oraz spekaniami i wyrwami. Zniszczona nawierzchnia utrudnia odwodnienie oraz
utrudnia wtasciwe utrzymanie w okresie wiosennym i jesiennym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe)j.

6 PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU

6.1 Zagospodarowanie terenu

— frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej

— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm
wraz z regulacjg istniejgcych studni, wpustow oraz innej infrastruktury
znajdujgcej sie w nawierzchni

— rozbiorka chodnikow z ptyt chodnikowych

— wykonanie nowych chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych

— rozbidrka wjazdow z kostki brukowej betonowej

— wykonanie nowych wjazdow z kostki brukowej betonowej

— roboty porzgdkowe wraz z wykonaniem zieleni

7 PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne

— szerokosc jezdni bez zmian

— szerokosc¢ poboczy bez zmian

— nawierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa
— nawierzchnia poboczy nawierzchnia ttuczniowa
— odwodnienie bez zmian

Konstrukcja nawierzchni jezdni

— istniejgce warstwy podbudowy i konstrukcji jezdni
— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm



Konstrukcja wjazdéw

— podtoze - G1

— warstwa odsgczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm.

Konstrukcja chodnikéw
— podtoze - G1
— warstwa odsaczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
— podbudowa - warstwa podbudowy betonowej o gr. 12 cm

— nawierzchnia — ptyta chodnikowa betonowa o gr. 7cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm.

7.1 Uzbrojenie techniczne

Remont drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej
zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukciji
nawierzchni oraz wykonywane bedg do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie beda
ingerowacC w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje sie
zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.

7.2 Projekt zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.
8 OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji remontu drogi nie
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng oddziatywania
inwestycji na Srodowisko. Przewidywany zakres prac nie wptynie na otoczenie i
Srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposob istotny wptyng na
poprawe komfortu uzytkownikow. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke odcinka drogi
i nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi.

9 UWAGI KONCOWE

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-
03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak rowniez w celu wilasciwego wykonania
robot.



Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg
urzgdzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejgcego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowa¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robot — zgtosi¢ do
wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkow
terenowych w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzgdzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji
wiasciwych robdt, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robaot.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznos$ci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot
drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
— frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j
— rozbidrka chodnikéw z ptyt betonowych
— rozbidrka wjazdéw z betonowej kostki brukowe;j

1.2 Gtéwne roboty drogowe
— wykonanie skropienie podbudowy drég emulsjg asfaltowg
— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
— wykonanie chodnikow z ptyt betonowych

— wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, drogi
poprzeczne o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy indywidualne i publiczne
oraz sieci infrastruktury drogowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robot drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i
naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robo6t drogowych nie przewiduje sie
przebudowy infrastruktury inzynierskiej podziemnej. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem w czasie prowadzenia robét nawierzchniowych i odwodnieniowych.
Dotyczy to w szczegdlnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrzne;j
badz kablowej sieci energetycznej i teletechnicznej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania



Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrocenia szczegolnej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

— Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce
robot oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie
jednostki administracyjne oraz policje.

— Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i
wysokiego napiecia — scisle nalezy przestrzegac przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w
przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

— Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i
W sposoOb zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

— Nalezy stosowac zasade, Ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodow infrastruktury technicznej. Czesc¢ prac nalezy wykonywac
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

— Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

— Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i
recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosc¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robo6t, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robot i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej
Zznajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu



ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby
objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

Szczegolng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,
przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu
warstw podbudowy oraz ukfadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano—montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

poz. 844),

— Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami —
dziat X,

— Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z
1985r.),

— Warunki techniczne wykonywania robo6t budowlano—montazowych,
przepisy szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym



zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie witasciwych srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegolnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne s3:
— wilasciwy instruktaz pracownikow,

— rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (np. sgsiadujgce ulice),
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

— rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej drogi posesji,

— oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.
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PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ DROGE

Istniejgce pobocze

PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ ZJAZD

Nachylenie wjazdu dostosowac
do warunkéw terenowych
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mieszanka mineralno-asfaltowa ACTls o gr. 4cm

Istniejgce warstwy konstrukcji drogi

PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ CHODNIK

betonowa ptytka chodnikowa gr. 7cm

podsypka cem.-piaskowa T:4 gr. 3 cm

podbudowa z chudego betonu 12cm
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betonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka cem.-piaskowa T:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa

t AMANEGO stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm
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