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OPIS TECHNICZNY 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej 

o nr 184542 N – ul. Słonecznej w Lidzbarku na dz. nr 445, 456/5, 456/4 obr.  0003 

Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. działdowski. 

 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Dokumentację techniczną opracowano na zlecenie Miasta i Gminy  Lidzbark 

(powiat: działdowski), która będzie Inwestorem planowanej inwestycji. 

 

3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie: 

 kopi mapy zasadniczej w skali 1:500, 

 uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę 

projektującą, 

 inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 

 inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni żwirowo – gruntowej drogi, 

 ustaleń uzyskanych od Zamawiającego, 

 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

GDDKiA i PG wersja 11.03.2013 

 Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 

2008. 

 obowiązujących norm i przepisów prawnych. 

 

4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej, 

której celem jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania remontu 

drogi przez: 

 ustalenie przebiegu w planie sytuacyjnym  

 ustalenie technologii remontu nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji 

nawierzchni drogi po remoncie), 

 określenie ilości robót do wykonania (sporządzenie przedmiaru robót i 

kosztorysów) 

 



5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1 Dane ogólne 

Istniejąca droga gminna znajduje się na dz. nr 445, 456/5, 456/4 obr.  0003 

Lidzbark, gm. Lidzbark, pow. działdowski i stanowi dojazd do okolicznych zabudowań 

(szczegółowy przebieg na załączniku graficznym). 

Istniejące parametry techniczne: 

 szerokość    ok. 6,00m 

 odwodnienie   powierzchniowe 

 nawierzchnia   asfalt 
Nawierzchnia wykazuje lokalnie utratę nośności objawiającą się przełomami 

oraz spękaniami i wyrwami. Zniszczona nawierzchnia utrudnia odwodnienie oraz 

utrudnia właściwe utrzymanie w okresie wiosennym i jesiennym. 

Odwodnienie nawierzchni odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód 

opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

6 PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU 

6.1 Zagospodarowanie terenu 

 frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej 

 skropienie podbudowy emulsją asfaltową 

 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm 

wraz z regulacją istniejących studni, wpustów oraz innej infrastruktury 

znajdującej się w nawierzchni 

 rozbiórka chodników z płyt chodnikowych 

 wykonanie nowych chodników z płyt betonowych chodnikowych 

 rozbiórka wjazdów z kostki brukowej betonowej 

 wykonanie nowych wjazdów z kostki brukowej betonowej 

 roboty porządkowe wraz z wykonaniem zieleni 

 

 

7 PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry techniczne 

 szerokość jezdni  bez zmian 

 szerokość poboczy  bez zmian 

 nawierzchnia  jezdni  nawierzchnia asfaltowa 
 nawierzchnia poboczy nawierzchnia tłuczniowa 

 odwodnienie bez zmian 
Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 istniejące warstwy podbudowy i konstrukcji jezdni 
 nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm 

 



Konstrukcja wjazdów  

 podłoże -  G1 

 warstwa odsączająca – warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm  

 podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 20 cm  

 nawierzchnia – kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej o gr. 3cm.  

Konstrukcja chodników 

 podłoże -  G1 

 warstwa odsączająca – warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm  

 podbudowa - warstwa podbudowy betonowej o gr. 12 cm  

 nawierzchnia – płyta chodnikowa betonowa o gr. 7cm na podsypce 

cementowo-piaskowej o gr. 3cm.  

 

7.1 Uzbrojenie techniczne  

Remont drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej 

zlokalizowanej w pasie drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji 

nawierzchni oraz wykonywane będą do głębokości 0,3 ÷ 0,4 m p.p.t. i nie będą 

ingerować w ułożone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje się 

założenie rur osłonowych dwudzielnych. 

 

7.2 Projekt zieleni 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.  
 

8 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Ze względu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji remontu drogi nie 

zachodzi konieczność przeprowadzenia procedur związanych z oceną oddziaływania 

inwestycji na środowisko. Przewidywany zakres prac nie wpłynie na otoczenie i 

środowisko przyległe do drogi, a wykonane prace w sposób istotny wpłyną na 

poprawę komfortu użytkowników. Nowa nawierzchnia poprawi estetykę odcinka drogi 

i nie wpłynie negatywnie na krajobraz w najbliższym otoczeniu drogi. 

 

9 UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami PN-81/B-

03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie 

zabezpieczyć wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem - jak również w celu właściwego wykonania 

robót. 



Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia 

poprzedzić wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują 

urządzenia w terenie. 

Wszelkie różnice stanu istniejącego od założonego należy bezpośrednio 

korygować w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robót – zgłosić do 

właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego. 

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z inwestorem. 

 Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zależności od warunków 

terenowych w porozumieniu z inspektorem nadzoru. 

W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń 

uzbrojenia terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia 

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji 

właściwych robót, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z 

nadzorem technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora robót. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów (zadań) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) każde planowane 

zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

zależności od zakresu i warunków realizacji planowanej inwestycji. Zakres robót 

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy: 

1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

 frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej 

 rozbiórka chodników z płyt betonowych 

 rozbiórka wjazdów z betonowej kostki brukowej 

1.2 Główne roboty drogowe 

 wykonanie skropienie podbudowy dróg emulsją asfaltową 

 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

 wykonanie chodników z płyt betonowych 

 wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, drogi 

poprzeczne o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, zjazdy indywidualne i publiczne 

oraz sieci infrastruktury drogowej. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W rejonach projektowanych robót drogowych występuje uzbrojenie podziemne i 

naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robót drogowych nie przewiduje się 

przebudowy infrastruktury inżynierskiej podziemnej. W przypadku odkrycia 

niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej należy ją zabezpieczyć przed 

zniszczeniem w czasie prowadzenia robót nawierzchniowych i odwodnieniowych. 

Dotyczy to w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej 

bądź kablowej sieci energetycznej i teletechnicznej. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
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Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w 

przypadku realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  

 Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z 

projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę 

robót oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie 

jednostki administracyjne oraz policję. 

 Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi niskiego, średniego i 

wysokiego napięcia – ściśle należy przestrzegać przepisów BHP 

wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym zarówno w 

przypadku linii napowietrznych jak i kabli ułożonych w gruncie. 

 Prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami gazowymi i 

wodociągami - wykonywać pod nadzorem właściwych służb branżowych i 

w sposób zapewniający ochronę pracujących ludzi. 

 Należy stosować zasadę, że nie wszystkie można z pełni zmechanizować. 

Dotyczy to w szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących 

przewodów infrastruktury technicznej. Część prac należy wykonywać 

ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu 

bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

 Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

 Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i 

ręcznie. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez osoby pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra 

budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel inżynieryjno–

techniczny wykonawcy robót budowlano–montażowych. Przed przystąpieniem 

pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić właściwy instruktaż ze 

wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia robót i na 

konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i 

życia pracownika, w szczególności: 

Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych 

kwalifikacji, uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej 

znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w 

zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych 

szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż 

stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu 
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ogólnego i instruktażu podstawowego winno być potwierdzone przez pracownika na 

piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby 

objęte szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, 

na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) 

podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według 

określonych programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie 

występujących zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie 

stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczeństwo 

prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni zachować operatorzy maszyn 

budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem zdarzyć, że pomimo 

aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

Szczególną uwagę należy zachować przy demontażu i montażu krawężników, 

przy wykonywaniu wykopów, budowie przepustów pod zjazdami, wbudowywaniu 

warstw podbudowy oraz układaniu warstw bitumicznych. 

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano–montażowych i rozbiórkowych 

(Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 

poz. 844), 

 Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – 

dział X, 

 Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 

1985 r. ), 

 Warunki techniczne wykonywania robót budowlano–montażowych, 

przepisy szczegółowe, normy itp. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
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zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest 

wskazanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności 

umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, wybuchu, osunięcia się 

ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub wszystkich 

innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod 

ruchem. 

W tym celu konieczne są: 

 właściwy instruktaż pracowników, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciw pożarowych wraz z drogami 

dojazdowymi (np. sąsiadujące ulice), 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze itp.), 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 

zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

 rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby 

budowy z uwzględnieniem komunikacji do przyległych do 

przebudowywanej drogi posesji, 

 oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu. 
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