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OPIS TECHNICZNY
0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny robot makroniwelacyjnych i drogowych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: Rozbudowa remizy
OSP w Preczowie przy ul. Dgbowej 2 na dzialkach o nr ewid. 923 1 929/4

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

a) roboty ziemne w ramach makroniwelacji terenu tj. roboty przygotowawcze pod rozbudowe
budynku oraz pod elementy drogowe,

b) roboty rozbidrkowe wykonywane w ramach makroniwelacji terenu

c) budowg n/w elementéw drogowych:

- placu manewrowego przed budynkiem garazowym

- nowych chodnikéw

0.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) Umowg zawarta pomi¢gdzy Gming Psary, a Przedsigbiorstwem Projektowania
,BIPROMAG 1” Spotka z o0.0. Gliwice,
b) Projekt budowlany sporzadzony przez projektantow BP Bipromag, w listopadzie
2021 r —nr projektu 465/B/a
c) Mape zasadnicza zagospodarowywanego terenu w skali 1:500 uaktualniona
przez uprawnionego geodete
d) Opinig geotechniczng sporzadzona przez uprawnionego geologa
e) Obowigzujace normy i normatywy branzowe.

0.3. Dane Inwestora
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary



1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1.1. Roboty ziemne makroniwelacyjne i rozbiorkowe

W ramach robdt makroniwelacyjnych projektuje sig:

a) zabezpieczenie 10cm warstwy ziemi urodzajnej z zagospodarowywanego terenu.
Zabezpieczenia ziemi dokona¢ nalezy spychaczem 100kM, przemieszczajac masy ziemi
czg$ciowo na tymczasowe skladowisko ziemi oraz resztg na zwaly. Ziemig ze zwalow nalezy
zatadowac koparka na samochody wywrotki i odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez
Inwestora. Powierzchnia terenu z ktorej nalezy zabezpieczy¢ ziemig¢ urodzajna

wynosi — 500,0m’.

Kubatura ziemi urodzajnej do zdjecia z terenu wynosi — 50,0m’ z czego:

- pozostawié na tymczasowym sktadowisku — 20,0m’

- odwiez¢ na odleglo$é do 10km na skladowisko wskazane przez Inwestora — 30,0m’

b) rozebranie nawierzchni z kostki na istniejacych chodnikach kolidujacych z projektowana
rozbudowa budynku:

Rozebranie nawierzchni z kostki wykona¢ nalezy recznie.

Powierzchnia do rozebrania wynosi — 120,0m’

Rozebrana kostka wykorzystana zostanie przy budowie nowego chodnika wzdtz p6étnocne;j

$ciany budynku

Do demontazu przeznacza si¢ réwniez kraweznik betonowy na tuku istniejacego placu przed

budynkiem remizy.

Dhugos¢ kraweznika do demontazu - 15,0mb

1.2. Drogi, parkingi, chodniki i opaski chodnikowe

1.2.1. Opis stanu istniejacego drog w rejonie lokalizacji budynku

Obecnie w rejonie projektowanej rozbudowy wystepuja n/w elementy drogowe:

- droga dojazdowa do budynku remizy z placem manewrowym przed budynkiem
Nawierzchnia na drodze i placu z kostki betonowej ograniczonej krawgznikiem betonowym

1.2.2. Zakres projektowanych elementéw drogowych oraz ich konstrukcja
Przy rozbudowywanym budynku projektuje si¢ n/w elementy drogowe:
a) przebudowe nawierzchni i koncéwki istniejacego podjazdu w pasie o szerokosci 2,0m
dostosowujac niwelete do poziomu posadzki w obiekcie
b) poszerzony plac manewrowy umozliwiajacy dojazd do rozbudowywanego budynku
¢) chodnik wzdtuz pétnocnej i wschodniej sciany rozbudowywanego budynku

Ad. a)

Projektuje si¢ przebudowg nawierzchni z kostki betonowej w pasie szerokos$ci 2,0m na koncu
placu dostosowujac niwelete do poziomu posadzek w obiekcie

Powierzchnia placu do przebudowy tj. rozebranie i ponowne ulozenie istniejacej kostki— 20m’

Ad. b)
Istniejacy plac manewrowy projektuje si¢ poszerzy¢ o okolo 6,0mb
Powierzchnia przeprojektowanego placu wynosi 70,0m’
Jako nawierzchnig¢ i podbudowg na placu projektuje sig:
8cm - kostka betonowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o granul. 40+63 mm
10 cm - podsypka piaskowa
Jak obecnie przy projektowanym placu przewiduje si¢ krawegznik betonowy 15x30cm utozony
na fawie z betonu.
Dtugo$¢ projektowanego krawgznika — 15,0mb
Szczegoty konstrukcyjne projektowanego poszerzenia placu pokazano na rysunku nr
465/1/B1-1.1/a



Ad. c¢) Chodniki i opaski chodnikowe
Przy potnocnej i czgsciowo wschodniej $cianie rozbudowywanego obiektu projektuje sig
chodnik szer. — 1,50m.
Przy wschodniej $cianie obiektu projektuje si¢ dodatkowa opask¢ chodnikowa szerokosci
0,5m. Jako nawierzchnig¢ i podbudowg projektuje si¢
6 cm - kostka betonowa - bordo
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1/4
15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm
I15cm - warstwa pospoiki
Nawierzchnia chodnika i opaski bgdzie oddzielona od terenu obrzezem betonowym 6x20m
utoZzonym na tawie betonowej — beton C12/15
Powierzchnia chodnika — 45m”
Dtugo$¢ obrzeza — 32,0mb.
Szczegoty pokazano na rys. nr 465/1/B1-1.1/a

1.2.3. Odwodnienie nawierzchni elementéw drogowych.

W projekcie przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe nawierzchni placu i chodnikow.
Wody z powierzchni placu i chodnikéw beda sprowadzone poprzez odpowiednio nadane
spadki w kierunku projektowanego wpustu oraz cz¢éciowo skierowane zostana na
przylegty trawnik.

Z wpustu wodg kieruje si¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wpust i podiaczenie do kanalizacji deszczowej ujgto w projekcie branzy kanalizacyjne;.

1.4. Mikroniwelacja i zielen
1.4.1. Opis robdt mikroniwelacyjnych.
Roboty mikroniwelacyjne swoim zakresem obejmowac beda :
a) odgruzowanie terenu
b) rozscielenie ziemi urodzajnej na gruntach przewidywanych pod odtwarzane
trawniki.
c) urzadzenie zieleni niskiej.

1.4.2. Odgruzowanie terenu.

Po zakonczeniu robot budowlanych oraz po likwidacji zaplecza dla wykonawcow
dokona¢ nalezy oczyszczenia terenu z resztek budowlanych i $mieci.

Odgruzowania nalezy dokona¢ rgcznie , zaladowaé pozostatosci budowlane na samochody
wywrotki 1 odwiez na wysypisko wskazane przez Inwestora.

Orientacyjna kubatura gruzu do wywiezienia wynosi - 2,0 m’

Odleglo$¢ odwozu przyjmuje si¢ na 10 km.

1.4.3. Rozécielenie ziemi urodzajne;.

Wolne zniszczone przestrzenie pomigdzy obiektami budowlanymi i drogowymi uzytkowane
obecnie jako trawniki przeznacza si¢ do odtworzenia.

W ramach odtworzenia trawnikdw na terenach tych rozscieli¢ nalezy do poziomoéw
otaczajacych ogranicznikow, ziemi¢ urodzajna dowieziona tadowarka z przejsciowego
sktadowiska humusu i rozwieziong taczkami.

Ziemi¢ urodzajna rozscieli¢ nalezy rgcznie.

Srednia grubos¢ do rozscielenia wynosi 10,0 cm.

Powierzchnia terenu do rozécielenia ziemi urodzajnej wynosi - 200,0 m’

Kubatura mas ziemnych do ukopania, zaladowania na taczki i dowiezienie w miejsce
rozécielenia wynosi - 20,0m’.

Miejsca rozscielenia ziemi urodzajnej pokazano na zalaczonym planie sytuacyjnym.

1.4.4. Urzadzenie zieleni niskiej .
Zakres powyzszych robot obejmowac begdzie :
a) urzadzenie trawnikow
b) konserwacja zieleni



Urzadzenie trawnikow.

Uksztattowany i pokryty humusem teren nalezy obsia¢ mieszanka traw , po obsianiu
,.Zahakowac¢” 1 uwalkowaé lekkim walcem.

Zalecana mieszanka traw wraz z zuzyciem na pow. | ha przedstawia si¢ nastgpujaco :
tymianka 19,2 kg/ha

zycica trwata 7,2 kg/ha

kostrzewa zielona 19,8 kg/ha

wiechlina takowa 16,2 kg/ha

Razem : 62,5 kg/ha

Powierzchnia odtworzonych trawnikow - 200,0m’

Wykonane trawniki nalezy podlewaé przez pierwszy miesiagc po wysianiu z
czestotliwoscia 2 razy w tygodniu, a po miesiagcu uzupetni¢é wysiew traw w miejscach ,
w ktorych wschodzenie trawnikdw jest niewystarczajace. Zalecanymi miesiagcami dla
wykonania prac przy urzadzeniu trawnikow sa kwiecien 1 sierpien.




