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OPIS  TECHNICZNY 
 
0.0.  INFORMACJE  OGÓLNE   
 
0.1.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA. 
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt techniczny robót makroniwelacyjnych i drogowych 
przewidzianych do realizacji  w ramach zamierzenia  inwestycyjnego p.t.: Rozbudowa remizy 
OSP w Preczowie przy ul. Dębowej 2 na działkach o nr ewid. 923 i 929/4 
 
Niniejsze  opracowanie  swoim  zakresem  obejmuje: 
a) roboty ziemne w ramach makroniwelacji terenu tj. roboty przygotowawcze pod rozbudowę 

budynku oraz pod elementy drogowe, 
b) roboty rozbiórkowe wykonywane w ramach makroniwelacji terenu 
c) budowę n/w elementów drogowych: 
- placu manewrowego przed budynkiem garażowym 
- nowych chodników 

 
0.2.PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
Niniejszy  projekt  opracowano  w  oparciu  o: 

a) Umowę zawartą pomiędzy  Gminą  Psary,  a  Przedsiębiorstwem Projektowania  
„BIPROMAG 1” Spółka z o.o. Gliwice, 

b) Projekt budowlany sporządzony przez projektantów BP Bipromag, w listopadzie 
2021 r – nr projektu 465/B/a 

c) Mapę  zasadniczą  zagospodarowywanego  terenu  w  skali  1:500  uaktualnioną  
przez  uprawnionego  geodetę 

d) Opinię geotechniczną  sporządzona przez uprawnionego geologa 
e) Obowiązujące  normy  i  normatywy  branżowe. 

 
0.3. Dane Inwestora 

Gmina  Psary 
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 



1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
1.1. Roboty ziemne makroniwelacyjne i rozbiórkowe 
W ramach robót makroniwelacyjnych projektuje się: 
a) zabezpieczenie 10cm warstwy ziemi urodzajnej z zagospodarowywanego terenu. 
Zabezpieczenia ziemi dokonać należy spychaczem 100kM, przemieszczając masy ziemi 
częściowo na tymczasowe składowisko ziemi oraz resztę na zwały. Ziemię ze zwałów należy 
załadować koparką na samochody wywrotki i odwieźć na składowisko wskazane przez 
Inwestora. Powierzchnia terenu z której należy zabezpieczyć ziemię urodzajną  
wynosi – 500,0m2. 
Kubatura ziemi urodzajnej do zdjęcia z terenu wynosi – 50,0m3 z czego: 
- pozostawić na tymczasowym składowisku – 20,0m3 
- odwieźć na odległość do 10km na składowisko wskazane przez Inwestora – 30,0m3 
 
b) rozebranie nawierzchni z kostki na istniejących chodnikach kolidujących z projektowaną  
 rozbudową budynku: 
Rozebranie nawierzchni z kostki wykonać należy ręcznie.  
Powierzchnia do rozebrania wynosi – 120,0m2 

Rozebrana kostka wykorzystana zostanie przy budowie nowego chodnika wzdłuż północnej  
ściany budynku 
Do demontażu przeznacza się również krawężnik betonowy na łuku istniejącego placu przed 
budynkiem remizy.  
Długość krawężnika do demontażu - 15,0mb 
 
1.2. Drogi, parkingi, chodniki i opaski chodnikowe 
1.2.1. Opis stanu istniejącego dróg w rejonie lokalizacji budynku 
Obecnie w rejonie projektowanej rozbudowy występują n/w elementy drogowe: 
- droga dojazdowa do budynku remizy z placem manewrowym przed budynkiem 
Nawierzchnia na drodze i placu z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem betonowym 
 
1.2.2. Zakres projektowanych elementów drogowych oraz ich konstrukcja 
Przy rozbudowywanym budynku projektuje się n/w elementy drogowe: 

a) przebudowę nawierzchni i końcówki istniejącego podjazdu w pasie o szerokości 2,0m 
dostosowując niweletę do poziomu posadzki w obiekcie 

b) poszerzony plac manewrowy umożliwiający dojazd do rozbudowywanego budynku 
c) chodnik wzdłuż północnej i wschodniej ściany rozbudowywanego budynku  

 
Ad. a) 
Projektuje się przebudowę nawierzchni z kostki betonowej w pasie szerokości 2,0m na końcu 
placu dostosowując niweletę do poziomu posadzek w obiekcie 
Powierzchnia placu do przebudowy tj. rozebranie i ponowne ułożenie istniejącej kostki– 20m2 
 
Ad. b) 
Istniejący plac manewrowy projektuje się poszerzyć o około 6,0mb 
Powierzchnia przeprojektowanego placu wynosi 70,0m2 
Jako nawierzchnię i podbudowę na placu projektuje się: 

8 cm - kostka  betonowa  
3 cm - podsypka  cementowo-piaskowa  1:4 
20 cm - podbudowa  z  kruszywa  łamanego  o  granul. 4063 mm 
10 cm - podsypka  piaskowa 

Jak obecnie przy projektowanym placu przewiduje się krawężnik betonowy 15x30cm ułożony 
na ławie z betonu. 
Długość projektowanego krawężnika – 15,0mb 
Szczegóły konstrukcyjne projektowanego poszerzenia placu pokazano na rysunku nr 
465/1/B1-1.1/a 
 
 



Ad. c) Chodniki i opaski chodnikowe 
Przy północnej i częściowo wschodniej ścianie rozbudowywanego obiektu projektuje się 
chodnik szer. – 1,50m. 
Przy wschodniej ścianie obiektu projektuje się dodatkową opaskę chodnikową szerokości 
0,5m. Jako nawierzchnię i podbudowę projektuje się  

6 cm - kostka  betonowa  -  bordo 
3 cm - podsypka  cementowo-piaskowa  1/4 
15cm   - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm 
15cm  - warstwa pospółki 

Nawierzchnia chodnika i opaski będzie oddzielona od terenu obrzeżem betonowym 6x20m 
ułożonym na ławie betonowej – beton C12/15 
Powierzchnia chodnika – 45m2 
Długość obrzeża – 32,0mb. 
Szczegóły pokazano na rys. nr 465/1/B1-1.1/a 
 
1.2.3.  Odwodnienie  nawierzchni  elementów  drogowych. 
W  projekcie  przewiduje  się  odwodnienie powierzchniowe nawierzchni placu  i  chodników. 
Wody  z  powierzchni  placu i chodników  będą  sprowadzone poprzez  odpowiednio  nadane  
spadki w kierunku projektowanego wpustu oraz częściowo  skierowane  zostaną  na  
przyległy trawnik.  
Z wpustu wodę kieruje się do projektowanej kanalizacji deszczowej.  
Wpust  i  podłączenie  do  kanalizacji  deszczowej  ujęto  w  projekcie  branży  kanalizacyjnej. 
 
1.4.  Mikroniwelacja  i  zieleń 
1.4.1.  Opis  robót  mikroniwelacyjnych. 
  Roboty  mikroniwelacyjne  swoim  zakresem  obejmować  będą : 

a) odgruzowanie  terenu 
b) rozścielenie  ziemi  urodzajnej  na  gruntach  przewidywanych  pod odtwarzane  

trawniki. 
c) urządzenie  zieleni  niskiej. 

 
1.4.2. Odgruzowanie  terenu. 
Po  zakończeniu  robót  budowlanych  oraz  po  likwidacji  zaplecza  dla  wykonawców  
dokonać  należy  oczyszczenia  terenu  z  resztek  budowlanych  i  śmieci. 
Odgruzowania należy dokonać ręcznie , załadować  pozostałości  budowlane  na  samochody  
wywrotki  i  odwieź  na  wysypisko  wskazane  przez Inwestora. 
Orientacyjna  kubatura  gruzu  do  wywiezienia  wynosi  - 2,0 m3  
Odległość  odwozu  przyjmuje  się  na  10 km. 
 
1.4.3. Rozścielenie  ziemi  urodzajnej. 
Wolne zniszczone przestrzenie  pomiędzy  obiektami budowlanymi i drogowymi użytkowane 
obecnie jako trawniki przeznacza  się  do odtworzenia. 
W  ramach  odtworzenia  trawników  na  terenach  tych  rozścielić  należy  do  poziomów  
otaczających ograniczników, ziemię  urodzajną dowiezioną  ładowarką  z przejściowego  
składowiska  humusu  i  rozwiezioną  taczkami. 
Ziemię  urodzajną  rozścielić  należy  ręcznie. 
Średnia  grubość  do  rozścielenia  wynosi  10,0 cm. 
Powierzchnia  terenu do  rozścielenia  ziemi  urodzajnej  wynosi  -  200,0 m2 

Kubatura  mas  ziemnych  do  ukopania , załadowania  na taczki  i  dowiezienie w  miejsce  
rozścielenia  wynosi   -   20,0m3. 
Miejsca  rozścielenia  ziemi  urodzajnej  pokazano  na  załączonym  planie  sytuacyjnym. 
 
1.4.4.  Urządzenie  zieleni  niskiej . 
  Zakres  powyższych  robót  obejmować  będzie : 

a) urządzenie  trawników 
b) konserwacja  zieleni 



 
Urządzenie  trawników. 
Ukształtowany  i  pokryty  humusem  teren  należy  obsiać  mieszanką  traw , po  obsianiu  
„zahakować”  i  uwałkować  lekkim  walcem. 
Zalecana  mieszanka  traw  wraz  z  zużyciem  na  pow.  1 ha  przedstawia  się  następująco : 
tymianka     19,2 kg/ha 
życica  trwała    7,2 kg/ha 
kostrzewa  zielona  19,8 kg/ha 
wiechlina  łąkowa  16,2 kg/ha 
Razem :   62,5 kg/ha 
Powierzchnia  odtworzonych  trawników  -   200,0m2 

Wykonane  trawniki  należy  podlewać  przez  pierwszy  miesiąc  po  wysianiu  z  
częstotliwością  2  razy  w  tygodniu , a  po  miesiącu  uzupełnić  wysiew  traw  w miejscach , 
w  których  wschodzenie  trawników  jest  niewystarczające.  Zalecanymi  miesiącami  dla  
wykonania  prac  przy  urządzeniu  trawników  są  kwiecień  i  sierpień. 
 
 


