SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na
przebudowie istniejacego skweru im. Inwalidow Wojennych
przy ul. Gdahskiej /11 Listopada / Czerkaskiej na 0s. Lesnym w Bydgoszczy.

Kod cpv:

CPV 45.11.12.91 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45.23.32.00 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

CPV 45.22.38.00-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
CPV 45.11.12.13-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

Wykonaniem robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacego skweru im. Inwalidow

Wojennych przy ul. Gdanskiej /11 Listopada / Czerkaskiej na 0$. LeSnym w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumieé¢ w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.3. Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstr. nawierzchni.

1.3.5. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dok. rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robét.

1.3.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.8. Nawierzchnia « warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.9. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.3.11. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.12. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,




dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji projektowe;.

1.3.14. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.3.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4. Ogodine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w term. okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktow gtéwnych oraz reperéw,
Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentéw przetargowych:

W skiad dokumentéw przetargowych wchodza nw. zataczniki dokumentacji projektowej:

- Przedmiar robét

- Specyfikacje Techniczne

b./ Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
e Czesc¢ opisowa
e Czesc¢ rysunkowa

Specyfikacje techniczne
Ill. Czesc¢ kosztorysowa - kosztorys inwestorski

c./ Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej

Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze wszystkimi wtasciwymi
Urzedami oraz z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia, a takze stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Wyzej wymieniong dokumentacje projektowa Wykonawca sporzgdzi w 4 egz. przedstawi Inzynierowi do akceptaciji
przed rozpoczeciem robét okreslonych Kontraktem.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia dodatkowe, wynikajace ze
sposobu prowadzenia robét, uzgodnione z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekty
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene
kontraktowa.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem gruntéw po korytowaniu,

c./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych 2J Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany pizez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obciazeh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.7. Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,



szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inzynierem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na



jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z Terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji projektowe lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang jesli
wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca montujgcy urzadzenia zabawowe powinien posiada¢ autoryzacje producenta tychze urzadzen.
Powinien wykaza¢ sie posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatéw producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki




dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich otrzymaniu.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia mat. posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Materialy posiadajace atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOInym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przedtozone inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wohis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.




(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a./zgtoszenie robdt,

b./protokoty przekazania Terenu budowy,
c./protokoty z odbioréw robo6t
d./protokoty z narad i ustalen,
e./korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako diugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatagcznika do Ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaie odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez




Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b./odbiorowi czesciowemu,

c./odbiorowi ostatecznemu,

d./odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym takcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie

realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym $lepym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.00,00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami dodatkowych projektow organizacji ruchu
na czas trwania budowy wynikajgcych ze sposobu prowadzenia robét drogowych, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazddw; przejazddw i organizaciji mchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ 45.23.32.00

1.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania og6ine dotyczgce materiatow:

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartosc faktyczna \‘:vvgarl.f)cl’:(; ‘g‘ég? gana
Rozktad wielko$ci ziaren M-%

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Posta¢ ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gesto$¢ wg metody Proctora (Ppr) glem® 2,014

Optymalna zawarto$¢ wody (wPg) Y% 11,5

Przepuszczalno$é wody k” cm/s 14,0 x 10™ 1,0x10*
Wytrzymatos$¢ powierzchni na scinanie kN/m? 51,4 50,0

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5):

Wyniki doswiadczeh (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw KY=14,0x10*

Wymbg KY>1,0x10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=51,4

Wymaég ts 2 50,0

Wykonanie nawierzchni mineralnej

Aby uzyska¢ wysokg jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ ulec
rozktadowi. Dlatego nie nalezy wstrzasac, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno byé¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzyé ubijaka recznego.

Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sa zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnig mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.

- Pochylenie podiuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia poprzecznego. Dla
wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego
musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotly. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtonaé wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnig nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;.

- Ewentualne uszkodzenia bgdace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig.
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- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz
— sfonce itd.)
- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:
Nawierzchnia wykonana z materiatéw mineralnych, ktére w doskonaty sposéb przepuszczajg wode i powietrze,
jednoczesnie bedac nietoksyczne i trwate. Duzg zaletg nawierzchni mineralnych jest ich bardzo szybki montaz.

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw zabaw, p6l golfowych i
innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Skiadniki:

Nawierzchnia skiada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak; tupki
wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i
podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy
w obrébce. Posiada wysoka odporno$¢ na ciezar, $cieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna 0—-8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3

Nawierzchnia jest osadzana na gteboko$¢ 3-4cm, nachylenie powierzchni powinno wynosic¢ 2-3 % (zgodnie z
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy musza spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz
twardosci celem przenoszenia obcigzen. Grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z GLINY.

Wskazowki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowaé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanies¢é nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa
razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnose,

- powierzchnig przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnac urzadzeniem do pielegnaciji o szerokosci minimum 2 m.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1.0g6Ine zasady wykonywania robét.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

3. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE W BUDOWYWANIA KRUSZYWA

3.1. Badanie wtasciwosci materiatow

Sprawdzenie wtasciwosci materiatéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.

3.2. Sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowo$ci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.

3.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami.

3.5 Pomiar grubosci

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

3.6. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSma miernicza, min 1 raz na 10 m.
3.7. Pomiar rownosci

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykonac dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu
wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

12



Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasma mierniczg, min 1 raz na 10 m.

ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU - CPV 45.11.12.13-4

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
oczyszczeniem terenu rekreacyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z oczyszczeniem terenu.

1.3.1. Oczyszczenie terenu.

1.3.2. Wykonanie podtoza nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej $ciezek (ciggéw pieszych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.7.1. Wykonanie nawierzchni mineralnej:

1.7.1.1 Wykonanie nawierzchni:

Aby uzyska¢ wysokg jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ ulec
rozktadowi. Dlatego nie nalezy wstrzasac, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno byé¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos$¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnige mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia poprzecznego. Dla
wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego
musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sig réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotly. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnig nalezy dodatkowo nawadnia¢.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz
— stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywaé¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

1.7.2. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz obrzezy

Zaprojektowano kostke betonowa ptukang wytwarzang na bazie najlepszych surowcéw i szlachetnych kruszyw np.
granitu (w trakcie produkcji podlegajg specjalnemu procesowi ptukania dzigki czemu wyeksponowana zostaje
struktura kamienia naturalnego) o gr. 6cm o wymiarach 12/12, 12/8/11, 12/5/13 w kolorze bezowym /kremowym
utozong w obrzezach z kostki granitowej 12/12/12 (alternatywnie jako obrzeze - palisada ptukana betonowa o
wymiarach 12/12/12). Kolor kostki musi wspétgraé z kolorem zastosowanej nawierzchni mineralnej.

Kostke betonowa gr. 6cm uktadaé na podsypce cementowo - piaskowej gr.5 cm i podsypce piskowo - zwirowej gr. 10
cm na podtozu zageszczonym do wskaznika 1.

Obrzeza uktada¢ na podsypce cementowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

1.8. Sprzet. Roboty moga byc wykonywane recznie lub mechanicznie.

1.9. Transport

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

1.10. Wykonanie robot

Ciag pieszy wypetni¢ podbudows.

1.11. Kontrola jakosci robét
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem zastosowanych materiatow i
doktadnosci wykonania.

1.12. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sg: Wykonane ciagu pieszego.

1.13. Odbiér robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t zgodnie z umowsg .
1.14.Podstawa ptatnosci Roboty rozliczane ryczattowo .

MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI - CPV 45.22.38.00-4

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem i wznoszenie gotowych konstrukciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukgciji .

1.3.1 Montaz matej architektury

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajagcego.

1.6. Mata architektura

1. Lawka parkowa zeliwna z oparciem typ "warszawski" - wyréb gotowy

2. Kosz na smieci — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

1.7. Sprzet

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.8. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.9. Wykonanie robét

1.9.1. Zamontowanie elementow matej architektury

Montaz — wykopanie dotkébw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

1.10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatéw i
doktadnosci wykonania.

1.11.0bmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzgdzen

1.12.0dbiér robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i umowa.
1.13.Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZIELEN

SPIS TRESCI

. WSTEP

1. Przedmiot STWIOR

2. Zakres stosowania STWIOR

3. Zakres robét objetych STWIOR
4. Okreslenia podstawowe
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Il. MATERIALY

5. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéow
6. Ziemia urodzajna

7. Ziemia kompostowa

8. KORA SOSNOWA

9. Materiat roslinny sadzeniowy
10. Nasiona traw

11. Nawozy mineralne

Ill. SPRZET

12. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
13. 2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

IV. TRANSPORT

14. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. IV.
15. Transport materiatéw do wykonania nasadzen.

V. WYKONANIE ROBOT

16. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIOR Z-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. V.
17. Trawniki

18. Krzewy

19. Drzewa

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw drzew i trawnikéw - zgodnie z wytycznymi WGK.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

20. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
21. Trawniki.

22. Krzewy i Drzewa.

VIl. OBMIAR ROBOT

23. Ogolne zasady obmiaru robét
24. Jednostka obmiarowa

VIil. ODBIOR ROBOT
IX. PODSTAWA PLATNOSCI

25. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
26. Cena jednostki obmiarowej

X. PRZEPISY ZWIAZANE

. WSTEP

1. PRZEDMIOT STWIOR

Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie istniejacego skweru spacerowego, polegajacej na
uporzgdkowaniu i wymianie nawierzchni ciggu pieszego przy uwzglednieniu istniejgcego przebiegu sciezek,
zastosowaniu matej architektury, wyodrebnieniu miejsc wypoczynku dla mieszkancow przy ul. 11 Listopada na os.
Lesnym w Bydgoszczy

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- sadzeniem krzewow i roslin okrywowych z catkowitg zaprawg dotdw, wraz ze Scidtkowaniem,
- zaktadaniem trawnikéw na terenie ptaskim,

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, kory sosnowej,

- wykonaniem $ciétkowania korg sosnowa,

15



4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna - podfoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wtasciwosci sktadu mechanicznego, zawarto$ci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujacemu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkéfce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Pieh — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosling.

Wysokose rosliny — dlugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtéwnie na cyklicznym przesadzaniu
szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIOR Z-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4 tego rozdziatu.

Il. MATERIALY
5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, mozna sprawdzi¢ w STWIOR Z- 00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. Il.

6. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikéw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii organicznej

- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

- ziemia nie moze by¢ zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana
w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng ,

- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowe;j,

- wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na
teren budowy

7. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewdw, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych odpadkow
komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakos$ci kompostu.

8. KORA SOSNOWA - wg wytycznych WGK

Materialy wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen krzewdw i roslin okrywowych.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do wykonczenia
powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdéw grzybéw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

9. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

Krzewy i pnacza okrywowe

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na
ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, producent.

Wymagania ogélne:
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Sadzonki krzewdw i pnaczy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

10. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

11. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

- Nawozy przedsiewnie do trawnikéw

- Nawozy przedsiewnie do nasadzen krzewéw

lll. SPRZET

12. 1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu mozna sprawdzi¢ w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. Il1.
13. 2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego
sprzetu:

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika

- fopat, grabi, taczek,

- sprzetu do podlewania roslin,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,

IV. TRANSPORT
14. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W STWIOR D-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
PKT. IV.

15. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié juz w szkoétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny byé oczyszczone a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosnaé¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach,
z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinieta
cze$¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluzni¢. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowe;j.
Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkoétce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz sktadowania na
placu budowy.
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Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany
w nastepujgcy sposoéb:

- rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,

- wszystkie inne powinny byé zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane w
ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajacg rosliny, w ktérym potwierdza
sie zgodnos$¢ przebiegu procesu produkgii roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkétkowanie).

V. WYKONANIE ROBOT

16. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W STWIOR Z-00.00.00 ,\WYMAGANIA OGOLNE” PKT. V.
- Sadzenie powinno odbywaé sie w chtodne, wilgotne dni.

- Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacje gleby.

- Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajgca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemia,

- dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

17. TRAWNIKI

Uzupetnienie trawnikow - zaktadanie

WYMAGANIA DOTYCZACE TRAWNIKOW - wg wytycznych WGK zamieszczonych w projekcie
Pielegnacja trawnikow - wg wytycznych WGK zamieszczonych w projekcie

18. KRZEWY

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW wg wytycznych WGK zamieszczonych w projekcie
Wymagania dotyczace sadzenia krzew6w sa nastepujace:

- rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé
okreslony efekt.

Pielegnacja po posadzeniu - wg wytycznych WGK zamieszczonych w projekcie

19. DRZEWA

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW wg wytycznych WGK zamieszczonych w projekcie
Pielegnacja po posadzeniu wg wytycznych WGK zamieszczonych w projekcie

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

20. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. VI.
21. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

- poziomu wzgledem kraweznikOw na jakim zostat wykonany trawnik

22. KRZEWY | DRZEWA

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
- wielkos$ci dotkéw pod krzewy, pnacza | drzewa oraz ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,
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- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z

normami: PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, opakowania, przechowywania i

transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidtowego roztozenia $ciotki,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw, drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewoéw i drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw i drzew z dokumentacjg projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.

VIl. OBMIAR ROBOT

23. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. VILI.

24. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu, drzewa

- m3 — (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, kory sosnowej, ziemi.

Viil. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora Terendw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

25. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. IX.
26. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze:, dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacjg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu i drzew: roboty przygotowawcze:

wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie materiatu roslinnego,

- przykrycie $ciétkg trenu pod roslinami,

- pielegnacje posadzonych krzewow i drzew: podlewanie, odchwaszczanie, $ciétkowanie, nawozenie.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
4. BN-73/0522-01 Kompost
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