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1.1.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wstep
Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce standardu i
jakosci wykonania robot oraz odbioru dla zadania: Budowa drég na Os. Lesnym wraz z przebudowg i rozbudowg drég nr

050859c i 050860c w Solcu Kujawskim — w zakresie usuniecia kolizji sieci energetycznych

1.2

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w Projekcie Budowlanym pn. ,Budowa drég na Os.
Lesnym wraz z przebudowg i rozbudowg drég nr 050859c¢ i 050860c w Solcu Kujawskim — w zakresie usuniecia kolizji

sieci energetycznych” - projektant mgr inz. Antoni Lipinski.

1.3.

Zakres robét objetych SST
Wymagania ogdélne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét bedacych

przedmiotami nastepujgcych specyfikacji;

1.4.

Zabezpieczenie istn. kabli SN 15 kV rurami dwudzielnymi na dtug. tacznej 36 mb
Zabezpieczenie istn. kabli nn 0,4 kV rurami dwudzielnymi na diug. tagcznej 1312 mb
Wymiana stupa rozgateznego linii SN 15 kV — 1 kpl.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (SST).
Wymagania ogoélne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét bedacych

rzedmiotami nastepujacych specyfikaciji;

Grupy Klasy Kategorie Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci
45231400-9 Roboty w zakresie linii energetycznych

1.5.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami.
Okreslenia podstawowe uzyte w SST wymienione ponizej nalezy rozumieé nastepujgco:
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Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego Ilub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Kosztorys slepy — wykaz robét wraz z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Projektem Budowlanym (PB) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji techniczno — uzytkowych.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocag fundamentu, stuzaca do
zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci min. 6 m.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
os$wietleniowej w pozycji pracy.

Wysiegnik — element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawg.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego
wysylanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo -sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig

Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem,
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utozone na wspodlnej trasie i fgczgce zaciski tych samych dwoéch urzgdzen elekirycznych jedno- lub
wielofazowych.

- Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

- Przesto — czesc¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi

- Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

- Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

- Osprzet linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabili.

- Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poz. innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

- Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrédd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

- Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Uziom - przedmiot lub zespdl przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzacy elektryczne
potgczenie przewodzace z tym gruntem.

- Calkowita rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy giéwnym zaciskiem uziemienia a ziemig.

- Przewéd ochronno — neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy jednoczesnie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

- Przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny tgczacy gtéwng szyne (zacisk)uziemiajacy z uziomem.

- Przewéd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone s$rodki ochrony
przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci: - dostepnej
przewodzacej obcej przewodzacej gldwnej szyny (zacisku) uziemiajgcej lub uziomu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PB, OST, SST,
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.6.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, OST i ewentualnymi
wskazéwkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.6.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od
wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.6.3. Zgodnosé robétz PB i SST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kidéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do
ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne PB i SST. Dane okre$lone w PB i
w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmiane
parametrow wykonywanych elementéw budowili, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
zostang wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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1.7. Projekt Budowlany
.Projekt Budowlany” obejmuje:
- Projekt budowlany
- Przedmiar robét elektrycznych
- Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robot

8. Teren budowy
.8.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu
budowy:
- oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét)
- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr dowodu rejestracyjnego, dane
kierowcy)
- Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiatdéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w
sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1
1

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
prowadzonych robo6t nie podlega odrebnej zaptacie.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna
1.9.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w pemi
odpowiedzialny za ich przygotowanie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw Patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowac inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww.
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.9.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informac;ji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania robét.

1.9.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki
zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcej ze
skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie sposobu jego dziatania, miat
szczegolny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki zniszczenh w srodowisku naturalnym
ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.9.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. Materiaty
2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej w przeddzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zroédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatdw z innego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg wymagania SST w
czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inspektorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byly dostepne
do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatébw musi odbywac¢ sie na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed
dostepem 0sd6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez wykonawce do ich pierworodnego stanu.

24, Elementy gotowe
2.41. Fundamenty prefabrykowane

Pod ztacza, szafy oswietleniowe i stupy zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju waod
gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne betonu wedtug OST, zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie
kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 90 mm. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
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2.4.3. Kable

Kable energetyczne powinny spetnia¢ wymagania PN/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji poliwinylowej. Przekrdj zyt (podany w
PB) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy
zerowaniu ochronnym.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcym
wymaganiom OST.

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcym wymaganiom SST.

2.4.4. Slupy energetyczne i maszty oswietleniowe

Stupy energetyczne i maszty o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
dla konkretnego obiektu. Dla o$wietlenia drég, nalezy stosowac typowe stupy betonowe typu E lub EPV,
jednorodnie stozkowe o przekroju kotowym umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 7 mb. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdéw oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowe;j.
Stupy energetyczne winny zapewnia¢ mocowanie osprzetu energetycznego na wysoko$ci przewidzianej w
kartach katalogowych (w zaleznosci od funkc;ji stupa).

Kazdy stup powinien posiadaé w swej gornej czesci odpowiedniej S$rednicy rure stalowg dla
zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowe;.

Sktadowanie stupdw energetycznych i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ robét:
- zurawia samochodowego o wysokosci wysiegnika min. 15 m,
- przyczepu diuzycowej do przewozu stupéw dtug. min. 12 mb
- samochodu specjalnego z platformg i balkonem, o wysokosci wysiegnika min. 15 m,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m%/h,
- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i OST. W Przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z PB i OST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, zostang przez inspektora inwestorskiego nie
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
na dojazdach na teren budowy

4.2, Transport materiatow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
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Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanie roboét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami OST, PZJ oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wysokosci nie odniesione w PB i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5.2. Wykopy kablowe i pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie reczne wykonywanie
wykopdw wagsko przestrzennych. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. 0,95. Zageszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy
po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w OST lub
przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentoéow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, lub
zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig + 10 cm.

5.4. Uktadanie kabli ziemnych

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno byé zgodne z zapisami zawartymi w PB i SST. Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna
by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byc¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,6 m z doktadnoscig = 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci, co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej
25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
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Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w ponizszej tablicy.

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtosé w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodoc. $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 507 50
5 Rurociggi z cieczami palnymi 50" 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*

) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej winno by¢ wykonane jako
szybkie wylgczenie zasilania w sieci TN-C (dawne zerowanie) lub TT (dawne uziemienie ochronne).

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe
oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.5.1. Ochrona w sieci TN-C

Ochrona w sieci TN-C polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutrainym PEN i powodujgcym w warunkach zaktéceniowych
odtgczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego odgatezienia o
dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 5 oméw.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych miedziowanych & 20 mm, nie
krotszych niz 2,5 m, potgczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

5.5.2. Ochrona w sieci TT

Ochrona w sieci TT polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob
powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zakitéceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu
tasmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem o$wietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra
nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztéw i szafy oswietleniowej i potgczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te moga spetia¢ réwniez role zaciskdow probierczych. Ewentualne tgczenie odcinkéw
bednarki nalezy wykonywac¢ przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,7 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskdw ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych, nalezy ukftadaé
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z PB, OST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonywania robo6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne;
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych robot;
czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
- sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robédt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robo6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w OST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z PB.
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6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami OST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.1.4. Atesty jakosci materialéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami OST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczonego na budowe winna posiadaé atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy, date rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robdét, terminy rozpoczecia i zakonczenia elementéw
robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacym zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajagcym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace jakosci materiatdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby prowadzacej

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem osoby prowadzacej, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora

6.2.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

6.2.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- decyzja pozwolenia na budowe

- protokét przekazania placu budowy
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- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi inne umowy cywilnoprawne bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy.

6.3. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST. Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.4 Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.5. Linia kablowa ziemna
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary gtebokosci zakopania kabla nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem
pomiaréw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.6 Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegodlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii s oznaczone identycznie

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplanowanie
gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 70 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub OST.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagania ustalone w odpowiednich punktach OST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien OST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
71. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z PB i OST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla ztgczy kablowych jest sztuka.

8. Odbior robot
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcym zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacym zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcym zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow i ustojow,
- ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw tasmowych.
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8.2 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.5.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastagpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i OST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega wymaganej PB lub OST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo osob,
zwierzat i mienia, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- Dziennik budowy
- oryginat i kopie Obmiar robot
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikajacych,
- ewentualng ocene robét wydang przez zaklad energetyczny.
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen
- sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- protokoty odbioru robot zanikajgcych
- rozliczenie materiatéw z demontazu
- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. ztgczy kablowych obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze oraz oznakowanie robot,
- wyznaczenie robdét w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- wykonanie fundamentéw lub ustojéw,
- zasypanie fundamentow, ustojow i kabli,
- zageszczenie gruntu oraz rozplanowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
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- montaz ztgczy kablowych

- ukladanie kabli z podsypka i zasypkg piaskowg oraz z folig ochronna,
- podfigczenie zasilania,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania sieci Zamawiajgcemu

Cena jednostkowa wynikajgca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizne,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za zakres robot objetych umowg jest ceng ostateczna.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk
3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
4. PN-IEC 60364—-4-443
5 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkoéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

6. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

7. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

9. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

11. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

12. PN-IEC 13201 Oswietlenie drogowe- wymagania ogdine

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 109 z
2004r. poz. 1156).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.90 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 89 z
1990 r. poz. 473),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r.
poz. 1126)
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