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Pasieka - Prusce ETAP Il - kosztorys inwestorski.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Branza drogowa - ETAPII Odcinek A
1.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
0,05 km 0,05
RAZEM 0,05
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczatt
d.1.1|kalk. wiasna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3 Wykonanie mapy powykonawczej ryczatt
d.1.1|kalk. wiasna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4 Wykonanie badan laboratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaznik zagesz- |ryczatt
d.1.1|kalk. witasna |czenia). Badanie podtoza gruntowego x 1, badanie warstwy wzmocnienia pod-
toza x 1, badanie podbudowy z KLSM x 1) - zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa
3 ryczatt 3,00
RAZEM 3,00
1.2 Roboty ziemne D.04.01.01, D.01.02.02, D.02.00.01, D.02.01.01, D.02.03.01
5|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.2|0126-01 spycharek (80 m3)
533 m?2 533
RAZEM 533
6|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2{0235-01 kat. I-1l
147 m3 147
RAZEM 147
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.2|0101-01 gtebokosci srednia 50 cm (jezdnia) wraz z wywozem
284 m?2 284
RAZEM 284
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.1.2|0101-01 gtebokosci srednia 40 cm (zjazdy) wraz z wywozem
38 m?2 38
RAZEM 38
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV Dotyczy: jednia + zjazdy
322 m?2 322
RAZEM 322
1.3 Roboty nawierzchniowe
1.3.1 Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
10/KNR 2-31 Wzmochnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 o gr. 15 cm m2
d.1./0109-03 wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
3.1
284 m?2 284
RAZEM 284
11|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodag m2
d.1.|/0118-01
3.1
284 m?2 284
RAZEM 284
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o [m2
d.1.|0114-05 gr. 20 cm
3.1
260 m?2 260
RAZEM 260
13|KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecaniczniej m2
d.1.{1004-07 asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
3.1
260 m?2 260
RAZEM 260
14|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 cm m2
d.1.|/0311-01
3.1|analogia
244 m?2 244
RAZEM 244
15|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1./1004-06
3.1
244 m?2 244
RAZEM 244
16|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego asfaltem w ilosci 0,30 kgm2|m2
d.1.|1004-07
3.1
244 m?2 244
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 244
17|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2
d.1.|0311-05
3.1
236 m?2 236
RAZEM 236
1.3.2 Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
18|/KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 o gr. 15 cm m2
d.1./0109-03 wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
3.2
38 m?2 38
RAZEM 38
19|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodag m2
d.1.|/0118-01
3.2
38 m?2 38
RAZEM 38
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o [m2
d.1.|0114-05 gr. 15cm
3.2
35 m?2 35
RAZEM 35
21|/KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecaniczniej m2
d.1.{1004-07 asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
3.2
35 m?2 35
RAZEM 35
22|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 5 cm m2
d.1.|/0311-01
3.2|analogia
33 m?2 33
RAZEM 33
23|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1./1004-06
3.2
33 m?2 33
RAZEM 33
24|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego asfaltem w ilosci 0,30 kgm2|m2
d.1.|1004-07
3.2
33 m?2 33
RAZEM 33
25|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2
d.1./0311-05
3.2
32 m?2 32
RAZEM 32
1.3.3 Pobocze D 00.00.00
26|KNR 2-31 Utwardzenie pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/ |m2
d.1./0114-05 31,5mmogr. 10 cm
3.3|analogia
75 m?2 75
RAZEM 75
1.34 Zielen D.06.01.01
27|KNR 2-21 Zaktadanie trawnikéw (pozycja obejmuje korytowanie pod trawnik i uktadanie |m?2
d.1./0401-05 warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm)
34
193 m?2 193
RAZEM 193
1.3.5 Oznakowanie D.00.00.00
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
3.5
4 szt. 4
RAZEM 4
29 Przestawinie istniejgcego znaku wraz ze stupkiem i nowym fundamentem - kpl
d.1.|kalk. wtasna |znak A30 + tabliczka
3.5
1 kpl 1
RAZEM 1
30|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znak B33
3.5
1 szt. 1
RAZEM 1
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31|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-42, D-43
3.5
2 szt. 2
RAZEM 2
2 Branza drogowa - ETAPII Odcinek B
21 Roboty przygotowawcze D.00.00.00
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 réwninnym
0,2 km 0,20
RAZEM 0,20
33 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczatt
d.2.1|kalk. wlasna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
34 Wykonanie mapy powykonawczej ryczatt
d.2.1|kalk. wiasna
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
35 Wykonanie badan laboratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaznik zagesz- |ryczatt
d.2.1|kalk. witasna |czenia). Badanie podtoza gruntowego x 2, badanie warstwy wzmocnienia pod-
toza x 2, badanie podbudowy z KLSM x 2) - zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa
6 ryczatt 6,00
RAZEM 6,00
2.2 Roboty ziemne D.04.01.01
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.2.2|0101-01 gtebokosci srednia 50 cm (jezdnia) wraz z wywozem
898 m?2 898
RAZEM 898
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.2.2|0101-01 gtebokosci srednia 40 cm (zjazdy) wraz z wywozem
32 m?2 32
RAZEM 32
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV Dotyczy: jednia + zjazdy
930 m?2 930
RAZEM 930
23 Roboty nawierzchniowe
2.31 Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
39|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 o gr. 15 cm m2
d.2.|/0109-03 wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
3.1
898 m?2 898
RAZEM 898
40(KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.2.|0118-01
3.1
898 m?2 898
RAZEM 898
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o [m2
d.2.|0114-05 gr. 20 cm
3.1
898 m?2 898
RAZEM 898
42|KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecaniczniej m2
d.2.{1004-07 asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
3.1
898 m?2 898
RAZEM 898
43|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 cm m2
d.2.|0311-01
3.1|analogia
834 m?2 834
RAZEM 834
44 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.|1004-06
3.1
834 m?2 834
RAZEM 834
45|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego asfaltem w ilosci 0,30 kgm2|m?2
d.2.|1004-07
3.1
834 m?2 834
RAZEM 834
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46|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2
d.2.|0311-05
3.1
801 m?2 801
RAZEM 801
2.3.2 Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
47|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 o gr. 15 cm m2
d.2./0109-03 wbudowanego w postaci gotowej mieszanki
3.2
32 m?2 32
RAZEM 32
48|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2
d.2.|0118-01
3.2
32 m?2 32
RAZEM 32
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o [m2
d.2.|0114-05 gr. 15cm
3.2
32 m?2 32
RAZEM 32
50|KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecaniczniej m2
d.2.{1004-07 asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
3.2
32 m?2 32
RAZEM 32
51|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 5 cm m2
d.2.|0311-01
3.2|analogia
28 m?2 28
RAZEM 28
52|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.|1004-06
3.2
28 m?2 28
RAZEM 28
53|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego asfaltem w ilosci 0,30 kgm2|m2
d.2.|1004-07
3.2
28 m?2 28
RAZEM 28
54|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2
d.2.|0311-05
3.2
25 m?2 25
RAZEM 25
233 Pobocze D 00.00.00
55|KNR 2-31 Utwardzenie pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/ |m2
d.2./0114-05 31,5mmogr. 10 cm
3.3|analogia
100 m?2 100
RAZEM 100
234 Oznakowanie D.00.00.00
56|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2.|0702-02
34
5 szt. 5
RAZEM 5
57|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znak B33, A30,tabliczka
34
3 szt. 3
RAZEM 3
58|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-42, D-43
34
2 szt. 2
RAZEM 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

wego x 1, badanie warstwy wzmocnienia podfoza x 1,
badanie podbudowy z KESM x 1) - zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Branza drogowa - ETAPII Odcinek A
1.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,05
d.1./03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczatt 1
d.1.|kalk. wtasna
1
3 Wykonanie mapy powykonawcze;j ryczatt 1
d.1.|kalk. wtasna
1
4 Wykonanie badan laboratoryjnych w trakcie budowy ryczatt 3
d.1.|kalk. wtasna (VSS, wskaznik zageszczenia). Badanie podtoza grunto-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty ziemne D.04.01.01, D.01.02.02, D.02.00.01, D.02.01.01, D.02.03.01
5|KNR 2-01 0126- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 533
d.1.|01 ci do 15 cm za pomocg spycharek (80 m3)
2
6|/KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 147
d.1.|01 spycharkami w gruncie kat. I-Il
2
7|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 284
d.1.|01 ni w gruncie kat. I-1V gtebokosci srednia 50 cm (jezdnia)
2 wraz z wywozem
8|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 38
d.1.|01 ni w gruncie kat. I-1V gtebokosci srednia 40 cm (zjazdy)
2 wraz z wywozem
9|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 322
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2 Dotyczy: jednia + zjazdy
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty nawierzchniowe
1.3. Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
1
10/KNR 2-31 0109-|Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem |m?2 284
d.1./03 Rm=5,0 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej
3.1 mieszanki
11|KNR 2-31 0118- |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2 284
d.1.|01
3.1
12|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego me- |m?2 260
d.1.|05 chanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm
3.1
13|KNR 2-31 1004- | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo- |m?2 260
d.1.|07 wanego mecaniczniej asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
3.1
14|KNR 2-31 0311-|Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/ |m?2 244
d.1.|01 70 gr.8cm
3.1|analogia
15/KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 244
d.1./06 szonej (bitum)
3.1
16|/KNR 2-31 1004- | Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego asfal-|m?2 244
d.1.|07 tem w ilosci 0,30 kgm2
3.1
17|KNR 2-31 0311-|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/ |m?2 236
d.1./05 70gr.4cm
3.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
2
18|KNR 2-31 0109- | Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem |m?2 38
d.1.|03 Rm=5,0 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej
3.2 mieszanki
19|KNR 2-31 0118-|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 38
d.1.|01
3.2
20(KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 35
d.1.|05 chanicznie 0/31,5 mm o gr. 15cm
3.2
21|KNR 2-31 1004- |Skropienie podbudowy z kruszywa famanego stabilizo- |m?2 35
d.1.|07 wanego mecaniczniej asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
3.2
22|KNR 2-31 0311- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/ |m?2 33
d.1.|01 70 gr.5cm
3.2|analogia
23|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 33
d.1.|06 szonej (bitum)
3.2
24|KNR 2-31 1004- |Skropienie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego asfal-|m2 33
d.1.|07 tem w ilosci 0,30 kgm2
3.2
25/KNR 2-31 0311- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/ |m?2 32

05

70 gr.4cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. Pobocze D 00.00.00
3

26|KNR 2-31 0114- |Utwardzenie pobocza z kruszywa famanego stabilizowa- |m?2 75
d.1.|05 nego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm

3.3|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. Zielen D.06.01.01
4
27|KNR 2-21 0401- |Zaktadanie trawnikdw (pozycja obejmuje korytowanie m?2 193
d.1.|05 pod trawnik i uktadanie warstwy ziemi urodzajnej o gr.
3.4 10 cm)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3. Oznakowanie D.00.00.00
5
28|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt.
d.1.|02 mm
3.5
29 Przestawinie istniejgcego znaku wraz ze stupkiem i no- |kpl
d.1.|kalk. wlasna wym fundamentem - znak A30 + tabliczka
3.5
30|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt.
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3.5 3 m2 - znak B33
31|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt.
d.1./02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
3.5 nad 0.3 m2 - znak D-42, D-43
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Branza drogowa - ETAPII Odcinek B
21 Roboty przygotowawcze D.00.00.00
32|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,2
d.2.|03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
33 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczatt 1
d.2.|kalk. wtasna
1
34 Wykonanie mapy powykonawcze;j ryczatt 1
d.2.|kalk. wiasna
1
35 Wykonanie badan laboratoryjnych w trakcie budowy ryczatt 6

d.2.|kalk. wlasna

(VSS, wskaznik zageszczenia). Badanie podtoza grunto-
wego X 2, badanie warstwy wzmocnienia podfoza x 2,
badanie podbudowy z KLSM x 2) - zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
zt zt
(5x6)
1 3 4 5 6 7
2.2 Roboty ziemne D.04.01.01
36|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 898
d.2.|01 ni w gruncie kat. I-1V gtebokosci srednia 50 cm (jezdnia)
2 wraz z wywozem
37|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 32
d.2.|01 ni w gruncie kat. I-1V gtebokosci srednia 40 cm (zjazdy)
2 wraz z wywozem
38|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2 930

d.2.|04

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV

Dotyczy: jednia + zjazdy
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty nawierzchniowe
2.3. Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
1
39|KNR 2-31 0109- |Wzmocnienie podioza: Grunt stabilizowany cementem |m?2 898
d.2.|03 Rm=5,0 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej
3.1 mieszanki
40(KNR 2-31 0118- |Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m2 898
d.2.|01
3.1
41|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego me- |m?2 898
d.2.|05 chanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm
3.1
42|KNR 2-31 1004- | Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo- |m?2 898
d.2.|07 wanego mecaniczniej asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
3.1
43|KNR 2-31 0311-|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/ |m?2 834
d.2.|01 70 gr.8cm
3.1|analogia
44|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 834
d.2.|06 szonej (bitum)
3.1
45|KNR 2-31 1004- | Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego asfal-|m?2 834
d.2.|07 tem w ilosci 0,30 kgm2
3.1
46|KNR 2-31 0311-|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/ |m?2 801
d.2.|05 70gr.4cm
3.1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3. Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
2
47|KNR 2-31 0109- | Wzmocnienie podtoza: Grunt stabilizowany cementem |m2 32
d.2.|03 Rm=5,0 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej
3.2 mieszanki
48|KNR 2-31 0118-|Pielegnacja podbudowy przez polewanie wodg m?2 32
d.2.|01
3.2
49|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego me- |m?2 32
d.2.|05 chanicznie 0/31,5 mm o gr. 15cm
3.2
50(KNR 2-31 1004- |Skropienie podbudowy z kruszywa famanego stabilizo- |m2 32
d.2.|07 wanego mecaniczniej asfaltem w ilosci 0,80 kgm2
3.2
51|KNR 2-31 0311- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/ |m?2 28
d.2.|01 70 gr.5cm
3.2|analogia
52|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 28
d.2.|06 szonej (bitum)
3.2
53|KNR 2-31 1004- |Skropienie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego asfal-|m2 28
d.2.|07 tem w ilosci 0,30 kgm2
3.2
54/KNR 2-31 0311- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/ |m2 25

05

70 gr.4cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

2.3. Pobocze D 00.00.00
3

55|KNR 2-31 0114- |Utwardzenie pobocza z kruszywa famanego stabilizowa- |m?2 100
d.2.|05 nego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm

3.3|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3. Oznakowanie D.00.00.00
4
56|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt.
d.2.|02 mm
34
57|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt.
d.2.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
34 3 m2 - znak B33, A30,tabliczka
58|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt.
d.2.|/02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
34 nad 0.3 m2 - znak D-42, D-43

Wa'rtos'é kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Pasieka - Prusce ETAP Il - kosztorys inwestorskTRBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM

=N

Branza drogowa - ETAPII Odcinek
A

-
—_

Roboty przygotowawcze D.00.00.
00

1.2|Roboty ziemne D.04.01.01, D.O1.
02.02, D.02.00.01, D.02.01.01, D.
02.03.01

1.3|Roboty nawierzchniowe

1.3.1|Jezdnia z betonu asfaltowego D
04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a,
D 05.03.05b

1.3.2|Nawierzchnia zjazdéw bitumicz-
nych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.
03.05a, D 05.03.05b

1.3.3|Pobocze D 00.00.00

1.3.4|Zielen D.06.01.01

1.3.5/0znakowanie D.00.00.00

2|Branza drogowa - ETAPII Odcinek
B

2.1|Roboty przygotowawcze D.00.00.
00

2.2|Roboty ziemne D.04.01.01

2.3|Roboty nawierzchniowe

2.3.1|Jezdnia z betonu asfaltowego D
04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a,
D 05.03.05b

2.3.2|Nawierzchnia zjazdow bitumicz-
nych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.
03.05a, D 05.03.05b

2.3.3|Pobocze D 00.00.00

2.3.4|0znakowanie D.00.00.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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