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Garbatka ETAP II - kosztorys inwestorski.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Branża drogowa

1.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,7 km 0,70
RAZEM 0,70

2
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie mapy powykonawczej ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie badań laboratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaźnik zagęsz-
czenia). Badanie podłoża gruntowego x 4, badanie warstwy wzmocnienia pod-
łoża x 4, badanie podbudowy z KŁSM x 2) - zgodnie z dokumentacją projekto-
wą

ryczałt

12 ryczałt 12,00
RAZEM 12,00

1.2 Roboty ziemne D.04.01.01
5

d.1.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości średnia 50 cm (jezdnia) wraz z wywozem

m2

3802 m2 3 802
RAZEM 3 802

6
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości średnia 40 cm (zjazdy) wraz z wywozem

m2

383 m2 383
RAZEM 383

7
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV Dotyczy: jednia + zjazdy

m2

4185 m2 4 185
RAZEM 4 185

1.3 Obramowania D 08.01.01
8

d.1.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
— D o t y c z y:
Ława pod obramowania z betonu zwykłego C12/15
Wsp. zagęszcz. - 1,10 Obmiar (opornik 12x25 90 mb x 0,04 + obrzeże 8x30
120 x 0,06)

m3

11 m3 11,000
RAZEM 11,000

9
d.1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

120 m 120
RAZEM 120

10
d.1.3

KNR 2-31
0403-05
analogia

Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

90 m 90
RAZEM 90

1.4 Roboty nawierzchniowe
1.4.1 Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 

11
d.1.
4.1

KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 15 cm wbu-
dowanego w postaci gotowej mieszanki

m2

3802 m2 3 802
RAZEM 3 802

12
d.1.
4.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

3802 m2 3 802
RAZEM 3 802

13
d.1.
4.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 20 cm

m2

3540 m2 3 540
RAZEM 3 540

14
d.1.
4.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecaniczniej
asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2

3540 m2 3 540
RAZEM 3 540

15
d.1.
4.1

KNR 2-31
0311-01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 cm m2

3380 m2 3 380
RAZEM 3 380
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Garbatka ETAP II - kosztorys inwestorski.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1.
4.1

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

3540 m2 3 540
RAZEM 3 540

17
d.1.
4.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

3380 m2 3 380
RAZEM 3 380

18
d.1.
4.1

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

3300 m2 3 300
RAZEM 3 300

1.4.2 Nawierzchnia zjazdów bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
19

d.1.
4.2

KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 15 cm wbu-
dowanego w postaci gotowej mieszanki

m2

211 m2 211
RAZEM 211

20
d.1.
4.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

211 m2 211
RAZEM 211

21
d.1.
4.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 15 cm

m2

191 m2 191
RAZEM 191

22
d.1.
4.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecaniczniej
asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2

191 m2 191
RAZEM 191

23
d.1.
4.2

KNR 2-31
0311-01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 5 cm m2

191 m2 191
RAZEM 191

24
d.1.
4.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

191 m2 191
RAZEM 191

25
d.1.
4.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

191 m2 191
RAZEM 191

26
d.1.
4.2

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

191 m2 191
RAZEM 191

1.4.3 Zjazd z betonowej kostki brukowej D 04.05.01, D 04.06.01, D 05.03.23
27

d.1.
4.3

KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 15 cm wbu-
dowanego w postaci gotowej mieszanki

m2

212 m2 212
RAZEM 212

28
d.1.
4.3

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

212 m2 212
RAZEM 212

29
d.1.
4.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m2

192 m2 192
RAZEM 192

30
d.1.
4.3

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

192 m2 192
RAZEM 192
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Garbatka ETAP II - kosztorys inwestorski.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.
4.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor
grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm

m2

192 m2 192
RAZEM 192

1.4.4 Pobocze D 00.00.00
32

d.1.
4.4

KNR 2-31
0114-05
analogia

Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/
31,5 mm o gr. 10 cm

m2

990 m2 990
RAZEM 990
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Branża drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00

1
d.1.

1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,7

2
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczałt 1

3
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie mapy powykonawczej ryczałt 1

4
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie badań laboratoryjnych w trakcie budowy
(VSS, wskaźnik zagęszczenia). Badanie podłoża grunto-
wego x 4, badanie warstwy wzmocnienia podłoża x 4,
badanie podbudowy z KŁSM x 2) - zgodnie z dokumen-
tacją projektową

ryczałt 12

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Użytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty ziemne D.04.01.01

5
d.1.

2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni w gruncie kat. I-IV głębokości średnia 50 cm (jezdnia)
wraz z wywozem

m2 3 802

6
d.1.

2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni w gruncie kat. I-IV głębokości średnia 40 cm (zjazdy)
wraz z wywozem

m2 383

7
d.1.

2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
Dotyczy: jednia + zjazdy

m2 4 185
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Obramowania D 08.01.01

8
d.1.

3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
— D o t y c z y:
Ława pod obramowania z betonu zwykłego C12/15
Wsp. zagęszcz. - 1,10 Obmiar (opornik 12x25 90 mb x
0,04 + obrzeże 8x30 120 x 0,06)

m3 11

9
d.1.

3

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m 120

10
d.1.

3

KNR 2-31 0403-
05
analogia

Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.
piaskowej

m 90
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty nawierzchniowe

1.4.
1

Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 

11
d.1.
4.1

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem
C3/4 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej mie-
szanki

m2 3 802

12
d.1.
4.1

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 3 802

13
d.1.
4.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm

m2 3 540

14
d.1.
4.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mecaniczniej asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2 3 540

15
d.1.
4.1

KNR 2-31 0311-
01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/
70 gr. 8 cm

m2 3 380

16
d.1.
4.1

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 3 540

17
d.1.
4.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 3 380

18
d.1.
4.1

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 3 300
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.4.
2

Nawierzchnia zjazdów bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b

19
d.1.
4.2

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem
C3/4 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej mie-
szanki

m2 211

20
d.1.
4.2

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 211

21
d.1.
4.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm

m2 191

22
d.1.
4.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mecaniczniej asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2 191

23
d.1.
4.2

KNR 2-31 0311-
01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/
70 gr. 5 cm

m2 191

24
d.1.
4.2

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 191

25
d.1.
4.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 191

26
d.1.
4.2

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 191
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.4.
3

Zjazd z betonowej kostki brukowej D 04.05.01, D 04.06.01, D 05.03.23

27
d.1.
4.3

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem
C3/4 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej mie-
szanki

m2 212

28
d.1.
4.3

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 212

29
d.1.
4.3

KNR 2-31 0109-
03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o
gr. 15 cm

m2 192

30
d.1.
4.3

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 192

31
d.1.
4.3

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8
cm typ domino kolor grafit na podsypce cem.-piaskowej
1:5 gr. 3 cm

m2 192
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.4.
4

Pobocze D 00.00.00

32
d.1.
4.4

KNR 2-31 0114-
05
analogia

Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm

m2 990

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Garbatka ETAP II - kosztorys inwestorski.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Branża drogowa

1.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.
00

1.2 Roboty ziemne D.04.01.01
1.3 Obramowania D 08.01.01
1.4 Roboty nawierzchniowe

1.4.1 Jezdnia z betonu asfaltowego D
04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a,
D 05.03.05b 

1.4.2 Nawierzchnia zjazdów bitumicz-
nych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.
03.05a, D 05.03.05b

1.4.3 Zjazd z betonowej kostki brukowej
D 04.05.01, D 04.06.01, D 05.03.
23

1.4.4 Pobocze D 00.00.00
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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