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Biuro Projektowo - Konsultingowe ZJAZD Grzegorz Łukasz-
czuk

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi gminnej w miejscowości Boguniewo
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr 139/1,109, Obręb geodezyjny Boguniewo
INWESTOR   :     Gmina Rogoźno
ADRES INWESTORA   :     ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Piotr Marciniak
DATA OPRACOWANIA   :     10.2022

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Bogdanowo.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00, D.01.01.01
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,4 km 0,4
RAZEM 0,4

2
d.1 kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

3
d.1 kalk. własna

Mapa powykonawcza kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

4
d.1 kalk. własna

Wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaźnik zabęsz-
czenia) - badanie podłoża

szt

4 szt 4
RAZEM 4

5
d.1 kalk. własna

Wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaźnik zabęsz-
czenia) - badanie ulepszonego podłoża

szt

4 szt 4
RAZEM 4

6
d.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 30 cm szt.

21 szt. 21
RAZEM 21

2 Roboty rozbiórkowe D.01.02.04
7

d.2
KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
- zdjecie warstwy kruszywa do 15 cm (istniejące utwardzenie jezdni)

m2

2400 m2 2 400
RAZEM 2 400

8
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym 
<2400*0,15*1,2> rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15
cm

m3

432 m3 432
RAZEM 432

3 Roboty ziemne - wykonanie koryta D.04.01.01
9

d.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm wraz z
wywozem - jezdnia

m2

2357 m2 2 357
RAZEM 2 357

10
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm wraz z
wywozem - zjazd bitumiczny nr 4

m2

16 m2 16
RAZEM 16

11
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm wraz z
wywozem - zjazdy

m2

203 m2 203
RAZEM 203

12
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

2357+16+203 m2 2 576
RAZEM 2 576

4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania D.08.01.01
13

d.4.1
KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem obmiar (opornik 12x25x100 825x0,07=58 m3, obrze-
że 8x30x100 175x0,06=11 m3)

m3

69 m3 69
RAZEM 69

14
d.4.1

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar m

825 m 825
RAZEM 825

15
d.4.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar

m

175 m 175
RAZEM 175

4.2 Jezdnia z betonu asfaltowego + zjazd nr 4   D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 
16

d.4.2
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr. 15 cm wbu-
dowanego w postaci gotowej mieszanki

m2

2172 m2 2 172
RAZEM 2 172

17
d.4.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

2172 m2 2 172
RAZEM 2 172
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Bogdanowo.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.4.2
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 20 cm

m2

2172 m2 2 172
RAZEM 2 172

19
d.4.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecaniczniej
asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2

2172 m2 2 172
RAZEM 2 172

20
d.4.2

KNR 2-31
0311-01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 cm m2

2172 m2 2 172
RAZEM 2 172

21
d.4.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

2172 m2 2 172
RAZEM 2 172

22
d.4.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

2172 m2 2 172
RAZEM 2 172

23
d.4.2

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

2172 m2 2 172
RAZEM 2 172

4.3 Zjazdy D.04.05.01, D.04.06.01, D.05.03.23
24

d.4.3
KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/
4, grubość 15 cm

m2

203 m2 203
RAZEM 203

25
d.4.3

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

203 m2 203
RAZEM 203

26
d.4.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m2

203 m2 203
RAZEM 203

27
d.4.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm typ domino kolor
grafit na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm

m2

203 m2 203
RAZEM 203

4.4 Drenaż D.03.03.02
28

d.4.4
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z wywozem urobku

m3

430 m3 430
RAZEM 430

29
d.4.4

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - warstwa z pias-
ku średniego

m3

108 m3 108
RAZEM 108

30
d.4.4

KNR 9-07
0105-01

Drenaże liniowe w gruncie, z obsypką keramzytową - ułożenie geotkaniny na
dnie i ściankach wykopu

m2

1420 m2 1 420
RAZEM 1 420

31
d.4.4

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - zasypa kruszywno naturalne 8/
10-20

m3

269 m3 269
RAZEM 269

32
d.4.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z płyt ażurowych 40x60 grubość 8 cm, kolor szary m2

537 m2 537
RAZEM 537

5 Regulacja istniającego uzbrojenia D.00.00.00
33

d.5
KNR 2-31
1406-04

Regulacja zasuw żeliwnych szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

6 Oznakowanie D.00.00.00
34

d.6
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

35
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00, D.01.01.01
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,4

2
d.1 kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy kpl 1

3
d.1 kalk. własna

Mapa powykonawcza kpl 1

4
d.1 kalk. własna

Wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie budowy
(VSS, wskaźnik zabęszczenia) - badanie podłoża

szt 4

5
d.1 kalk. własna

Wykonanie badań laoratoryjnych w trakcie budowy
(VSS, wskaźnik zabęszczenia) - badanie ulepszonego
podłoża

szt 4

6
d.1

KNR 2-01 0103-
03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. do 30 cm szt. 21
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty rozbiórkowe D.01.02.04
7

d.2
KNR 2-31 0804-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamien-
nego o grubości 15 cm - zdjecie warstwy kruszywa do
15 cm (istniejące utwardzenie jezdni)

m2 2 400

8
d.2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym 
<2400*0,15*1,2> rozebranie nawierzchni z tłucznia ka-
miennego o grubości 15 cm

m3 432
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Roboty ziemne - wykonanie koryta D.04.01.01
9

d.3
KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 50 cm wraz z wywozem - jezdnia

m2 2 357

10
d.3

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 50 cm wraz z wywozem - zjazd bitumiczny nr 4

m2 16

11
d.3

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 40 cm wraz z wywozem - zjazdy

m2 203

12
d.3

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 2357+16+
203 = 2576
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Roboty nawierzchniowe
4.1 Obramowania D.08.01.01
13

d.4.
1

KNR 2-31 0402-
04

Ława betonowa z oporem obmiar (opornik 12x25x100
825x0,07=58 m3, obrzeże 8x30x100 175x0,06=11 m3)

m3 69

14
d.4.

1

KNR 2-31 0403-
05

Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej Obmiar

m 825

15
d.4.

1

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową Obmiar

m 175
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Jezdnia z betonu asfaltowego + zjazd nr 4   D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 
16

d.4.
2

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem
C3/4 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej mie-
szanki

m2 2 172

17
d.4.

2

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 2 172

18
d.4.

2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm

m2 2 172

19
d.4.

2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mecaniczniej asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2 2 172

20
d.4.

2

KNR 2-31 0311-
01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/
70 gr. 8 cm

m2 2 172

21
d.4.

2

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 2 172

22
d.4.

2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 2 172

23
d.4.

2

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 2 172
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Zjazdy D.04.05.01, D.04.06.01, D.05.03.23
24

d.4.
3

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża mieszanka związana cementem
CBGM 0/11,2 mm C 3/4, grubość 15 cm

m2 203

25
d.4.

3

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 203

26
d.4.

3

KNR 2-31 0109-
03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o
gr. 15 cm

m2 203

27
d.4.

3

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8
cm typ domino kolor grafit na podsypce cem.-piaskowej
1:5 gr. 3 cm

m2 203
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 Drenaż D.03.03.02
28

d.4.
4

KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z wywozem urobku

m3 430

29
d.4.

4

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - warstwa z piasku średniego

m3 108

30
d.4.

4

KNR 9-07 0105-
01

Drenaże liniowe w gruncie, z obsypką keramzytową -
ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu

m2 1 420

31
d.4.

4

KNR 2-28 0501-
09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - zasypa
kruszywno naturalne 8/10-20

m3 269

32
d.4.

4

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z płyt ażurowych 40x60 grubość 8 cm, ko-
lor szary

m2 537
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 Regulacja istniającego uzbrojenia D.00.00.00
33

d.5
KNR 2-31 1406-
04

Regulacja zasuw żeliwnych szt. 10
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 Oznakowanie D.00.00.00
34

d.6
KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 2

35
d.6

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3 m2

szt. 4

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Bogdanowo.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze D.00.00.

00, D.01.01.01
2 Roboty rozbiórkowe D.01.02.04
3 Roboty ziemne - wykonanie kory-

ta D.04.01.01
4 Roboty nawierzchniowe

4.1 Obramowania D.08.01.01
4.2 Jezdnia z betonu asfaltowego +

zjazd nr 4   D 04.04.02, D 04.05.
01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 

4.3 Zjazdy D.04.05.01, D.04.06.01,
D.05.03.23

4.4 Drenaż D.03.03.02
5 Regulacja istniającego uzbroje-

nia D.00.00.00
6 Oznakowanie D.00.00.00

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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