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Pasieka - Pruśce  ETAP II - kosztorys inwestorski.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Branża drogowa - ETAPII Odcinek A

1.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,05 km 0,05
RAZEM 0,05

2
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie mapy powykonawczej ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.1 kalk. własna

Wykonanie badań laboratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaźnik zagęsz-
czenia). Badanie podłoża gruntowego x 1, badanie warstwy wzmocnienia pod-
łoża x 1, badanie podbudowy z KŁSM x 1) - zgodnie z dokumentacją projekto-
wą

ryczałt

3 ryczałt 3,00
RAZEM 3,00

1.2 Roboty ziemne D.04.01.01, D.01.02.02, D.02.00.01, D.02.01.01, D.02.03.01
5

d.1.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek (80 m3)

m2

533 m2 533
RAZEM 533

6
d.1.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

147 m3 147
RAZEM 147

7
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości średnia 50 cm (jezdnia) wraz z wywozem

m2

284 m2 284
RAZEM 284

8
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości średnia 40 cm (zjazdy) wraz z wywozem

m2

38 m2 38
RAZEM 38

9
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV Dotyczy: jednia + zjazdy

m2

322 m2 322
RAZEM 322

1.3 Roboty nawierzchniowe
1.3.1 Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 

10
d.1.
3.1

KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 o gr. 15 cm
wbudowanego w postaci gotowej mieszanki

m2

284 m2 284
RAZEM 284

11
d.1.
3.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

284 m2 284
RAZEM 284

12
d.1.
3.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 20 cm

m2

260 m2 260
RAZEM 260

13
d.1.
3.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecaniczniej
asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2

260 m2 260
RAZEM 260

14
d.1.
3.1

KNR 2-31
0311-01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 cm m2

244 m2 244
RAZEM 244

15
d.1.
3.1

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

244 m2 244
RAZEM 244

16
d.1.
3.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

244 m2 244
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Pasieka - Pruśce  ETAP II - kosztorys inwestorski.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 244

17
d.1.
3.1

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

236 m2 236
RAZEM 236

1.3.2 Nawierzchnia zjazdów bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
18

d.1.
3.2

KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 o gr. 15 cm
wbudowanego w postaci gotowej mieszanki

m2

38 m2 38
RAZEM 38

19
d.1.
3.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

38 m2 38
RAZEM 38

20
d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 15 cm

m2

35 m2 35
RAZEM 35

21
d.1.
3.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecaniczniej
asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2

35 m2 35
RAZEM 35

22
d.1.
3.2

KNR 2-31
0311-01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 5 cm m2

33 m2 33
RAZEM 33

23
d.1.
3.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

33 m2 33
RAZEM 33

24
d.1.
3.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

33 m2 33
RAZEM 33

25
d.1.
3.2

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

32 m2 32
RAZEM 32

1.3.3 Pobocze D 00.00.00
26

d.1.
3.3

KNR 2-31
0114-05
analogia

Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/
31,5 mm o gr. 10 cm

m2

75 m2 75
RAZEM 75

1.3.4 Zieleń D.06.01.01
27

d.1.
3.4

KNR 2-21
0401-05

Zakładanie trawników (pozycja obejmuje korytowanie pod trawnik i układanie
warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm)

m2

193 m2 193
RAZEM 193

1.3.5 Oznakowanie D.00.00.00
28

d.1.
3.5

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

29
d.1.
3.5

kalk. własna
Przestawinie istniejącego znaku wraz ze słupkiem i nowym fundamentem -
znak A30 + tabliczka

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

30
d.1.
3.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znak B33

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.
3.5

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-42, D-43

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

2 Branża drogowa - ETAPII Odcinek B
2.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00
32

d.2.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,2 km 0,20
RAZEM 0,20

33
d.2.1 kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

34
d.2.1 kalk. własna

Wykonanie mapy powykonawczej ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

35
d.2.1 kalk. własna

Wykonanie badań laboratoryjnych w trakcie budowy (VSS, wskaźnik zagęsz-
czenia). Badanie podłoża gruntowego x 2, badanie warstwy wzmocnienia pod-
łoża x 2, badanie podbudowy z KŁSM x 2) - zgodnie z dokumentacją projekto-
wą

ryczałt

6 ryczałt 6,00
RAZEM 6,00

2.2 Roboty ziemne D.04.01.01
36

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości średnia 50 cm (jezdnia) wraz z wywozem

m2

898 m2 898
RAZEM 898

37
d.2.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości średnia 40 cm (zjazdy) wraz z wywozem

m2

32 m2 32
RAZEM 32

38
d.2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV Dotyczy: jednia + zjazdy

m2

930 m2 930
RAZEM 930

2.3 Roboty nawierzchniowe
2.3.1 Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 

39
d.2.
3.1

KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 o gr. 15 cm
wbudowanego w postaci gotowej mieszanki

m2

898 m2 898
RAZEM 898

40
d.2.
3.1

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

898 m2 898
RAZEM 898

41
d.2.
3.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 20 cm

m2

898 m2 898
RAZEM 898

42
d.2.
3.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecaniczniej
asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2

898 m2 898
RAZEM 898

43
d.2.
3.1

KNR 2-31
0311-01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 8 cm m2

834 m2 834
RAZEM 834

44
d.2.
3.1

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

834 m2 834
RAZEM 834

45
d.2.
3.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

834 m2 834
RAZEM 834

- 4 -
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Pasieka - Pruśce  ETAP II - kosztorys inwestorski.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46

d.2.
3.1

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

801 m2 801
RAZEM 801

2.3.2 Nawierzchnia zjazdów bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b
47

d.2.
3.2

KNR 2-31
0109-03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 o gr. 15 cm
wbudowanego w postaci gotowej mieszanki

m2

32 m2 32
RAZEM 32

48
d.2.
3.2

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2

32 m2 32
RAZEM 32

49
d.2.
3.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
gr. 15 cm

m2

32 m2 32
RAZEM 32

50
d.2.
3.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecaniczniej
asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2

32 m2 32
RAZEM 32

51
d.2.
3.2

KNR 2-31
0311-01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 5 cm m2

28 m2 28
RAZEM 28

52
d.2.
3.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

28 m2 28
RAZEM 28

53
d.2.
3.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

28 m2 28
RAZEM 28

54
d.2.
3.2

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

25 m2 25
RAZEM 25

2.3.3 Pobocze D 00.00.00
55

d.2.
3.3

KNR 2-31
0114-05
analogia

Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/
31,5 mm o gr. 10 cm

m2

100 m2 100
RAZEM 100

2.3.4 Oznakowanie D.00.00.00
56

d.2.
3.4

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

57
d.2.
3.4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znak B33, A30,tabliczka

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

58
d.2.
3.4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-42, D-43

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Branża drogowa - ETAPII Odcinek A
1.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00

1
d.1.

1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,05

2
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczałt 1

3
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie mapy powykonawczej ryczałt 1

4
d.1.

1
kalk. własna

Wykonanie badań laboratoryjnych w trakcie budowy
(VSS, wskaźnik zagęszczenia). Badanie podłoża grunto-
wego x 1, badanie warstwy wzmocnienia podłoża x 1,
badanie podbudowy z KŁSM x 1) - zgodnie z dokumen-
tacją projektową

ryczałt 3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty ziemne D.04.01.01, D.01.02.02, D.02.00.01, D.02.01.01, D.02.03.01

5
d.1.

2

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek (80 m3)

m2 533

6
d.1.

2

KNR 2-01 0235-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

m3 147

7
d.1.

2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni w gruncie kat. I-IV głębokości średnia 50 cm (jezdnia)
wraz z wywozem

m2 284

8
d.1.

2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni w gruncie kat. I-IV głębokości średnia 40 cm (zjazdy)
wraz z wywozem

m2 38

9
d.1.

2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
Dotyczy: jednia + zjazdy

m2 322

- 7 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty nawierzchniowe

1.3.
1

Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 

10
d.1.
3.1

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem
Rm=5,0 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej
mieszanki

m2 284

11
d.1.
3.1

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 284

12
d.1.
3.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm

m2 260

13
d.1.
3.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mecaniczniej asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2 260

14
d.1.
3.1

KNR 2-31 0311-
01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/
70 gr. 8 cm

m2 244

15
d.1.
3.1

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 244

16
d.1.
3.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 244

17
d.1.
3.1

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 236

- 8 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.3.
2

Nawierzchnia zjazdów bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b

18
d.1.
3.2

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem
Rm=5,0 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej
mieszanki

m2 38

19
d.1.
3.2

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 38

20
d.1.
3.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm

m2 35

21
d.1.
3.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mecaniczniej asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2 35

22
d.1.
3.2

KNR 2-31 0311-
01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/
70 gr. 5 cm

m2 33

23
d.1.
3.2

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 33

24
d.1.
3.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 33

25
d.1.
3.2

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 32
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.3.
3

Pobocze D 00.00.00

26
d.1.
3.3

KNR 2-31 0114-
05
analogia

Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm

m2 75
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.3.
4

Zieleń D.06.01.01

27
d.1.
3.4

KNR 2-21 0401-
05

Zakładanie trawników (pozycja obejmuje korytowanie
pod trawnik i układanie warstwy ziemi urodzajnej o gr.
10 cm)

m2 193
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1.3.
5

Oznakowanie D.00.00.00

28
d.1.
3.5

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 4

29
d.1.
3.5

kalk. własna
Przestawinie istniejącego znaku wraz ze słupkiem i no-
wym fundamentem - znak A30 + tabliczka

kpl 1

30
d.1.
3.5

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3 m2 - znak B33

szt. 1

31
d.1.
3.5

KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 - znak D-42, D-43

szt. 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Branża drogowa - ETAPII Odcinek B
2.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00
32

d.2.
1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,2

33
d.2.

1
kalk. własna

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy ryczałt 1

34
d.2.

1
kalk. własna

Wykonanie mapy powykonawczej ryczałt 1

35
d.2.

1
kalk. własna

Wykonanie badań laboratoryjnych w trakcie budowy
(VSS, wskaźnik zagęszczenia). Badanie podłoża grunto-
wego x 2, badanie warstwy wzmocnienia podłoża x 2,
badanie podbudowy z KŁSM x 2) - zgodnie z dokumen-
tacją projektową

ryczałt 6
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty ziemne D.04.01.01
36

d.2.
2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni w gruncie kat. I-IV głębokości średnia 50 cm (jezdnia)
wraz z wywozem

m2 898

37
d.2.

2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni w gruncie kat. I-IV głębokości średnia 40 cm (zjazdy)
wraz z wywozem

m2 32

38
d.2.

2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
Dotyczy: jednia + zjazdy

m2 930
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty nawierzchniowe

2.3.
1

Jezdnia z betonu asfaltowego D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b 

39
d.2.
3.1

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem
Rm=5,0 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej
mieszanki

m2 898

40
d.2.
3.1

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 898

41
d.2.
3.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm

m2 898

42
d.2.
3.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mecaniczniej asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2 898

43
d.2.
3.1

KNR 2-31 0311-
01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/
70 gr. 8 cm

m2 834

44
d.2.
3.1

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 834

45
d.2.
3.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 834

46
d.2.
3.1

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 801
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.3.
2

Nawierzchnia zjazdów bitumicznych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a, D 05.03.05b

47
d.2.
3.2

KNR 2-31 0109-
03

Wzmocnienie podłoża: Grunt stabilizowany cementem
Rm=5,0 o gr. 15 cm wbudowanego w postaci gotowej
mieszanki

m2 32

48
d.2.
3.2

KNR 2-31 0118-
01

Pielęgnacja podbudowy przez polewanie wodą m2 32

49
d.2.
3.2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm

m2 32

50
d.2.
3.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mecaniczniej asfaltem w ilości 0,80 kgm2

m2 32

51
d.2.
3.2

KNR 2-31 0311-
01
analogia

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, D50/
70 gr. 5 cm

m2 28

52
d.2.
3.2

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 28

53
d.2.
3.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 28

54
d.2.
3.2

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 25
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.3.
3

Pobocze D 00.00.00

55
d.2.
3.3

KNR 2-31 0114-
05
analogia

Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm

m2 100
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.3.
4

Oznakowanie D.00.00.00

56
d.2.
3.4

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 5

57
d.2.
3.4

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3 m2 - znak B33, A30,tabliczka

szt. 3

58
d.2.
3.4

KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 - znak D-42, D-43

szt. 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Pasieka - Pruśce  ETAP II - kosztorys inwestorski.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Branża drogowa - ETAPII Odcinek

A
1.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.

00
1.2 Roboty ziemne D.04.01.01, D.01.

02.02, D.02.00.01, D.02.01.01, D.
02.03.01

1.3 Roboty nawierzchniowe
1.3.1 Jezdnia z betonu asfaltowego D

04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a,
D 05.03.05b 

1.3.2 Nawierzchnia zjazdów bitumicz-
nych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.
03.05a, D 05.03.05b

1.3.3 Pobocze D 00.00.00
1.3.4 Zieleń D.06.01.01
1.3.5 Oznakowanie D.00.00.00

2 Branża drogowa - ETAPII Odcinek
B

2.1 Roboty przygotowawcze D.00.00.
00

2.2 Roboty ziemne D.04.01.01
2.3 Roboty nawierzchniowe

2.3.1 Jezdnia z betonu asfaltowego D
04.04.02, D 04.05.01, D 05.03.05a,
D 05.03.05b 

2.3.2 Nawierzchnia zjazdów bitumicz-
nych D 04.04.02, D 04.05.01, D 05.
03.05a, D 05.03.05b

2.3.3 Pobocze D 00.00.00
2.3.4 Oznakowanie D.00.00.00

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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